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Nowy Sącz 12-2014 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
DĄBROWA  GMINA CHEŁMIEC – ETAP IV” 
 
 
Adres inwestycji: 
 
Obręb Dąbrowa gmina Chełmiec. 
 
    
Inwestor: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 
z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo 
Budowlane). 
 
 
 
 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
 
 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
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ZESTAWIENIE DZIAŁEK I WŁA ŚCICIELI 
Działki Obręb Właściciel Adres

260/1 Dąbrowa Janik Józef Stanisław (Stanisław, Maria) Wielogłowy 107, 33-311 Wielogłowy
261/7 Dabrowa Tokarz Stanisława (Jan, Katarzyna) Dąbrowa 131, 33-311 Wielogłowy

261/6 Dąbrowa
Tokarz Jan (Jan, Zofia) i Tokarz Stanisława 
(Jan, Katarzyna) Dąbrowa 131, 33 – 311 Wielogłowy

261/4 Dąbrowa
Tokarz Jan (Jan, Zofia) i Tokarz Stanisława 
(Jan, Katarzyna) Dąbrowa 131, 33 – 311 Wielogłowy

261/2 Dąbrowa
Tokarz Jan (Jan, Zofia) i Tokarz Stanisława 
(Jan, Katarzyna) Dąbrowa 131, 33 – 311 Wielogłowy

15 Dąbrowa WOJEWÓDZKI ZARZĄD DRÓG ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz

181 Dąbrowa
Górszczyk Piotr (Stefan, Rozalia) i Górszczyk 
Beata (Józef, Maria) Dąbrowa 66, 33-311 Wielogłowy

182 Dąbrowa
Górowski Eugeniusz (Stanisław, Helena) i 
Górowska Małgorzata (Bronisław, Irena) Dąbrowa 19, 33-311 Wielogłowy

184/2 Dąbrowa
Klimczak Marian (Józef, Stanisława) i 
Klimczak Małgorzata (Władysław, Helena) Dąbrowa 141, 33-311 Wielogłowy

184/1 Dąbrowa
Klimczak Marian (Józef, Stanisława) i 
Klimczak Małgorzata (Władysław, Helena) Dąbrowa 141, 33-311 Wielogłowy

186/12 Dąbrowa Waśko Andrzej (Ludwik, Anna) i Waśko Zofia (Dąbrowa 117, 33-311 Wielogłowy

186/3 Dąbrowa
Waśko Zdzisław (Ludwik, Anna) i Waśko 
Krystyna (Adam, Janina) Dąbrowa 120, 33-311 Wielogłowy

186/1 Dąbrowa Waśko Andrzej (Ludwik, Anna) i Waśko Zofia (Dąbrowa 117, 33-311 Wielogłowy

188 Dąbrowa
Piotrowski Adam (Bronisław, Cecylia) i 
Piotrowska Maria (Ludwik, Józefa) Dąbrowa 76, 33-311 Wielogłowy

186/16 Dąbrowa Pawłowska Barbara, Pawłowski Artur Dąbrowa 231, 33-311 Wielogłowy
186/17 Dąbrowa Waśko Jarosław Łukasz (Andrzej, Zofia) Dąbrowa 219, 33-311 Wielogłowy

186/18 Dąbrowa
Rosiek Piotr Andrzej (Józef, Zofia) i Rosiek 
Małgorzata Maria (Stanisław, Stanisława)

MĄŻ: Witowice Górne 71, 33-314 Łososina 
Dolna, ŻONA: Tęgoborze 3, 33-312 
Tęgoborze

176/1 Dąbrowa URZĄD GMINY-DROGI W DĄBROWEJ Chełmiec , 33-395 Chełmiec
186/8 Dąbrowa Gierałt Andrzej (Andrzej, Zofia) i Gierałt Anna ( Dąbrowa 174, 33-311 Wielogłowy

186/10 Dąbrowa
1.Waśko Anna (Andrzej, Katarzyna), 2. 
Waśko Ludwik (Jan, Ludwika) Dąbrowa 54, 33-311 Wielogłowy

186/7 Dąbrowa Pakosz Jadwiga (Józef, Maria) Dąbrowa 148, 33-311 Wielogłowy
186/6 Dąbrowa Madziar Bernadeta (Józef, Maria) Dąbrowa 158, 33-311 Wielogłowy

174/2 Dąbrowa
Kołodziej Paweł (Tadeusz, Anna) i Kołodziej 
Anna Katarzyna (Jan, Maria)

MĄŻ: ul. Ogrodowa 63, 33-300 Nowy Sącz, 
ŻONA: ul. Topolowa 8, 34-730 Mszana Dolna

173/6 Dąbrowa Lewandowski Rafał Ryszard (Ryszard, HelenaDąbrowa 144, 33-311 Wielogłowy
173/5 Dąbrowa Lewandowski Paweł Piotr (Ryszard, Helena) Dąbrowa 144, 33-311 Wielogłowy

173/10 Dąbrowa

Lewandowski Ryszard Julian (Stanisław, 
Stefania) i Lewandowska Helena Maria 
(Władysław, Władysława) Dąbrowa 144, 33-311 Wielogłowy

173/9 Dąbrowa Pawlik Jan Jacek (Henryk, Eugenia)
Dąbrowa 323, 33-311 Wielogłowy

173/7 Dąbrowa
Choma Franciszek Lesław (Tomasz, Józefa) i 
Choma Maria (Stefan, Helena) Dąbrowa 80, 33-311 Wielogłowy

172/9 Dąbrowa
1. Czop Maria, 2. Pawlik Jan Jacek (Henryk, 
Eugenia)

1. 184, 33-311 Wielogłowy,                              
2. Dąbrowa 323, 33-311 Wielogłowy

172/6 Dąbrowa Pawlik Krzysztof, Pawlik Małgorzata Dąbrowa 12, 33-311 Wielogłowy
172/7 Dąbrowa Pawlik Piotr, Pawlik Małgorzata Dąbrowa 192, 33-311 Wielogłowy
172/8 Dąbrowa Czop Maria Dąbrowa 184, 33-311 Wielogłowy
172/14 Dąbrowa Hajduga Agnieszka Znamirowice 46, 33-312 Tęgoborze

174/9 Dabrowa

1. Dudek Jerzy (Michał, Anna), 2. Gumińska 
Józefa (Michał, Anna), 3. Mordarska Irena 
(Michał, Anna), 4. Pabiś Zofia (Michał, Anna), 
5. Szczurek Michalina (Michał, Anna), 6. 
Waśko Marcin (Ryszard, Alina), 7. Waśko 
Ryszard Michał (Michał, Anna)

1. ul. Kleterwiesenstr. 23, Sinsheim, 2. ul. 
Samotna 39, Bielsko-Biała, 43-346 Bielsko 
Biała, 3. ul. Grunwaldzka 7a, 33-300 Nowy 
Sącz, 4. ul. Konopnickiej 16/23, 33-300 Nowy 
Sącz, 5. ul. Lwowska 35, 33-300 Nowy Sącz, 
6. Dąbrowa 216, 33-311 Wielogłowy, 7. ul. 
Obrońców Westerplatte 1B//3, 41-216 
SOSNOWIEC 

174/10 Dąbrowa Waśko Ryszard Michał (Michał, Anna)
 ul. Obrońców Westerplatte 1B//3, 41-216 
SOSNOWIEC 

174/4 Dabrowa

Bochenek Radosław Mirosław (Henryk, 
Grażyna) i Bochenek Ewelina Anna (Ryszard, 
Albina) Dąbrowa 204, 33-311 Wielogłowy

174/6 Dabrowa Waśko Marcin (Ryszard, Alina) Dąbrowa 216, 33-311 Wielogłowy  
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanaliakami w Dąbrowej gmina Chełmiec 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  
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- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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III . CZ ĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia p.n. 
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA  
GMINA CHEŁMIEC – ETAP IV” – część technologiczno – budowlana z wytycznymi 
realizacji. 
 
Położenie: 
Gmina Chełmiec. 
Obręb Dąbrowa:  
260/1, 261/7, 261/6, 261/4, 261/2, 15, 181, 182, 184/2, 184/1, 186/12, 186/3, 186/1, 188, 
186/16, 186/17, 186/18, 176/1, 186/8, 186/10, 186/7, 186/6, 174/2, 173/6, 173/5, 173/10, 
173/9, 173/7, 172/9, 172/6, 172/7, 172/8, 174/9, 174/10, 174/4, 174/6,  172/14  
  
Rozbudowa sieci to ciąg dalszy uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsi Dąbrowa. Teren 
inwestycji zróżnicowany pod względem wysokościowym, całość kanalizacji zaprojektowana 
w systemie grawitacyjnym. Projektowana kanalizacja odprowadza ścieki do kanalizacji 
sanitarnej na którą zastała wydana prawomocna decyzja nr 1602/2014 z dnia 14-10-2014 
roku; znak: GB.II.6740.1455.2014 (tj. studzienka S26 na działce 260/1).  
 
W zakres projektu wchodzą: 
- kanały grawitacyjne Ø 0,2 m: 
   PVC200 SN8    - 527,84 m 
   PE100RC TS 225*13,4  - 207,31 m 
   PE100  SDR26 (PN6) 225*12,8 - 29,68 m 

Ogółem:    - 764,83 m 
- przykanaliki Ø 0,15 m: 
   PVC160 SN8    - 222,88 m 
   PE100RC TS 160*14,6  - 143,4 m  

Ogółem:    - 366,28 m 
 
Razem kanały grawitacyjne    - 1131,11 m 
    
- Studzienki: 

• Studzienka PVC 425 Tegra    38 szt. 
• Studzienka PP/PE 500 z włazem szczelnym  1 szt. 
• Studzienka PE600 Tegra    9 szt.  
• Studzienka PE600 Tegra kaskadowa   2 szt. 
• Studzienka PP800 z włazem szczelnym  4 szt. 
• Studnia PP1000      1 szt. 
• Studnia żelbetowa dn1000    1 szt. 
• Studnia żelbetowa dn1000 kaskadowa   2 szt. 
• Studnia żelbetowa dn1200     3 szt. 

Ogółem:       61 szt. 
 

- rury osłonowe pod drogą wojew. PE100 SDR26 315*12,1- 29,0 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
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   PE100 SDR26 315*12,1  - 20,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 16,0 m 
Na terenach zagrożonych zalaniem studzienki z włazami szczelnymi do wysokości 2,0m. Na 
trasie kanalizacji brak cieków stale prowadzących wodę, występują tylko rowy przydrożne 
i melioracyjne.  
Sieć przebiega przez tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolami: 
B1MM, D2KW975, D6KGD. 
 
Projektowane kanały i przykanaliki oraz obiekty na nich mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów występujących na rynku, spełniających wymagania wynikające z: 

- przepisów i norm 
- warunków usytuowania poziomego i wysokościowego 
- warunków wykonawstwa. 

Decyzje ostateczne w sprawie rozwiązań materiałowych podejmuje Inwestor.  
W przypadku zastosowania innych rozwiązań materiałowych, wprowadzający zmiany winien 
we własnym zakresie dokonać zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla 
wprowadzenia zmiany lub wynikających z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany 
odpowiada wprowadzający. 
 
2. Określenie inwestora i użytkownika. 
 
Inwestor:  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
Użytkownik: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 
3. Podstawy opracowania. 
 

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy:  
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
 ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC 
 a : 
 P.H.U. PASANDER Paweł Majcher 
 ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz 

 
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 07-08-2014 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/10/09 z 

dnia 03-11-2009 
- Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; znak: 

WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012 
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego; znak: ZDW/PW/2014/1782/1472/RDWNS/SS RDWNS-651-975-
87/14 z dnia 05-11-2014 

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chełmcu; znak: 
ZGKiM.7225.I.D.83.2014 z dnia 10-09-2014 

- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 2295/2014 z dnia 10-09-2014 
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- Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej względem potoku 
Ubiadek; znak: NZN-464/165/2014/2753  z dnia 16-09-2014 

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sączu. 
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji z istniejącą siecią gazową, 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez 

PRO GEO A.G. Stąporek 
- Projekt geotechniczny 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
 
Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz 
wodociągu gminnego. 
 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków. 
 
Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone. Wywóz 
indywidualny, na gminną oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu. Część budynków posiada 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
6. Nawiązanie do programu kanalizacji ściekowej. 
 
Gmina Chełmiec nie posiada „Programu kanalizacji ściekowej”.  
 
7. Obliczenia ilości ścieków. 
 
Ilość ścieków zgodna z założeniami dla inwestycji na którą zostało wydane prawomocne 
pozwolenie na budowę z dnia 14-10-2014 roku; znak: GB.II.6740.1455.2014. 
 
8. Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych. 
 
Kanał Ø0,2m przy spadku 0,5% posiada przepustowość 24 dm3/s. Ponieważ docelowo łączna 
ilość ścieków jest mniejsza wykonywanie obliczeń jest zbędne. 
    
9. Usytuowanie kanałów. 
 
Projektowane kanały usytuowano: 

- wzdłuż i w poprzek drogi wojewódzkiej nr 975 
- w drogach lokalnych oraz na terenach gruntów ornych i przydomowych ogródków; 
- na prywatnych posesjach 
- w poprzek rowów melioracyjnych i przydrożnych 
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i ogródkach. 

 
Wysokościowo kanały zaprojektowano przyjmując generalnie głębokość nie mniejszą aniżeli 
1,60m. W związku z możliwością zalewania części działek przez które prowadzone są sieci 
projektuje się studzienki szczelne oraz kanały z rur PE łączonych przez zgrzewanie. 
Wypływki wewnątrz rur należy wycinać.  
Układanie kanałów: 
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- metodą przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanych z rur PE100RC TS 225*13,4 
oraz PE100RC TS 160*14,6.  
- przy przekroczeniu drogi krajowej dodatkowo na rurze przewodowej zakładać rury 
osłonowe PE. 
- metodą rozkopu ze ściankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnionych z 
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8  
- metodą rozkopu ze ściankami szczelnym i bez w zależności od głębokości, uzbrojenia oraz 
warunków lokalnych z zastosowaniem rur PVC 160 i 200 o sztywności SN8. 
 
10. Opinia geotechniczna. 
 
Szczegółowe dane dotyczące występujących gruntów i występujących wód gruntowych 
określono w „DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ 
GEOTECHNICZNĄ wykonaną przez mgr inż. Grzegorza Stąporka oraz mgr inż. Agnieszkę 
Stąporek  
Podstawowe wnioski: 
• Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 11 warstw 
geotechnicznych zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych  
• W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych stwierdzono występowanie wody 
gruntowej    
• Stwierdzono proste warunki gruntowe. 
• Inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej 
Usytuowanie otworów litologicznych w załączonej dokumentacji. 
 
10.1. Budowlane kategorie gruntów. 
 
Uwzględniając rodzaje gruntów, ich zaleganie oraz głębokości wykopów, dla wyliczenia 
kosztów, ustala się następujące udziały procentowe poszczególnych kategorii: 

- kat. II  – 30% 
- kat. III  – 40% 
- kat. IV  – 30% 

 
10.2. Kategoria geotechniczna posadowienia. 
 
Uwzględniając omówione wyżej warunki, zgodnie z propozycją zawartą w dokumentacji 
geotechnicznej, typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe zalicza się inwestycję do 
drugiej kategorii  geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 
 
11. Inne uzbrojenie terenu. 
 
Projektowane kanały krzyżować się będą z: 

- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN, 
- kablami elektrycznymi NN, 
- kablami teletechnicznymi 
- gazociągiem  
- wodociągiem gminnym 
- kanałami deszczowymi 
- przyłączami do zbiorników szczelnych 
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12. Rozwiązania projektowe. 
12.1. Kanały i przyka naliki. 
 
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną z: 
Kanały główne: 
- rury PVC200 SN8 o długości 527,84 m układanych metodą rozkopu ze ściankami 
szczelnymi lub bez w zależności od warunków terenowych,  
- rury PE100RC TS 225*13,4 o długoś 207,31 m układanych metodą przewiertu sterowanego,  
- rury PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o długości 29,68 m układanych metodą przewiertu 
sterownego z rurą osłonowa; przekroczenie drogi wojewódzkiej. 
Ogółem 764,83 m 
Przykanaliki: 
- rury PVC160 SN8 dla przykanalików o długości 222,88 m układanych metodą rozkopu ze 
ściankami szczelnymi lub bez w zależności od warunków terenowych 
- PE100RC TS 160*14,6 dla przykanalików o długości 143,4 m układanych metodą 
przewiertu sterowanego.  
Ogółem przykanalików – 366,28 m 
 
Razem kanały grawitacyjne – 1131,11 m 
Dla całości w/w robót należy przyjąć około 15% robót wykonywanych ręcznie z powodu 
uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i istniejących obiektów. Część robót zostanie 
wykonana w terenach nawodnionych, gdzie należy wykonać pompowanie studniami i 
powierzchniowe. Ilość godzin pompowania uzależniona od warunków pogodowych, przyjęto 
150 h pompowania. 
 
Dodatkowo zastosowano: 
- rury osłonowe pod drogą wojew. PE100 SDR26 315*12,1- 29,0 m  
- rury osłonowe na krzyżówce z gazem:  
   PE100 SDR26 315*12,1  - 20,0 m 
   PE100 SDR26 225*8,6  - 16,0 m  
Zastosowane rury muszą być zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaż kanałów ręcznie. 
Spuszczanie do rowu dźwigiem i ręcznie. 
Dla kanałów wykonanych metodą rozkopu wykonać podsypkę gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad 
rurę. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospółki bez kamieni powyżej 20mm, wykonana 
ręcznie. Zasypka pozostałej części wykopu gruntem z wykopów, ręcznie lub koparką. 
Wskaźnik zagęszczenia dla dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,97. W drogach o nawierzchni 
gruntowej, ostatnie 20 cm należy zasypać miejscową pospółką. Przewiduje się dowóz 
pospółki. 
W drogach o nawierzchni żwirowej ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać tłuczniem. 
W drodze o nawierzchni asfaltowej lub betonowej należy uzyskać od Inwestora warunki na 
odbudowę drogi. Należy przyjąć odbudowę na całej szerokości drogi.  
 
12.2. Studzienki. 
 
Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki: 

• Studzienka PVC 425 Tegra    38 szt. 
• Studzienka PP/PE 500 z włazem szczelnym  1 szt. 
• Studzienka PE600 Tegra    9 szt.  
• Studzienka PE600 Tegra kaskadowa   2 szt. 
• Studzienka PP800 z włazem szczelnym  4 szt. 



 

 

17 

17 

• Studnia PP1000      1 szt. 
• Studnia żelbetowa dn1000    1 szt. 
• Studnia żelbetowa dn1000 kaskadowa   2 szt. 
• Studnia żelbetowa dn1200     3 szt. 

Ogółem:       61 szt. 
Studzienki betonowe projektuje się na kanałach powyżej 3,0 m głębokości na terenach nie 
narażonych na zalewanie. Studzienki spadowe posiadać będą kamionkowe trójniki, kolana 
i prostki. Przewiduje się, że komory studzienek betonowych będą prefabrykowane.  
Na terenach narażonych na zalewanie należy stosować studzienki PE, PP z włazami 
szczelnymi o szczelności do 2,0m. Studzienki PE800 na sieci na przelotach oraz jako 
zakończenie przykanalików w terenach narażonych na zalewanie (poniżej rzędnej 272,20) z 
klapami zwrotnymi. Na pozostałych przykanalikach stosować studnie PE600, PE500, 
PVC425. Zagęszczenie gruntu pod studzienkami Is = 0,98. Minimalna wysokość wpalenia w 
studzienkę 0,55m ponad dnem, wpalenie powyżej 1,0m nad dnem wykonać jako kaskadowe. 
Każde włączenie w studzienkę PE w terenach narażonych na zalewanie wykonać jako 
spawane (nie dopuszcza się włączenia „in situ”). Studzienki trorzywowe w terenach 
podmokłych obsypać obsypką piaskową cementową szer. min 0,6m. Studzienki na terenach 
zalewowych ryglowane. Monterzy muszą mieć przeszkolenie w montażu danego systemu 
studzienek, odbiór posadowienia, montażu, obsypki studzienek ma być przeprowadzony w 
obecności producenta.  
Włazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, 
PN-EN 13598 włazy zgodnie z PN-EN 124:2000. 
 
Studnia  włazowa  DN 1000 
Studnia włazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 
100% nowego materiału bez dodatku regranulatu, bez środków spieniających, zabezpieczona 
przed  wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej (liczonej od dna 
studni zgodnie z metodą opisaną w PN-EN 13598-2). 
Elementy prefabrykowane (podstawa, stożek oraz stosowany w zależności od wysokości 
pierścień wznoszący stanowiący trzon studni) wykonane metodą wysokociśnieniowego 
wytrysku, wszystkie elementy posiadają ożebrowanie poziome i pionowe wzmacniające  
pierścieniowo  studnię. Sztywność obwodowa trzonu elementu zgodnie z  PN – EN 14982. 
 
Pierścień i stożek (stożek z ex centryczną częścią) wykonany z integrowanymi, odpornymi na 
korozję, jasnoszarymi wymienialnymi i wznoszącymi stopniami. Stopnie wykonane ze 
wzmocnionego włókna  szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002, i 
przepisami  bezpieczeństwa ( BHP).  
 

3-wargowa uszczelka elementu dla połączenia elementów studni zgodnie z PN- EN 681-1 
jako uszczelka elementu. 
 

Podstawa studni z płaskim użebrowanym dnem zapobiegającym odkształceniom. Kinety ze 
spadkiem standardowym 0,5 %, przepływowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kątowe dla zmiany 
kierunku przepływu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym 
zakresie średni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla 
elastycznego przyłączenia  rury  gładkiej  z tworzywa . Pionowo i poziomo zmienny kąt wlotu 
i wylotu rury – każda mufa dopuszcza elastyczność kąta do 3,75 ° w każdym kierunku – 
regulacja 7,5° na studni. Wszystkie włączenia inne niż standardowe wykonać za pomocą 
dodatkowego kanału zakończonego mufą zgodnie z sytuacją projektową. Wysokość 
spocznika 1 D, struktura powierzchni antypoślizgowa. Ze względów hydraulicznych należy 
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stosować podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi – tzn. takich, w których średnica kinety 
podstawy jest równa średnicy włączanej rury.  
Wszystkie włączenia inne niż standardowe wykonać za pomocą dodatkowego kanału 
zakończonego mufą zgodnie z sytuacją projektową. 
 
Odciążający pierścień betonowy (do) przenoszący obciążenia od kołowego ruchu ulicznego 
bezpośrednio na podbudowę drogi, z żelbetu C 25/30 zabezpieczający przed przesunięciem. 
Obciążalność SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802. 
 
Studnie włazowe DN 800 
 
Studnie spełniające wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. 
Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE lub PP (polietylen lub polipropylen). 
Studnie o budowie modułowej (zbudowane z elementów: podstawa, pierścień wznoszący oraz 
stożek redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego >= 600 mm 
w świetle). 
Studnie wykonane z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków 
spieniających. 
Podstawy – studni (kinety): prefabrykowane kinety przepływowe, zbiorcze oraz kierunkowe 
(kątowe dla zmiany kierunku przepływu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) 
w standardowym zakresie średni od DN 160 do DN 400. 
Podstawy studni powinny posiadać standardowy spadek w kinecie min. 0,5% a wysokość 
spocznika powinna mieć minimum 1 D.  
Ze względów hydraulicznych zaleca się stosowanie podstaw z kinetami 
nieprzewymiarowanymi – tzn. takich, w których średnica kinety podstawy przewyższa 
maksymalnie średnice rury dopływowej, co najwyżej o 1 dymensję (średnicę).  
Połączenia studzienek z rurami gładkimi PCW lub PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-EN 
1852 wykonane za pomocą uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 
1277 lub poprzez połączenie za pomocą zintegrowanych z podstawą studni muf lub sztucerów 
z fabrycznie zamontowaną uszczelką. 
Połączenie powinno zapewnić możliwość regulacji zmiany kierunku na połączeniach 
elastycznych (uszczelkach elastomerowych) bez zastosowania dodatkowych kształtek 
kanalizacyjnych w zakresie minimum +_ 3,75 stopnia. 
Pierścienie wznoszące do studni zaopatrzone w stopnie złazowe zgodne z PN-EN 14396, PN-
EN 13101.  
Połączenie elementów studni, podstawa, pierścień, stożek poprzez uszczelkę z elastomeru. 
Sztywność obwodowa trzonu – min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.  
Otwór włazowy w stożku studni powinien był usytuowany mimośrodowo, celem ułatwienia 
dostępu do studni.   
Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600) musi być zgodna z PN-EN 476. 
Stopnie złazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierścienie wznoszące oraz 
stożki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiałów nie podatnych na 
korozję (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym. 
Uszczelki łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 – elastomerowe 
uszczelki wargowe – potrójne. 
  
Zwieńczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwiązania z betonowym  pierścieniem 
odciążającym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed 
przesunięciem przykrycia - włazu dla klasy obciążeń powyżej klasy B (12,5 t), posiadającym 
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zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni a pierścieniem betonowym za pomocą 
elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwiązanie systemowe producenta systemu studni. 
Alternatywnie możliwość zastosowania pierścienia odciążającego z tworzywa spełniającego 
parametry PN-EN 124 będącym systemowym rozwiązaniem producenta studni posiadającym 
zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni a pierścieniem za pomocą uszczelki. 
 

Studnie DN500  
 
Kinety studni wykonane maszynowo za pomocą odlewu rotacyjnego ze spadkiem 2% 
Połączenia elementów uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1. Zwieńczenia 
studni zgodne z PN-EN 124:2000 kompatybilne z systemem studni PE, klasa A i B 
montowana bezpośrednio na studni, klasa C i D montowana na pierścieniu odciążającym 
betonowym (skonstruowany do systemu studni). Elementy studni wykonane z materiału 
pierwotnego bez dodatków regranulatu oraz środków spieniających. 
Nie dopuszcza się połączeń teleskopowych. 
 
 
12.3. Skrzyżowania z przeszkodami 
12.3.1. Skrzyżowanie z gazem 
Lokalizacja kolizji: 

OZNACZENIE KOLIZJI  
PROJEKTOWANEJ 

KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM 
GAZOCIĄGIEM 

RURA PRZEWODOWA 
RURA OCHRONNA NA PROJ. 

KANALIZACJI L = 4,0m

G1, H>1,5m – działka 184/1  PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G2, H<1,5m – działka 186/12 PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G3, H<1,5m – działka 186/12   PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6 
G4, H<1,5m – działka 186/1  PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G5, H<1,5m – działka 186/3  PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6 
G6, H<1,5m – działka 184/1 PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G7, H<1,5m – działka 186/8  PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G8, H<1,5m – działka 186/6 PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6 
G9, H<1,5m – działka 186/10 PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G10, H>1,5m – działka 186/10 PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G11, H>1,5m – działka 176/1 PE100RC TS 225*13,4 BEZ ZABEZPIECZENIA
G12, H>1,5m – działka 188 PE100RC TS 160*14,6 BEZ ZABEZPIECZENIA
G13, H<1,5m – działka 188 PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6  
   
Rozwiązania kolizji: 
Wykonanie kanalizacji projektuje się metodą rozkopu i przewiertu sterowanego. 
Skrzyżowanie będzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej rury ochronnej ciśnieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 315*12,1 o 
długości 4,0m każda. Rura przewodowa będzie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8, 
PE100RC TS 225*13,4; PE100RC TS 160*14,6; PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.  
Zabezpieczenie wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Końce rury ochronnej na 
kanalizacji zostaną wyprowadzone na odległość 2,0 m od istniejącej sieci  licząc w 
płaszczyźnie poziomej prostopadłej do osi gazociągu i uszczelnione. Projektowana 
kanalizacja będzie ułożona pod gazociągiem (profile). Rurę przewodową prowadzić  na 
płozach zgodnie z załączonym rysunkiem.   
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę projektowanej 
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostać dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na 
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dnie powinna być wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia 
w postaci rury ochronnej wykonać obsypkę i nadsypkę z piasku do wys. 0,3 m. 
 
Następnie można zasypać wykop gruntem rodzimym, wykonując to warstwami i starannie 
ubijając grunt w miarę zasypywania.  
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy w rejonie gdzie, występuje duża ilość urządzeń 
podziemnych wykonać sondy poprzeczne, celem dokładnego ich zlokalizowania oraz prace 
wykonywać ręcznie.  
 
Wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą 
średnicy gazociągu i długości po 2,00 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania a 
następnie zasypać warstwą przepuszczalną ( np. żwir lub piasek ) na wysokość 0,50 m nad 
górną krawędź gazociągu. Dodatkowo wykonać podsypkę o gr. min. 0,05 m i obsypkę z 
piasku w rejonie rozkopu. 
 
Znakowanie trasy gazociągu należy stosować dla informowania użytkownika o przebiegu w 
terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia gazociągu. Oznakowanie należy wykonać za 
pomocą słupków wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 „Słupki-znakowanie gazociągów 
ułożonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaźników zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 „Tablice informacyjne”. 
 
Uwagi końcowe :  
                            
Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w  odpisie protokołu z narady 
koordynacyjnej w sprawie nr 2227/2014 z dnia 27-08-2014.  
Roboty zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu. KSG III edycja, styczeń 2010 
- Obowiązującymi normami i przepisami : 
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055 
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690 
- PN-91/M -34501 
Odbioru zabezpieczenia skrzyżowań i roboty w rejonie skrzyżowania należy dokonać w 
obecności dostawcy gazu, całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II 
przez uprawnionych pracowników i pod nadzorem branżowym. 
 
12.3.2. Skrzyżowania z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogami wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową lub bez zgodnie z 
załączonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdłuż drogi część robót zostanie 
wykonanych metodą rozkopu. Po zasypaniu wykopów wykonać podbudowę jak dla drogi 
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaźnik zagęszczenia dl dróg IS =1,0. Cała szerokość drogi do 
odbudowy. Szczegółowe warunki uzgodnić z Inwestorem. 
 
12.3.3. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. 
 
Część skrzyżowań zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkopu przed 
rozpoczęciem wykopu pod kanał, w miejscu skrzyżowania należy odkopać kabel. Następnie 
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nałożyć na każdy rurę osłonową dwudzielną Ø110 PVC z zamkami (np. firmy „AROT” typ 
A110PS) długości 3,0m i podwiesić do konstrukcji. Na kablach telekomunikacyjnych rura 
dwudzielna dn160 np AROT 160 PS. Po wykonaniu robót montażowych kanału zabezpieczeń 
nie demontować lecz zasypać w gruncie. 
 
15.3.4. Skrzyżowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi 
 
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykonać ręcznie z szalunkiem, zasypanie również 
ręcznie lub metodą przewiertu. 
 
12.3.5. Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
 
Na trasie projektowanego kanału biegną przyłącza z istniejących studni, wodociąg gminny. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy na projektowanej trasie wykonać 
kontrolne wykopy poprzeczne o ścianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i 
głębokości 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
12.3.6. Skrzyżowania z rowami i przepustami 
 
Na trasie projektowanych rurociągów występują ślady przydrożnych i melioracyjnych rowów 
przechwytujących wody opadowe. 
Projektowane rurociągi usytuowane są wzdłuż tych rowów oraz krzyżują się z nimi. 
W miejscu skrzyżowania rurociągu z rowem należy na czas robót na rowie wykonać koryto 
drewniane w przekroju o kształcie rowu. Koryto z bali grubości 50 mm i długości 4,0 m. 
Koryto wyłożyć folią gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuścić w grunt i uszczelnić gliną. 
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę, aby rowy były drożne a po wykonaniu kanalizacji 
należy rowy przydrożne przywrócić do pierwotnego stanu. 
Przejścia pod przepustami wykonać metodą przewiertu. 
 
13. Metody wykonywania robót. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację 
geodezyjną. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania. 
 
14.1. Roboty ziemne 
14.1.1. Kanały i przykanaliki. 
Przewiduje się wykonywanie robót ręcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty ręczne 
i przewierty, wymuszają istniejące linie energetyczne NN, zbliżenia do istniejących obiektów, 
uzbrojenie i wymagania właścicieli posesji. 
Na zbliżeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, będącymi pod napięciem, wszelkie prace 
bezwzględnie winny być wykonywane ręcznie lub metodą przewiertu i pod nadzorem 
pracownika właściwego Zakładu Energetycznego. 
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a. Wykopy. 
Kanał sanitarny będzie układany na głębokości określonej na profilach. Wykopy mechaniczne 
koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne 
posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. Ponieważ część robót 
prowadzona będzie w gruntach rolniczych, zwraca się uwagę na poprawne wykonanie robót 
ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty montażowe, zasypka z 
zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności  
W związku z występującą wodą gruntową powyżej posadowienia urządzeń zachodzi 
konieczność wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia powierzchniowego.  
    
b. Zasypanie wykopów. 
Wykopy wykonywane ręcznie będą zasypywane ręcznie. Wykopy wykonywane koparką 
zasypywane będą koparką, po uprzednim ręcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i 
obsypki do wysokości 0,5 m ponad rurę. 
Na terenach utwardzonych placów manewrowych ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać 
tłuczniem, z dokładnym ubiciem. 
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni należy ją bezwarunkowo odbudować do 
stanu przed robotami. 
 
c. Odcinki wykonywane bezwykopowo 
Na odcinkach gdzie kanał zostanie wykonany metodą przewiertu odwóz 100% ziemi 
i powtórny dowóz do obsypania studzienek.  
 
14.2. Roboty montażowe 
Montaż kanałów i przykanalików - ręcznie. Montaż studzienek przy użyciu dźwigu.  
Uwaga: 
Rurę przewodową w przewiertach w rurach osłonowych montować na płozach z kółkami co 
1,5m.  
Po zmontowaniu odcinka kanału (zakresu ustalonego z Inwestorem) należy wykonać próbę 
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację geodezyjną. 
Zwraca się szczególną uwagę na dokładne wysokościowo usytuowanie kanału na odcinkach, 
gdzie kanały posiadają minimalne spadki.   
Z szczególną starannością należy wykonać studzienki szczelne i ich zabezpieczenie. 
 
15. Odwadnianie wykopów na czas robót. 
 
Zgodnie z „Dokumentacją badań podłoża gruntowego”, woda gruntowa występuje powyżej 
dna wykopu na projektowanych obiektach. 
Dla powyższych warunków  projektuje się odwodnienie studniami i powierzchniowe.  
Odprowadzenie wód z pompownia do rowów przydrożnych i istniejących cieków. 
Po zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować. Ilość godzin 
pompowania uzależniona od warunków pogodowych, przyjęto 150 h pompowania. W trakcie 
prac odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien zawierać 
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minimum: datę, stan pogody, ilość pracujących pomp i poziom wody w studni oraz 
ewentualne uwagi. 
 
16. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z 
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą odwodnienia wraz z rurociągami. Zasilanie 
urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
17. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
Budowa sieciowej kanalizacji ściekowej poprawi w sposób trwały stan środowiska 
naturalnego Wielogłów i Dąbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rzeki Dunajec 
(kanalizowany teren leży 1km od Dunajca). 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia wynikające z obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Ulegną również zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przydomowe 
ogródki i trawniki w pasie robót. Nie przewiduje się wycinania drzew. 
W trakcie budowy wystąpią utrudnienia w dojazdach do posesji. 
 
18. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci kanalizacji bez utrudnień i zniszczeń. Decyzję 
o ewentualnych wypłatach za zniszczone uprawy na gruntach ornych może podjąć 
Wykonawca bądź Inwestor, jeżeli zostanie to określone w Kontracie. Uwzględniając 
głębokość wykopów przewiduje się szerokość pasa montażowego 10,0m. 
 
19. Kolejność realizacji inwestycji. 
 
Realizacja winna się zaczynać od pompowni ścieków ponieważ sposób odwodnienia 
pompowni ścieków warunkuje prowadzenie dalszych robót. Następnie kanał główny i 
rurociąg tłoczny. 
Odcinki w gruntach nie nawodnionych można realizować dowolnie. 
  
20. Uzgodnienia. 
 
Projekt uzgodniono z: 

- ZKUPSiUT w Nowym Sączu, 
- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 
- Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowym Sączu 
- właścicielami i użytkownikami terenów, na których zlokalizowano inwestycję 
- Urzędem Gminy Chełmiec 
- Zakładem Gazowniczym 
- Drogami Wojewódzkimi 

 
23. Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, opinii z narady koordynacyjnej oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
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odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem 
branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. Ostateczną decyzję o wyborze materiałów podejmuje Inwestor. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 


