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1.  Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia. 

Budowa Miasteczka Rowerowego, dz. nr ewid. 225/6, 2 25/7, obr. 
Chełmiec, ul. Magazynowa.  
  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiot robót obejmuje swym zakresem budow ę kanalizacji 
deszczowej. 

1.2.1. Roboty monta żowe zwi ązane z budow ą kanalizacji deszczowej. 
Roboty monta żowe oraz materiały u żyte do ww. zadania obejmuj ą:  

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebie rnymi na 
odkład, koparka 0,15 m3, 

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ruroci ągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło pata lub 
wyciagiem recznym, 

- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami 
drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórka 

- Podło ża z kruszyw naturalnych, o grubo ści 20 cm, piasek 
- Kanały z rur typu PVC ł ączone na wcisk, Fi 160-200 mm 
- Monta ż ruroci ągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙140˙mm 
- Przepompownia ścieków deszczowych fi 1000 
- Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o sr 400  mm - 

zamkniecie rura teleskopowa, z włazem żeliwnym 12,5T 
- Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o sr 400  mm - 

zamkniecie rura teleskopowa, z wpustem deszczowym 
- Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 600 mm 
- Odwodnienie liniowe 
- Obsypka ruroci ągu kruszywem dowiezionym, 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na  odległo ść 

do 10 m, 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 

gł ęboko ść do 1.5 m 
- Zageszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi 
- Wywóz samochodami samowyładowczymi 
- Rury ochronne i przepustowe dwudzielone 

 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące. 

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca 
zobowi ązany jest w szczególno ści: 
- zabezpieczy ć teren budowy z uwzgl ędnieniem wjazdu i wyjazdu nie 
koliduj ącym z zastanym układem komunikacyjnym, 
- usytuowa ć w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowl anych 
oraz miejsca dla sprz ętu i urz ądze ń budowlanych, 
- posadowi ć tablic ę informacyjn ą; 
Do prac towarzysz ących zwi ązanych z budow ą nale żą: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urz ądze ń placu budowy wraz z maszynami, pomiary do 
rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeni em przyrz ądów, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
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- o świetlenie i ogrzewanie pomieszcze ń pracowniczych, 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzyst ania, 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
- utrzymanie drobnych urz ądze ń i narz ędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót przed wod ą opadow ą, 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie z anieczyszcze ń 
wynikaj ących z robót wykonywanych przez wykonawc ę, 
- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawieraj ących substancji 
szkodliwych, 
Do robot tymczasowych zalicza si ę: 
-ustawienie i demonta ż rusztowa ń niezb ędnych do monta żu urz ądze ń i 
armatury 
Do robót specjalnych zalicza si ę w szczególno ści: 
- działania zwi ązane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przeds i ębiorstwa w 
ramach umowy o podwykonawstwie, 
- działania zabezpieczaj ące przed wypadkami przy pracy na rzecz 
innych przedsi ębiorstw, 
- specjalne działania zabezpieczaj ące przed szkodami na skutek 
warunków atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 
- specjalne badania materiałów i elementów budowlan ych dostarczonych 
przez zleceniodawc ę, 
- ustawienie, utrzymanie i usuni ęcie urz ądze ń do zabezpieczenia 
komunikacji na budowie np. ogrodze ń, rusztowa ń ochronnych, budowli 
pomocniczych i o świetlenia, 
- działania specjalne zwi ązane z ochron ą środowiska, ochron ą 
przyrody i zabytków, 
Inne prace towarzysz ące lub tymczasowe mog ą by ć uwzgl ędnione na 
zasadzie umowy mi ędzy Inwestorem i Wykonawc ą. 
 

1.4 Informacja o terenie budowy  

- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie pomieszczen ie szatni dla 
pracowników oraz miejsce przechowywania narz ędzi  
- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem  
- Przed przyst ąpieniem do robót pracownicy powinni by ć 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywani a  
- Inwestor udost ępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i 
urz ądze ń do wbudowania; Wykonawca jest zobowi ązany zabezpieczy ć 
teren składowania w/w materiałów  
- Transport materiałów i urz ądze ń może odbywa ć si ę w godzinach 
uzgodnionych z Inwestorem  
- W czasie transportu nale ży zabezpieczy ć wydzielony na ten czas 
teren w sposób zapewniaj ący bezpiecze ństwo przechodz ącym,  
- Wykonawca b ędzie mógł korzysta ć z klatki schodowej  
 

1.5. Okre ślenia podstawowe. 

Okre ślenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji t echnicznej 
są zgodne z okre śleniami u żywanymi w polskich normach, 
obowi ązuj ących dziennikach ustaw dotycz ących tematyki opracowanej w 
projekcie budowlanym wykonawczym oraz z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez C OBRTI INSTAL. 
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2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży stosowa ć wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie z godnie z 
Rozporz ądzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowni ctwa z 
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryte riów technicznych 
dotycz ących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r.  poz. 48 
oraz rozporz ądzenie zmieniaj ące w/w rozporz ądzenie ( Dz. U. Nr 136 z 
1995 r. poz. 672), Zarz ądzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Bada ń i 
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniaj ące zarz ądzenie w 
sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegaj ących obowi ązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze ństwa i oznaczania tym 
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014  

Ogólne kryteria dotycz ące deklaracji zgodno ści wydanej przez 
dostawców. 

Materiały, elementy i urz ądzenia przeznaczone do robót powinny 
odpowiada ć Polskim Normom i Normom Bran żowym, a w razie ich braku 
powinny mie ć decyzje dopuszczaj ące je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez jednostki upowa żnione przez wła ściwego ministra. 

Odbiór techniczny materiałów powinien by ć dokonany według wymaga ń i 
w sposób okre ślony obowi ązuj ącymi normami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlan ych powinna 
nast ąpi ć po odpowiednim przygotowaniu pomieszcze ń magazynowych. 
Przyj ęcie materiałów do magazynu powinno by ć poprzedzone jako ściowym 
i ilo ściowym odbiorem tych materiałów. Parametry technicz ne 
materiałów i wyrobów powinny by ć zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie i powinny odpowiada ć wymaganiom obowi ązuj ących norm i 
przepisów. Wyroby o zbli żonych, lecz nie identycznych parametrach 
jak w projekcie lub kosztorysie mo żna zastosowa ć na budowie 
wył ącznie za zgod ą projektanta i inwestora. 

Urz ądzenia, dla których wymaga si ę świadectw jako ści nale ży 
dostarcza ć wraz ze świadectwami jako ści, kartami gwarancyjnymi lub 
protokółami odbioru. Dostarczane na miejsce składow ania urz ądzenia 
nale ży sprawdzi ć pod wzgl ędem kompletno ści i zgodno ści z danymi 
wytwórcy, przeprowadzi ć ogl ędziny stanu opakowa ń materiałów, cz ęści 
składowych urz ądze ń i kompletnych urz ądze ń. 

3.  Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych do wykonania 
robót. 

Maszyny, urz ądzenia i sprz ęt zmechanizowany u żywane na budowie 
powinny mie ć ustalone parametry techniczne i powinny by ć ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgo dnie z ich 
przeznaczeniem. Urz ądzenia i sprz ęt zmechanizowany podlegaj ące 
przepisom o dozorze technicznym powinny mie ć aktualne dokumenty 
uprawniaj ące do ich eksploatacji. Nale ży uniemo żliwi ć dost ęp do 
maszyn i urz ądze ń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi ć odpowiedni ą 
instrukcj ę. 
Używane na budowie maszyny i urz ądzenia mo żna uruchamia ć dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działan ia. Zabronione 
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jest przekraczanie parametrów technicznych okre ślonych dla maszyn i 
urz ądze ń w trakcie ich pracy na budowie. 
 

4.Wymagania dotycz ące środków transportu. 

Przewóz materiałów powinien odbywa ć si ę dostosowanymi do tego celu 
środkami transportu, które powinny zabezpiecza ć przewo żone materiały 
przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszk odzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa ć 
sprawnym technicznie sprz ętem wymienionym w kosztorysie. 

Materiały powinny by ć przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkni ętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed  opadami 
atmosferycznymi. 

Stosowa ć si ę do wymaga ń zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych. 

5.1 Przył ącz kanalizacji deszczowej. 

Odwodnienie placów utwardzonych odbywa ć si ę b ędzie za pomoc ą wpustów 
deszczowych systemowych np. firmy „WAVIN” klasy D40 0 z pier ścieniami 
odci ążaj ącymi i osadnikami oraz odwodnie ń liniowych. Zebrane wody opadowe 
zostan ą odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczow ej przebiegaj ącej 
przez działk ę nr 224/4 na terenie oczyszczalni ścieków.  

Na załamaniach trasy i w miejscach podł ącze ń przewiduje si ę wykonanie 
studzienek kanalizacyjnych włazowych typu TEGRA 400 . Konstrukcja studzienek 
włazowych TEGRA 400 składa si ę z kinety PP wraz z uszczelkami, rur 
karbowanych oraz zwi ęcze ń. Nale ży zastosowa ć przepompowni ę zlokalizowan ą na 
działce Inwestora oraz kanał tłoczny. Przył ącze kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej nale ży wykona ć z rur Ø160/200 z litego jednorodnego PVC (SN8, 
SDR 34) np. firmy „WAVIN” lub równowa żnej, natomiast przył ącze kanalizacji 
tłocznej nale ży wykona ć z rur wielowarstwowych polietylenowych Ø140x8,3PE 
100 szereg SDR 11 (PN 16,0) np. firmy „Wavin” lub „ GAMRAT” ł ączonych przez 
zgrzewanie doczołowe.  

6. Czynno ści zwi ązane z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych. 

Jako ść materiałów musi by ć potwierdzona wła ściwymi dokumentami 
dopuszczaj ącymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwi e, 
którymi s ą: 

1)certyfikat na znak bezpiecze ństwa,  

2)certyfikat zgodno ści lub deklaracja zgodno ści z dokumentem 
odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). Jako ść wykonania 
instalacji powinna by ć potwierdzona przez Wykonawc ę w trakcie 
odbiorów cz ęściowych poszczególnych robót. Jako ść robót powinna by ć 
zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbior u robót budowlano 
– monta żowych” tom I, wyd. Arkady. 
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7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1 Przedmiar robót. 

Przedmiar robót jest zał ącznikiem do dokumentacji przetargowej. 
Przedstawienie przedmiaru robót jest uszczegółowien iem składaj ącym 
si ę na dokumentacj ę projektow ą, która pozwoli wykonawcy na 
jednoznaczne okre ślenie ceny oferty. 

Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dok umentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego przedmiar robót 
jest to opracowanie zawieraj ące zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót w kolejno ści technologicznej ich wykonania i wraz z 
ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wsk azaniem podstaw 
ustalaj ących szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem  ilo ści 
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem p odstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nak ładów rzeczowych. 

Podstawowe wymagania odno śnie przedmiarów robót zostały zawarte w 
Rozporz ądzeniu. Uzupełniaj ąco zaleca si ę, aby przy sporz ądzaniu 
przedmiaru robót były uwzgl ędnione nast ępuj ące zasady: 

• układ i zawarto ść przedmiaru robót powinny umo żliwi ć 
jednoznaczn ą identyfikacj ę zakresu i podstawowych parametrów 
technicznych robót,  

• roboty uj ęte w pozycjach przedmiaru powinny by ć pogrupowane 
wedle wyró żniaj ących je cech naturalnych, miejsca wykonania, 
kolejno ści wykonania, charakterystycznych metod wykonania i  
innych cech, powoduj ących zró żnicowanie kosztów i cen ich 
wykonania,  

• nale ży zapewni ć powi ązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi 
rysunkami oraz specyfikacj ą techniczn ą, podaj ącą wymagania 
techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach prz edmiaru oraz 
wyja śniaj ącymi, jakie s ą zakresy poszczególnych pozycji 
przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilo ść robót 
uj ętych w tych pozycjach, jak b ędzie si ę obliczało ilo ści 
rzeczywi ście wykonanych robót, oraz jakie b ędą podstawy 
płatno ści za wykonane roboty,  

• nale ży wyja śni ć jaki powinien by ć zastosowany sposób obliczania 
cen pozycji przedmiaru robót,  

• je żeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma m ożliwo ści 
jednoznacznego okre ślenia ilo ści robót, sposób obliczenia 
zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamaw iaj ącym.  
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7.2 Obmiar robót. 

Prowadzenie obmiarów jest niezb ędne dla okre ślonego rodzaju umów, 
dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza si ę do szacunkowego 
okre ślenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia p rzej ściowej 
faktury. 

Obmiar robót ma za zadanie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob ót, wchodz ącym w 
skład umowy.  

Obmiar powinien by ć wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyj ętymi w kosztorysowaniu. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakik olwiek bł ąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie  zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich Robót. Bł ędne dane 
zostan ą poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na  pi śmie. 

Obmiar gotowych Robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagan ą do 
celu miesi ęcznej płatno ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre ślonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc ę i Inspektora 
Nadzoru. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b) odbiorowi cz ęściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (ko ńcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilo ści i jako ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn ą zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w 
czasie umo żliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego post ępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insp ektora nadzoru. 
Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie pó źniej ni ż w 
ci ągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bud owy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawieraj ących komplet wyników bada ń i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj ą 
projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści 
robót. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilo ści, jako ści i warto ści. 

Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pi śmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczon a przez 
Zamawiaj ącego w obecno ści Inspektora  i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie 
przedło żonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i 
specyfikacj ą techniczn ą . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę z realizacj ą 
ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i 
ulegaj ących zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  
uzupełniaj ących i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót popra wkowych lub 
robotach wyko ńczeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą z uwzgl ędnieniem 
tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potr ąceń, oceniaj ąc pomniejszon ą warto ść 
wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyj ętych w dokumentach 
umownych.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bót zwi ązanych z 
usuni ęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

9. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (tj. Dz.U. z 
2003r. Nr207. poz. 2016 z pó źn. zm.) 
9.2 Normy. 
9.3 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w bu downictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowa. Klasyfikacja i okre ślenie 
środowisk. 
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9.4 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy,  symbole i 
okre ślenia. 
9.5 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia be zpo średnie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
9.6 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagani a w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
9.9 PN-76/C-89202 Kształtki do rur ci śnieniowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 

        Opracował: 


