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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-00.00.00 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne", odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i Przejęcia Robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia: Jezdnia, Chodnik dla pieszych w Trzetrzewinie i 
Biczycach Górnych gm. Chełmiec 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne" jest stosowana jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i 
przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią 
Dokumentów Kontraktowych.  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
1.Wymagania Ogólne  
2. Roboty pomiarowe  
3.Roboty ziemne  
4.Sieć kanalizacji deszczowej  
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe (PN), instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  
następująco: ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie  
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu  
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  



- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy  
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy  
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 
prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym, 
i Specyfikacją Techniczną  
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami 
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru  
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej 
architektury  
Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 
dokumentem  
Plac Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 
każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także 
prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby  
- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego  
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian w 
dokumentacji  
- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót  
- Rekultywacja - roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego  
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości  
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez 
Specyfikacje Techniczne będące składową Dokumentów Kontraktowych.  
 
1.6.1. Przekazanie Placu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Na Wykonawcy spoczywa 



odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili wystawienia 
przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.6.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentów Przetargowych zawiera: Opis techniczny 
z uzgodnieniami administracyjnymi Rysunki Wykonawca we własnym zakresie opracuje 
dokumentację wykonawczą oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w 
trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. Rysunki uzupełniające, 
wykonane zostaną:  
— w nawiązaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego  
— zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym  
— i uzgodnione przez urzędy do tego powołane  
 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 
Instrukcje obsługi i konserwacji zgodne będą z obowiązującymi, odpowiednimi normami i ST 
"Wymagania Ogólne".  
 
1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i do chwili wystawienia przez Inspektora 
nadzoru Protokołu Odbioru Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia do Robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała 
informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Należy wykonać następujące tablice 
informacyjne:  
- Tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 
953.  
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót 
Wykonawca będzie:  
1. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru.  
 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw-pożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich  
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim  
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 



uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozi powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
1.6.10. Ochrona Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru 
Protokołu Odbioru Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili wystawienia przez 
Inżyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały do chwili 
wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót. Inspektor może wstrzymać 
roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  



2.1. Uwagi Ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe 
określone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robót zobowiązany 
jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwe oznaczonych, 
posiadających" certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności 
z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 



sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać:  



a) część ogólną opisującą  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bezpieczeństwo i higienę pracy,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis. laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru;  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania 
z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, zasady i sposób gospodarowania 
odpadami,  
 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawcą dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 



wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.1.3. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a 
nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.1.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.1.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może, pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  



6.1.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności 
materiały posiadające:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.  
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 
ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone  
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te  
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.  
 
6.1.8. Dokumenty budowy  
a) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i 
temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
i dokumentacji geotechnicznej,  



- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje a przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  
b) Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadzacie w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.  
c) Dzienniki laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem, i ST dokumenty będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
d) Pozostałe dokumenty  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach a) - c) następujące 
dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu 
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencja na budowie,  
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.  
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
6.2. Kontrola, pomiary j badania  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.  
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru 
nie zaleci inaczej. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem 
ślepym (przedmiarem).  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych 
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie 
rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiór częściowy  
- odbiór ostateczny  
- odbiór pogwarancyjny  
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:  
a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, przydatności podłoża naturalnego, do budowy 
(rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności), jakości wbudowanych materiałów oraz ich 
zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, wykonanie 
fundamentów, wykonanie izolacji, szczelności przewodów i  
b) przygotowanie i wykonanie podłoża,  
c) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów,  
d) oznaczenie trasy podlegające zakryciu,  
e) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących  
obiektów;  
f) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  
g) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
h) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości  
ułożenia,  
i) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;  
j) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 



robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję,, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i niecna większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:  
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
b) recepty i ustalenia technologiczne,  
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i 
ewentualnie PZJ,  
e)deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i 
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania  
użytych materiałów w budownictwie,  
f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,  
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci),  
h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
i) szkice polowe,  
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego,  
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wyceniono 



ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych-materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu, wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego,  
- zysk kalkulacyjny i ryzyka,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej, Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji 
Technicznej powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki 
zastosowane w projekcie.  
 
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być 
traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle 
obowiązującego prawa polskiego.  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy i 
punktów wysokościowych przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej ,w ramach inwestycji: 
Jezdnia, Chodnik dla pieszych w Trzetrzewinie i Biczycach Górnych gm. Chełmiec 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują Roboty pomiarowe przy budowie sieci 
wodociągowej z przyłączami  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, i ST „Wymagania 
Ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
Robót podano w ST . „Wymagania Ogólne".  
 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych 
punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i 
długości 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktów głównych trasy oraz o średnicy 5-8 cm i długości 
0.3m do wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów, pręty stalowe o 0 12 mmi długości 30 
cm, farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). słupki betonowe, rury 
metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m świadki wbijane obok palików 
osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny.  
 
3. Sprzęt  
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci wodociągowej oraz 
reperów roboczych oraz prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości  
elementów sieci sanitarnych, przepompowni ścieków, separatorów oraz dróg i ulic wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: teodolity, dalmierze, niwelatory, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe, Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru.  
 
4. Transport  
Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym 
transportem.  



 
 5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót.  
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST Wymagania Ogólne. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie 
punkty główne sieci wodociągowej, punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora 
nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.  
 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 
Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że Roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. Punkty wysokościowe (repery robocze) 
należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci sanitarnych, przepompowni 
ścieków oraz sieci elektrycznych. Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne 
powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 
robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 250 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. Repery robocze 
należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  



Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów  
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
 
5.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych.  
5.3.1. Wytyczenie głównej osi sieci sanitarnych oraz przyłączy (sytuacyjne i wysokościowe),  
5.3.2. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 
sanitarnych oraz przyłączy w wykopie przed zasypaniem,  
5.3.3. Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych.  
5.3.4. Odtworzenie osi trasy  
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy 
powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. W 
przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia. Dopuszczalne odchylenie 
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo- wykonawczej nien 
może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowo- wykonawczej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 
granicą Robót.  
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. System kontroli jakości Robót.  
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST W-00 „Wymagania Ogólne". Kontrolę jakości  
Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych  
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
 
6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych. Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić 
wg następujących zasad:  
6.2.1. należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci sanitarnych,  
6.2.2. należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci sanitarnych,  
6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w każdym przekroju  
poprzecznym  
6.2.4. robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy,  
wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej  
w pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.  
  
7. Obmiar Robót  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 



konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a 
Inspektora nadzoru. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m.  
 
8. Przejęcie Robót  
 
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST „Wymagania Ogólne".  
 
8.2. Przejęcie Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
 
8.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektora nadzoru 
komplet map geodezyjnych powykonawczych.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogóle zasady płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". Płatności za 1 m sieci wodociągowej 
należy przyjmować na podstawie szkiców lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora nadzoru. Zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysokościowych obejmują:  
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci wodociągowych, Koszt 
Robót obejmuje:  
- wytyczenie głównych osi kolektorów sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokościowe)  
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 
sanitarnych,  
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych  
 
10. Przepisy związane  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.  
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.  
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.  
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE 

  
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót ziemnych związanych z: Jezdnia, Chodnik dla pieszych w Trzetrzewinie i Biczycach 
Górnych gm. Chełmiec 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych z 
budową sieci wodociągowej z przyłączami i obejmują:  
1.3.1. Wykopy,  
1.3.2. Wykonanie podsypki i obsypki,  
1.3.3. Wykonanie wymiany gruntu,  
1.3.4. Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem.  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności 
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów", PN-74/B-
04452 „Grunty budowlane, badania polowe", PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badanie 
próbek gruntów", PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze”, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
„Wymagania Ogólne".  
 
1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym.  
1.4.2. Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów.  
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
badana zgodnie z odpowiednią normą.  
Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST  
„Wymagania Ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w ST „Wymagania Ogólne".  
 
2. Materiały  
Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny 
(piasek wielofrakcyjny, pospółkę), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.  



3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne".  
 
3.1. Koparka gąsienicowa,  
3.2. Spycharka gąsienicowa,  
3.3. Samochód samowyładowczy,  
3.4. Samochód skrzyniowy,  
3.5. Ciągnik kołowy z przyczepą  
3.6. Zagęszczarka wibracyjna,  
3.7. Walec statyczny.  
 
4. Transport  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej  
warunków obciążają Wykonawcę.  
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Projekt organizacji Robót i harmonogram.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt 
organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
Roboty związane z wykonywaniem Robót ziemnych. Projekt wykonawczy powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej ST.  
 
5.2. Ogólne warunki wykonania Robót.  
Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podano w ST „Wymagania Ogólne". Do zasypywania 
wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru.  
 
5.3. Zasady wykorzystania gruntów.  
5.3.1. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków 
Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.  
 
5.3.2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i 
pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić 
w miejscu, z którego został zgarnięty.  
 
5.4. Wykonanie wykopów.  
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony. Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami 
próbnymi wykonanymi ręcznie.  
W rejonie niezabudowanym wykopy należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu 
skarp 1:0 - 0,8 z odkładem urobku wzdłuż wykopu, zaś w rejonie zabudowanym jako wykopy 



wąsko przestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami lub ścianką szczelną w zależności od 
poziomu wód gruntowych z wywozem urobku na odkład czasowy. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, 
wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyższym 
od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie 
mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Nie 
wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i 
grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. Napotkane, w obrysie 
wewnętrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć (przez 
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń.  
W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, należy je 
zabezpieczyć i powiadomić właściwego użytkownika.  
Wykop pod komorę montażową urządzenia przeciskowego (nie występuje) powinien posiadać 
minimalne wymiary: długość wykopu - 7 m, szerokość wykopu — 3 m. Dno wykopu powinno 
być wyrównane i umocnione płytami drogowymi. W gruntach nawodnionych należy zastosować 
odwodnienie dna wykopu.  
 
5.5. Wykonanie podsypki.  
Pod rurociągi należy wykonać podsypkę grubości 10 -15cm. Materiał na podsypkę nie powinien:  
- zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm,  
- być zmrożony,  
- zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów.  
Jeżeli grunt miejscowy spełnia powyższe warunki po przesianiu może być użyty jako podsypka 
i osypka rurociągów. Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu.   
 
5.6. Wykonanie obsypki.  
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej  
bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie może 
być większa niż 60 mm. Pod rurą należy ułożyć warstwę wyrównawczą o grubości 10 cm nie 
zagęszczając jej. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą 
warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 
powinna być większa niż 30 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki 
należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, 
zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych.  
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. 
warstwy o grubości po zagęszczeniu, 10 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad rurą  
zagęszczać ręcznie.  
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:  
- zakup, dostawę gruntu na obsypkę,  
- zasypanie i zagęszczenie obsypki,  
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:  
a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych  
b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych  
Wykonanie wykopu uwzględniono w punkcie 1.3.1.  
 



5.7. Zasypanie wykopów.  
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. Grubość warstwy 
poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz wymaganą 
grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego 
materiału.  
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją  
± 20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie.  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia.  
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:  
- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00  
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97  
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinien wynosić  
- dla obsypki (30 cm powyżej rury) - 0,97  
- dla zasypki - 0,50  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczeni, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inspektorowi nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.  
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować równomiernie na 
terenach przyległych do wykopu  
 
5.8. Wymiana gruntu.  
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu 
(zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczanym. W zależności od 
wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30+30 cm i 
zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. W 
zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności:  
- zakup i dostawę gruntu na wymianę  
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 
zagęszczenia  
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu  
Wykonanie wykopu uwzględniono w punkcie 1.3.1.   
 
6. Kontrola jakości Robót.  
  
6.1. System kontroli jakości Robót.  
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne".  
 
6.1.1. Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-04481:1988 „Grunty  
budowlane. Badanie próbek gruntów.", PN-68/B -06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze." Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w 
czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:  
- dziennika laboratorium Wykonawcy,  
- dziennika budowy,  
- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  



 
7. Obmiar Robót.  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inspektorem 
nadzoru.  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne". Jednostką  
obmiaru jest:  
1m3 — dla wykonania wykopu,  
1m3 — dla wykonania wymiany gruntu,  
1m3 — dla wykonania podsypki i obsypki,  
1m3 - dla wykonania zasypania wykopu,  
 
8. Przejęcie Robót.  
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST „Wymagania Ogólne".  
 
8.2. Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami.  
 
9. Podstawa płatności.  
Ogóle zasady płatności podano w ST „Wymagania Ogólne".  
 
10. Przepisy związane.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.  
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-83/8836-02 Roboty ziemne.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
K-01.03. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Jezdnia, Chodnik dla pieszych w Trzetrzewinie 
i Biczycach Górnych gm. Chełmiec 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
kanalizacji grawitacyjnej deszczowej i obejmują:  
(01)rurociąg z rur PP(SN8) fi.300  
(02)rurociąg z rur PP(SN8) fi.200  
(03)studnia z kręgów betonowych fi.1000(właz typ ciężki D400)  
(04) studzienka ściekowa uliczna bet. fi.500 –D400  
Uwaga: Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji opadowej ujęto w ST . „Roboty  
ziemne".  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w  
szczególności PN-EN 752-1: 2000 i ST „Wymagania Ogólne" oraz Instrukcja montażowa 
układania w gruncie rurociągów z PVC.  
DZ - średnica zewnętrzna rury lub studni  
DN - średnica nominalna rury lub studni  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
.„Wymagania Ogólne".  
 
2.Materiały  
Rury, studzienki muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych  
niż 2 m.  
Cechowanie powinno zawierać:  
a) nazwę lub znak producenta,  
b) symbol surowca,  
c) wymiar: średnica x grubość ścianki, seria S,  
d) sztywność obwodowa (dla rur),  



e) informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data),  
f) numer aprobaty technicznej.  
Wymiary rur określone są. nominalną średnicą zewnętrzną, maksymalną i minimalną grubością 
ścianki oraz tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej. Dopuszczalna 
owalność rur nie powinna przekraczać 0,024 DN. Montaż separatora i osadnika wg. instrukcji 
producentów  
 
3. Sprzęt  
3.1. Żuraw budowlany samochodowy;  
3.2. Samochód dostawczy;  
3.3. Wciągarka ręczna.  
 
4. Transport  
4.l. Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.  
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym.  
Transport powinien zapewnić: stabilność pozycji załadowanych materiałów, zabezpieczenia 
studni przed ich uszkodzeniem, kontrolę załadunku i wyładunku.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
 (01-02) Rurociągi.  
Rury układać na przygotowanym podłożu z materiałów sypkich grubości10- 15 cm (ujętym w 
ST Roboty Ziemne.) w temperaturze powietrza 0-30 °C.  
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.  
Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o  
rzędnej niższej od wyższej.  
W przypadku rur PVC bose końce rur należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu 
środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda 
ostatnia rura, do kielicha którego będzie wciskany bosy koniec rury, powinna być uprzednio 
ustabilizowana przez wykonanie obsypki.  
Łączenie rur powinno być wykonywanie centrycznie, w kierunku osi rury. Należy dokonać 
pełnego wsunięcia końcówki bosej do wnętrza kielicha.  
Zmiany kierunku rurociągu poza studniami należy wykonywać za pomocą kształtek 
systemowych.  
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności rurociągów  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania Ogólne".  
 
6.1. Badania materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni.  
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, ST i odpowiednimi normami materiałowymi podanymi w pkt. 10 niniejszej ST.  



 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie z PN-EN 1610,  
 
7. Obmiar robót  
Jednostki obmiaru wykonanej kanalizacji opadowej uwzględniają elementy składowe robót 
obmierzane wg poniższych jednostek: m - rurociąg, szt. - studnie rewizyjne, oraz studzienki 
ściekowe uliczne, Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt,7.  
 
8.Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.8.  
 
8.1.Odbioru robót należy dokonać zgodnie z:  
PN-EN 1610, PN 92/B-10735, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. Cz. 3 - Zewnętrzne sieci 
kanalizacyjne" Arkady, Warszawa 1988, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdział 3 - Sieci kanalizacyjne" 
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
1993.  
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów.  
 
9.Podstawowa płatność  
9.1.Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania Ogólne".  
Cena jednostki obmiarowej.  
(01-02) Rurociągi.  
Cena wykonania l m rurociągu obejmuje: dostarczenie materiałów, montaż rur oraz kształtek 
zgodnie z dokumentacją, włączenie rurociągów do studni,  
 (03) Studnie rewizyjne z PE i PVC, betonowe Cena wykonania l szt. studni obejmuje: 
dostarczenie materiałów, montaż kompletnej studni, montaż stopni uszczelnienie kręgów, 
montaż włazu,  
 
10. Przepisy związane  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacji. Pojęcia ogólne i definicje.  
PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PCV-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,  
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.  
DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe.  
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. PN- 
87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). Instrukcja montażowa 
układania w gruncie rurociągów z PVC.  
PN-EN 1917:2004 Betonowe, żelbetowe i włókno cementowe rewizyjne studzienki włazowe.   


