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1. WSTEP

1.1,

PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna R-B-01.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych
dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdére

zostang wykonane w ramach realizacji zamdwienia publicznego pn.: ,,dobudowa odcinkéw

sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielogtowy”




Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ttocznej na terenie miejscowosci Wielogtowy (gmina Chetmiec, powiat
Nowy Sacz, wojewddztwo matopolskie).

Projektowana kanalizacja obstugiwaé bedzie zabudowe mieszkalng jedno i
wielorodzinng. Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane beda do komunalnej
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Wielogtowy.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
obreb Wielogtowy, dz ew nr: 513,2, 512, 489/2, 488/2, 487/6, 487/5, 486/5, 486/6, 467/5,
485/2, 483/7, 483/6, 483/5, 472/1, 467/7, 466, 401/4, 400/6.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢

Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte
w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i
sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektdw. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga
stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do
biura projektdw celem wyjasnienia rozbieznosSci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe dla opracowania
Szczegotowych  Specyfikacji  Technicznych, stosowanych jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, ktére nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu Robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inzynier — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, w badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réownie przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
nadzorowania nad realizacjg budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg

Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robét

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnoS¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub

ustuga, sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w

odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe. Sktada sie w szczegdlnosci

z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych

przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajace na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktdw wysokosciowych
(reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci

zmierzajgcy do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow

geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — naley przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego

Stownika Zamowien (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopdw, przeciwdziatajgca parciu

gruntu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajagca rodzaje i kolejnos¢ Ilub

wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg

by¢

dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie

wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w toku wykonywania robot.



Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt, w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gdérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Raporty dzienne — oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw , gdzie zapisuje sie wszystkie
szczegOty dotyczace naktadow robocizny, materiatéw, sprzetu jak i wykonywanych przez
Wykonawce robdt.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskie;j.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdwnych i raperow, przekaze dziennik budowy,
dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i

bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjq
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedgce wtascicielami badZ uzytkownikami terendw i urzadzen, na
ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru lub Inzynieréw
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdéw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca zobowigzywany jest w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do konca robdt biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw panstwowych,
przekaze Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety
Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca jest zobowigzany odtworzyc¢ i utrwali¢ na wtasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig:

— Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

— Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty Budowlane i
Wykonawcze przedmiotu zaméwienia — do wgladu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- zabezpieczenie kolizji projektowanych sieci z uzbrojeniem istniejgcym.

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia



Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt dostosowany musi by¢ Scisle do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
umozliwiajg realizacje robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powyzszy projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w

dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiac
proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisoOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane, jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,



- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych

informacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku

materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w

czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢ badan, pobieranie probek,

legalizacje i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodnos¢ Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja
Projektowa

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu musi niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i Kontraktem. Dane okre$lone w
ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie
mogg przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Materiat lub Roboty
nie bedg w petni zgodne ze ST lub DP i wplynie to niezadowalajgco na jakos¢, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i
Robdt poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caty

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukoniczenia i rozliczenia
ostatecznego. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu winien byc
systematycznie aktualizowany przez Wykonawce.

Na czas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest wykonaé lub dostarczyc
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, S$wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state -
catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg witgczony winien by¢ ponadto koszt
wykonania poszczegdlnych obiektéow zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe), koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidow niezbednych dla
zaplecza budowy; w Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone takze wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu Kontraktu.



Zabezpieczenie korzystania z w/w medidéw nalezy do obowigzkdw Wykonawcy. Wykonawca
jest w petni jest odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przylgczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakonczeniu Robédt, zobowigzany jest uprzatngé plac
budowy i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego kazda z tych tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o budowie.

Tre$¢ informacji zamieszczona na tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robdt. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu Robot oraz bedzie unikac
uszkodzen, w szczegdlnosci istniejacego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb Ilub
wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdliny wzglad na lokalizacje baz,
magazynow, skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, stosujgc Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
Srodowiska naturalnego poza Placem Budowy.

Opfatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigza sie
Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot, bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego



oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robédt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzymac zgode na ich
uzycie od wihasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji, a takze bedzie
wspOtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego
/Inzyniera i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska ponadto wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
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1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sasiedztwie
prowadzonej budowy zorganizuje zaplecze. Zaplecze Wykonawcy sktadac¢ sie bedzie z
niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi
Wykonawca.

Szczegotowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczgce warunkdw wykonania Zaplecza
Budowy Wykonawca uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz Inspektorem
Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwage rozlegtos¢ terenu inwestycji
przy jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiatdw (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej
miejscu realizacji poszczegdlnych odcinkdw. Nalezy rozpatrywa¢ mozliwosci zmiany
lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznoSci od miejsca prowadzonych robét Ilub
koniecznos¢ organizacii kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzadzen lub metod i bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych norm i przepiséw.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. Certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzace sie z dostarczeniem Materiatdw do Robot.

2.2 Zrodta szukania materiatéow

Wszystkie wykorzystywane materiaty i instalowane w trakcie wykonywania urzadzenia robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do
wykonania robodt statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy. To samo tyczy sie
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona partii materiatdéw z danego zrddta nie
bedzie oznacza¢, iz wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania wtasciwej, szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i whasciwych wiadz pozwolen na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zréddet miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca ponosi koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty wigzace sie z
dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie, bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania
pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego. Jesli zarzadzajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez zarzgdzajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu az bedg potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci
do Robdt, dla ktorych sg przeznaczone i byly dostepne dla zarzadzajgcego do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw
bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany
przez zarzadzajgcego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatéw innych, lecz w klasie ujetej
w SST lub DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan
prowadzonych przez Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byc
pOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. ]

WSZYSTKIE KONKRETNE URZADZENIA OKRESLONE POD WZGLEDEM TYPU LUB
NUMERU KATALOGOWEGO W PROJEKCIE, SPECYFIKACII TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, STANOWIA PODSTAWE DO
EWENTUALNYCH DOBOROW URZADZEN ZAMIENNYCH ROWNOWAZNYCH; W
PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN
UDOKUMENTOWAC ICH ROWNOWAZNOSC I UZYSKAC ZGODE NA ZAMIANE OD
PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ WLASCICIELA
OBIEKTU.

3. SPRZET
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i winien pod wzgledem typdw i ilosci odpowiadacd
wytycznym wskazanym w SST, DP, PZ] lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku
ustalen w dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym harmonogramem
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w DP, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu
lub poleceniom Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem robot wykonawca opracowuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganymi SST, PZ], projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykorzystaniu
wszystkich elementéw robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robo6t zostang jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
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robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosci PZ], w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiggngc
zatozong jakoS¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdw oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, wtgczajgc w to personel,
badania, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych
préb i badan materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, Zze ich poziom jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze wykonane one zostaty zgodnie z DP i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan sg ujete w ST oraz normach i wytycznych.
W przypadku braku ich okreslenia jw., Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa,
certyfikaty itp., odnosnie tego, ze stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymogom stosownych norm.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy i elementéw Robdt i bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod prowadzenia Robét. Koszty zwigzane z prowadzeniem i
organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzynierowi.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportdow jak najszybciej, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania dlatego tez
zapewniona mu bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, oceni zgodno$¢ materiatow i Robot ze SST na podstawie wynikéw badan,
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosSci materiatow i Robdt z DP i SST. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce Atest Producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami SST
i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producentéw, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badani. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
dostarczy Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodnosci ich
wiasciwosci z DP lub SST to zostang one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra go dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiardw - stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty Odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentow budowy:

15



Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot, zgodnie z DP i SST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robot. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdziekolwiek w SST lub DP,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar Robdt bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone bedg w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt, beda
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia wagowe, odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu

robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

JakoS¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w
tym kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
4. protokoty pozytywnych wynikdw prob szczelnosci sieci, oraz opinii technologicznych
sporzadzonych na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. wyniki badania nos$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopow
usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci,
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
dysponentdéw drdg,

12. o$wiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych realizowana byta budowa
obiektow ujetych zakresem zadania potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia
terenu i wszystkich elementdw jego zagospodarowania,

13. oSwiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy, okresli¢ czy rozliczenie robét podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym, czy ryczattowym, a takze okresli¢ zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposéb rozliczania robét tymczasowych np. odwodnienia
wykopdéw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac
towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane
roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw pfatnosci wystawionych przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. PrzejSciowe
Swiadectwa ptatnosci s3 wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na podstawie ,wykazu robdt wykonanych czeSciowo”. Podstawa
ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty mogg byc takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nial997 r w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

9. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr

202, poz. 2072).

SST-01.01
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdétowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
opracowania projektu zagospodarowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad opracowania projektu
zagospodarowania terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY - nie dotyczy
3. SPRZET - nie dotyczy
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4. TRANSPORT - nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci opracowania projektu zagospodarowania terenu
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla opracowania projektu zagospodarowania terenu jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady podstaw platnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

Uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektu.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

Komplet uzgodnien niezbednych przy realizacji robét.

Inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robét objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogolne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz. U.
Nr 202, poz. 2072)

SST-01.02
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — ZORGANIZOWANI E PLACU |
ZAPLECZA BUDOWY

SPIS TRESCI:

©CoNoOOA~WNE

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO $CI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNO SCI
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdétowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
zorganizowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zorganizowania placu i zaplecza
budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST pkt. 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci zorganizowania placu i zaplecza budowy.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci zorganizowania placu i zaplecza
budowy oraz zgodnosci z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla zorganizowania pacu i zaplecza budowy jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt. 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:
- zorganizowanie i wykonanie zaplecza budowy
- inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogolne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty
- Projekt zagospodarowania placu budowy.

SST-01.03
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ODKRYWKI UZBR OJENIA
ISTNIEJACEGO
SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdbtowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania odkrywek uzbrojenia istniejacego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania odkrywek uzbrojenia
istniejgcego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt. 1.5.
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2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3. Odkrywki uzbrojenia

instalacyjnego winny by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci odkrywek sieciowych.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania odkrywek sieciowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla wykonania odkrywek uzbrojenia sieciowego jest m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuj3a:
- wykonanie odkrywek j.w.,
- inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogolne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

SST- 01.04
SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -

ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY W GRUNTACH KAT.I-IV)

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

agrwONE

Za
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OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNO SCI
PRZEPISY ZWIAZANE

©xo~NOo

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST — szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach kat. I- IV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Pojecia ogdlne

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody
gruntowej w czasie prowadzenia robot ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym
zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i
zainstalowania pompy zatapialnej.

Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa skfadajgca sie z pionowo wptukanych
do warstwy wodonosnej igtofiltrow podiaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem
pompowym (wspomagajaca lub zastepujaca w/w drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w
przypadku ich niewystarczalnosci).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania Ogodlne” pkt. 1.4

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST -,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

1.4.1. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz  posiadanego  sprzetu
mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia
terenu wykonywac¢ ze szczegéllng ostroznoscia, pod nadzorem instytucji
administrujacych przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
wynikle w trakcie realizacji robét ziemnych w tych rejonach. Wykonawca
zachowa szczegdlng ostroznos¢, z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie
wykazanych na podkiadach geodezyjnych.

W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych (dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa
i urwiska, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych
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¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réownej co najmniej gtebokosci wykopu.
Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN 86/B-02480 wynosza:

— w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

— w gruntach spoistych 1 ,5m.,

— pozostatych 1 ,0m.

PN86/B-02480 — okres$la podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa
rozparta). Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Scianki szczelne nalezy stosowac do:

— catkowitego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

— zmnigjszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia rurociggu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

— zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki
w wykopie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie
wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,25 jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw oraz
gtebokosci wykopu. Deskowanie Scian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej.

Generalnie w tabeli podano nastepujgce szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana

1,00 G 0,80

1,75

1,75 G 0,90

4,00
G > 4,00 1,00

W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowaé sie faty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontroli rzednych
dna. taty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m., w odstepach
min. 30m.

Nalezy instalowaC bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.6m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii
Projektowej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
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od rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na skfadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie zuzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wydobyty grunt nalezy skladowa¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Zabezpieczenie sasiadujgcej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed
mozliwoscig wyparcia gruntu spod fundamentéw przebiegac nastepujgco:

— przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepujg spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc.

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowac
mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp, wykona¢ jego stabilizacje, lub wykonac
zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposéb.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzgdzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami
wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposéb
wykonania robot zabezpieczajgcych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy pogtebic
wykop i dokonac jego czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

— gtebiej ni 1m ponizej dna wykopu — pogtebi¢ wykop do gtebokosci 1,0m ponizej
projektowanego dna wykopu,

— mnigj ni 1 m ponizej wykopu — pogtebi¢ wykop usuwajgc catoS¢ warstw gruntu
niestabilnego.

Przejcia bezwykopowe (pod drogg) wykonywa¢ w rurze obsadowej metodg przepychu
poprzez wbijanie rury stalowej za pomocg mtotdw pneumatycznych poziomych i pdzniejsze
wybieranie z rury urobku lub przeciskiem z wykorzystaniem hydraulicznych agregatéw
przeciskowych, sitownikdéw i gtowic, poprzez wiercenie Slimakiem i jednoczesne wciskanie
stalowej rury ochronnej. Rury przewodowe wprowadza¢ do rury ochronnej centralnie na
systemowych prowadnicach w rozstawie zgodnym z wymogami dostawcy rur a konce
zamkng¢ manszetami lub tancuchami.

1.4.2 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety wodociggu czy kanalizacji. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny uwrazliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

W budowie zaprojektowanych sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:
1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajgca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w
miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto
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wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub
inne, czerpigce wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajagca na utozeniu pod strefg sieci drenazu
poziomego w obsypce wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad
woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i
przeprowadzonych probach jej szczelnosci, drenaz nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a
studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESII: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw oraz odprowadzeniem
wody poza teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Koszty robdt wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé w cenie jednostkowej
wykonania wykopu.

1.4.3 Bilans robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym
bilansem masy ziemne zostang odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone lub
wywiezione).

Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ na wysypisko. Grunt nie
nadajacy sie do zasypki wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST- ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu s3 :
— rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm

— wir naturalny sortowany na obsypanie ciggdéw drenazowych.

— rury tgczce (PVC-U) 113 mm

— studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregdw betonowych Dn 800 mm

— piasek

2.3. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny by¢ rurami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wyttaczania. Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (podiuzne)
powinny znajdowac¢ sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajgca przez nie woda nie napotykata
oporow. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.
Ztaczki, stuzace do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny byé wykonane z
polietylenu wysokoci$nieniowego.

Tabela 1. Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastykowanego polichlorku
winylu

L.p Wiasnosci i cechy Nominalna $rednica wewnetrzna
113mm
Srednica zewnetrzna [mm)] 125
2 |Dopuszczalna odchytka $rednicy +2,5
zewnetrznej [mm)]
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Srednica wewnetrzna [mm] 113

Dopuszczalna odchytka Srednicy +2,0
wewnetrznej [mm]

Dtugos¢ rurki [m] 100
Wymiary szczelin wlotowych [mm] 2,5x5,0
Ogdélna  powierzchnia  szczelin 41,0

wlotowych na dtugosci 1m,
co najmniej [cm2]

8 |Liczba szczelin wezszych na 1 m 10
rurki [%]

9 | Odpornos¢ na uderzenie wg Pr PN-| Dopuszcza sie uszkodzenie jednej
EN ISO 744 prébki

10 |Odpornos¢ na zginanie wg Pr PN-| Prdbka nie powinna zatamywac
EN ISO 9969/94 sie i

wykazywac peknie¢

11 |WytrzymatoS¢ na zerwanie wg Pr|Probka nie powinna ulec zerwaniu
PN-EN ISO 9969/94
12 |Zmiana wymiaréw $rednicy wg PN- Nie wiecej ni 1 2%
C-892 18/93

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowad zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren
wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi mogtby sie do nich dostac.

Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w
rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-
EN 13043:2004 grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosSci co najmniej 8 m/dobe
wg PNB-04492.

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 80 cm,
wysokosci 30 cm lub 50 cm z betonu kI B20.

2.5. Kregi betonowe
Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 80cm,
wysokosci 30cm lub 50cm, z betonu klasy B20.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury drenazowe i ksztaltki

Rury drenarskie nalezy przechowywad¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy ukfada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a w temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40stC a odlegtosé
sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregdw
przekazywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

3. SPRZET
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3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych rob6t powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki przedsiebierne i podsiebierne,

— betoniarki,

— walec

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

— wibromtot do wbijania i wyciggania Scianki z pali szalunkowych

- pneumatyczne mioty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciskowe, sitowniki, gtowice
do wykonywania przepychow (przeciskow)

— urzadzenie do przewiertu,

— wciggarki mechaniczne,

— spawarki,

— pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

— zestawy igtofiltrowe o ilosci elementdw - 50 sztuk w zestawie,

— agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,

— agregaty pradotworcze,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— beczkowozy,

— wiertarki reczne,

— reczny sprzet do robdt ziemnych.

4 .TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST -, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport rur drenazowych ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziome;j.
Podczas zatadunku nalezy je uktada Sciste obok siebie i zabezpieczyé przed przesuwaniem
sie na boki i wzdtuz pojazdu. Przy ukfadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze
wystawac powyzej burty tadunkowej.

Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane listwy o szerokosci 10
c¢m i grubosci 2,5 cm (minimum).

Transport wedtug wymagan producenta.

4.3. Transport kregow

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy i innych
materiatow.

4.4. Transport ziemi

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii IIV),
kruszywo, stosowane bedg samochody samowyladowcze - wywrotki. Samochody
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skrzyniowe, naczepy do przewozu sprzetu i elementéw wykorzystywanych do umocnienia
wykopdw, wykonywania przeciskdw, wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte S$rodki
transportu muszg by¢ sprawne techniczne. Materiaty nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw.

5.3 Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji .
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekow wodnych.

5.4 Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badania pomiarow.

-Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tam, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktdére
budzg watpliwosci.

-Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

5.5. Spadek podituzny dna.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza +30 mm dla gruntéw zwieztych
+50 mm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robét podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

— wykonanie wykopu i podtoza

— zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan deskowan wykopow,

— katy nachylenia $cian wykopdw,

— nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ niezbednego systemu odwadniajgcego, wykonanego dla
danego odcinka robot montazowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiardw.

SST-01.05
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — OBSYPKA | ZAS YPANIE
WYKOPOW

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNO SCI
PRZEPISY ZWIAZANE

©CoNoOOAMWNE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podsypki, obsypki rurociggdw i zasypki wykopdw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych,
obejmujacych wykonanie podsypki, obsypki rurociggdw i zasypki wykopow.

31



1.4. Pojecia ogodlne
Okreslenia podstawowe podane sg w Specyfikacji ST- pkt. 1.4

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:

1=
P

gdzie:

d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds.- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okresSlona w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
77/893 1-12 okreslajgcg warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (MgIm3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wskaznik roznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujgcg stopien zageszczenia gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest
prowadzenie robdt w suchym wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia
wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ nalezy zgodnie z SST -01.02 ,Wykopy w gruntach
kat. I-IV”

Wymiana gruntu

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy dokonac
jego czesSciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

— glebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymieni¢ go do gtebokosci 1,0m ponizej dna
wykopu,

— mnigj ni 1m ponizej wykopu — wymieni¢ cato$¢ warstw gruntu niestabilnego poprzez
zastgpienie zageszczong warstwg piasku gruboziarnistego.

Wykonanie podsypki

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku
gruboziarnistego. Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody
gruntowej lub powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celdw pospdtki sortowanej w
zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm. Przed przystgpieniem do wykonania
podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W miejscach gdzie istnieje
mozliwo$¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy utozy¢
geowtoknine 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie
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geowtokniny (pod rury i studzienki). Materiat do posypki nie moze by¢é zmrozony, nie
powinien zawierac czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
ani innego famanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé min. o 5 cm. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uzytego przewodu, obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Wykonanie obsypki

Obsypka rurociggu jest po to, Zzeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonywania podsypki.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. ZageszczaC nalezy warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza
warstwa do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, zeby unikng¢ uniesienia sie rury.
Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykonac¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci
20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Dla rurociggéow ukfadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykonaé zasypke z
piasku lub Zwiru, a nastepnie uzupetni¢ wierzchnia cze$¢ wykopu odpowiednio
zageszczonymi warstwami podbudowy. Zageszcza warstwami o grubosci najwyzej 30 cm.
Jednoczenie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Przy zasypce
rurociggdw ttocznych w potowie wysokosci wykopu utozy¢ nalezy tasme ostrzegawcza.
Dodatkowo nalezy rozscieli¢ humus i obsiac¢ trawa.

1.5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i
obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych
pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.
Stopien zageszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesje powinien wynosi¢ 95%, na
pozostatych terenach 85%.

Do zageszczania gruntdw naley uzyc maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Warstwa osypki i przykrywajaca wystepujgca 0,5m do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy pomocy Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych lub lekkich zageszczarek piytowych o dziataniu wstrzgsowym (max. ciezar
roboczy do 1.0kN).

Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej
1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowac
do wymogow Producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub
lyzki koparki oraz uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST- ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggdw i zasypki wykopu sa:
— piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,
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— wir, tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01+100. Przywotane
normy okreslajg skfadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.
— geowtdknina 600 g/m3.

2.2. Geowldknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na
dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtoknine 600 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z
kazdej strony na wywiniecie geowtokniny (pod rury i studzienki). Dodatkowo geowtdknine
stosowaé winno sie jako wzmocnienie wykopu w przypadku natrafienia na grunty
stabonosne lub w przypadku naruszenia gruntu rodzimego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociggu i zasypu wykopu
Wykonawca przystepujagcy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki podsibierne,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— wibromiot,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST - ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robot (wir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym
$rodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materiatdw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody
dostawcze.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie.

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robét podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiaréw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II:
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady 1988.

SST-01.06

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE —KANALIZACJA S ANITARNA

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNO SCI
PRZEPISY ZWIAZANE

©CoNoOUA~WNE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegdbtowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Pojecia ogdlne

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okreSleniami zamieszczonymi w ST -
~Wymagania ogdlne" pkt.1.4. oraz zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz w osiach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do niej potozonego kanatu odptywowego.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robat

Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST- "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, ich harmonogram
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢. Zwrdci szczegding
uwage na wpiecia do istniejgcych czynnych sieci i na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegdinych prac. Przed wykonaniem prac Wykonawca skoordynuje ich przebieg i
wykonanie z zainteresowanymi stronami. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikéw sieci innego uzbrojenia, z ktérym koliduje
budowana siec.

1.5.1.Ukladanie i montaz rurociggow

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewodéw z tworzyw sztucznych mozna
przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C, a taczenie z elementami
stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

Rury mogg by¢ montowane w szerszym zakresie temperatur (réwniez ujemnych). Wymaga
to jednak zachowania szczegdlnej ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych
warunkéw,

np. odnosnie obsypki rurociggu.

Rozkladanie rur wzdiuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazdéwki:

1. Rury nalezy uktadaé mozliwie najblizej wykopu, aby unikngé nadmiernego
przemieszczenia.

Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na rownej powierzchni i powinny by¢
rownomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadac
po przeciwnej stronie niz odkfadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury
do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wiasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odktadany bedzie
grunt z wykopu i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na
przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy ukfadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu
kotowego, oraz byly zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona
rury podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygiecie takie moze
by¢ zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodniejszg strong do storica lub przez umieszczenie
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rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w
wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w gére
przewodu. Nalezy to uwzglednic przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociaggéow

Przy montazu rurociggdw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe
wykonanie potgczen, szczelno$¢ przewodow i wiasciwg eksploatacje sieci. Sposéb montazu
przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacijg
techniczng. Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie
wykazujgce uszkodzen (np. wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach). Ukfadanie
przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci
nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé go na dno wykopu.
Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajacych
ciezkg armature i ksztattki Zeliwne, ktore nastepnie tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur
juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane
do wykopu przy zastosowaniu urzagdzen dzwigowych.

Spadek nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych,
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych.

Metody montazu i ukladania rurociggow

Z uwagi na réznice materiatowe istniejg dwie metody montazu rurociggéw:

e montaz odcinkdw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta
moze by¢ stosowana przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian, a przede
wszystkim bez poprzecznych poziomych rozpdr. Metoda ta dotyczy zwykle rurociggow
produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o Srednicach dn < 280 mm.

» montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkow rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewdd montowany jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badz
na pomoscie drewnianym ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugo$¢ montowanego
odcinka rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem weztéw, jednakze zaleca sie, aby
maksymalna dtugosc nie przekraczata 100 metréw. Dopuszcza sie opuszczanie przewodu PP
na dno wykopu, jednak nalezy zwréci¢ uwage na widocznos¢ oznakowania granicy wcisku
bosych koncdw rur w kielichy. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone na gornej
powierzchni rury i nie powinny zmienia¢ swojego potozenia (maksymalnie 0,5-1,0 cm)

Uktladanie rurociggu na dnie wykopu

Uktadanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla $rednic powyzej 225
mm.

Utozenie przewodu powinno sktadac sie z:

e wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

» kolejnego wykonywania ztgcz, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktdrego jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie (patrz Rozdziat "Roboty ziemne").
Wszystkie wezty na przewodzie wodociggowym z rur PE oraz tuki, kolana i korki nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Rodzaj zabezpieczenia (blok betonowy lub specjalne
ksztattki). Blok, aby spetniat swoje zadanie, musi by¢ wsparty o nienaruszong Sciane
wykopu.

Dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na
starannie ubitym wypetnieniu. Ksztattke, nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go grubg folig lub tasmg z tworzywa.
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Zatamanie przewodu w planie przy zamianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukow.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur wykorzystujgc ich elastyczno$é¢ i elastycznos¢ samych
ztgcz, pod warunkiem, ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichu wiekszego ni 2°.
Niedozwolone jest giecie rur na gorgco. Odchylona rura nie moze by¢ nawiercana.

Przejscia przez sciany betonowe

Gdy istnieje konieczno$¢ wigczenia sie przewodem z PP do istniejgcej studzienki tradycyjnej,
na pracujgcej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowg, realizuje sie takie wejscia poprzez
stosowanie adaptorow. W tym celu nalezy:

1.W Scianie wykona¢ otwor o Srednicy lekko mnigjszej niz zewnetrzna $rednica adaptora.
2.0czysci¢ i w miare mozliwosci wyréwnac otwor.

3.Wcisng¢ adaptor tak, aby przez rozprezeniem uszczelnit otwor.

4.Jezeli jest koniecznos¢, to pustg przestrzen pomiedzy adaptorem a $ciang wypehic rzadka
zaprawg cementowg, silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami z PP przez $ciany betonowe, murowane i inne,
nalezy stosowa¢ odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejSciowe wyposazone sg
fabrycznie w uszczelke i uszorstniong lub karbowang powierzchnie zewnetrzna.

Rury ochronne przewodow

Jako rury ochronne mozna stosowac rury z PE, PVC lub rury stalowe o S$rednicach
wewnetrznych pozwalajagcych na pomieszczenie w nich zlgcz, a zwilaszcza zigczek
zgrzewania elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy stosowac
$rodkow bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne mogg by¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu.
Mogg tez by¢é wybudowane metodg przeciskania, przepychania, wptukiwania lub
przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unikaé ztgczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest
to mozliwe, ze wzgledu na dtugos¢ odcinka przejécia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek
rury poddac probie na szczelnos$¢ ztgczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do
rury ostonowej.

Umieszczanie przewodow w rurach ostonowych

Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych wymaga spetnienia kilku waznych
wymogow, ktdre sg czesto niedoceniane, a ktdre sg konieczne do zapewnienia dtugotrwatej,
bezawaryjnej pracy:

1.Przewod wewnatrz rury ostonowej nie powinien spoczywaé na kielichach. Dlatego
pofaczenie kielichowe musi by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢, tak aby umiesci¢ kielich
powyzej wewnetrznej powierzchni $ciany rury ostonowej. Zwykle do prawidtowego
uniesienia i ulokowania zlgcza przewodéw w rurze ostonowej wykorzystuje sie ptozy z
polipropylenu lub drewniane podkfadki.

2.Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na catym obwodzie tak, aby
uniemozliwi¢ przesuniecie w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o czeSciowym
napetnieniu mogg by¢ przesuwane ptywami wody wewnatrz zalanej przestrzeni pomiedzy
przewodem, a rura ostonowa. Uszczelnienie pierscienia pomiedzy przewodem, a rurg
ostonowg po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym
przewodu.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie
przestrzeni miedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg odpowiednim materiatem . W
przypadku gazociggu z PE zalecana jest w tym celu pianka poliuretanowa, z zastosowaniem
technologii zapewniajgcej catkowite wypetnienie wolnej przestrzeni.

Najbardziej zalecang metoda jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej z
zastosowaniem ptdz. Najczesciej sg to ptozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw ptdz
uzalezniony jest od ich producenta lub odno$nych przepiséw. Poprawne podparcie uzyskuje
sie przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.
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Innym rozwigzaniem moze by¢ utozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. Pomiedzy
rurami musi znajdowac sie przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznego. Przestrzen
pomiedzy rurami moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym materiatem dla zabezpieczenia
przewodu przed poruszaniem sie.

Koniecznos$c¢ zastosowania podkiadek

Podktadki stosuje sie do przewoddéw kielichowych z PP instalowanych wewnatrz rur
ostonowych z trzech powoddw:

- Aby utatwi¢ wpychanie lub wcigganie przewodu.

- Aby uchroni¢ kielichy, jak i samg rure przed zdzieraniem o wewnetrzng powierzchnie rury
ostonowej podczas instalowania.

- Aby uniemozliwi¢ spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach.

Podkfadki powinny by¢ zainstalowane na catej dtugosci przewodu, z wyjatkiem miejsc gdzie
znajdujg sie uszczelki i kielichy. Powinny by¢ one na tyle grube, aby zapewni¢ przeswit
pomiedzy kielichem a dnem rury ostonowej. Podktadki nalezy wykona¢ z twardego drewna
lisciastego. Drewno podktadek powinno by¢ odpowiednio zaimpregnowane $rodkami
dostepnymi na rynku, celem ograniczenia wptywu korozji biologicznej.

Po stronie bosego konca przewodu podkfadka powinna skonczy¢ sie na koncowym znaku
montazowym, co zapobiegnie nadmiernemu rozepchaniu kielicha podczas procesu
wpychania w kielich.

Innym mozliwym rozwigzaniem moze byC zastosowanie tak zwanych ptdz
polipropylenowych,lub wykonanych z innego tworzywa sztucznego. Ptozy takie spetniaja
podobna funkcje, co podkfadki drewniane. Wykonane sg one w postaci odpowiednich
pierécieni tworzywowych, zaciskanych S$ciste wokot rury w celu uniemozliwienia ich
przesuniecia. PierScienie takie umieszcza sie symetrycznie na catej dtugosci odcinka
rurociggu biegngcego w rurze ostonowej.

Bardzo istotng sprawg jest odpowiednie rozmieszczenie ptéz na dtugosci chronionego
rurociggu oraz ich odpowiednie zacisniecie wokdot rury celem  zapobiegniecia ich
przesuwaniu.

Wciaganie przewodu do rury ostonowej

Aby wciggna¢ przewdd, nalezy przewlec line przez rure ostonowq i przez catg diugosc
pierwszego odcinka przewodu. Nastepnie koniec liny zamocowa¢ na odpowiedniej
poprzeczce na kielichu przewodu.

Nastepnie lina powinna byc ciggnieta rownomiernie (bez szarpniec) przy uzyciu wciggarki, a
do momentu kiedy z rury ostonowej wystawaC bedzie ok. 60 cm przewodu. Kiedy lina
zostanie przeciggnieta przez catg dtugosc kolejnego odcinka przewodu, odcinki te taczy sie
ze sobg i powtarza operacje przeciggania.

Przewody z PVC mogg by¢ réwnie przepychane przez rury ostonowe w inny sposéb przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu.

Koniecznos$¢ odpowiedniego zakonczenia przewodu

Wymagania dotyczace zasypania przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wokdt rurociggu
zalezg Sciste od dokumentacji budowy lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego rodzaju
instalacji.

Drewniane podktadki w zasypie powinny by¢ trwate, najlepiej z twardego drewna lisciastego.
Trwato$¢ tych podktadek moze zosta¢ przedtuzona, jesli przed zamontowaniem zostang one
odpowiednio zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje sie wypetnienia rury ostonowej, to
nalezy zaimpregnowac¢ podktadki odpowiednimi S$rodkami konserwujgcymi do drewna.
Praktycznie, jesli zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkitadek, nie jest konieczne
stosowanie zasypu z piasku lub innego materiatu. Jesli jednak spodziewamy sie wystgpienia
wody gruntowej, rurocigg musi by¢ zabezpieczony przed wyptynieciem.

Jezeli nie ma niebezpieczenstwa przemieszczenia sie rury (np. na skutek wysokiego stanu
wody), to jako zamkniecie rury mozna zastosowac folie termokurczliwe na koncach rury
ostonowej lub dostepne na rynku specjalne zamkniecie gumowe.

39



W przypadku zastosowania ptdz tworzywowych zaleca sie, aby na koncach odcinka rurociggu
przebiegajgcego w rurze ostonowej instalowac ptozy w postaci podwojnego pierscienia, a
jako zamkniecie rury ostonowej zastosowac specjalne pierscienie samouszczelniajgce.

Jesli konce rury ostonowej majg byé zamkniete, to przed zamknieciem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci przewodu.

1.5.2 Montaz studzienek

Montaz studzienek - zasady ogdine

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zalezg od typu studzienki i
elementéw sktadowych konstrukcji studzienki. Roznice w wykonawstwie zwigzane sg przede
wszystkim z rodzajem zwienczenia studzienki przy powierzchni (zakonczenie rurg
teleskopowg z wiazem Zzeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywg betonowg lub zeliwng) oraz
rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem.
Przy wykonywaniu studzienki nalezy uwzgledni¢ szczegdlne wymagania projektu odnosnie
poziomdéw i rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach przewodéw wlotowych i
wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki.

Ze wzgledu na wysoki stopien unifikacji wyrobéw, montaz rdznego typu studzienek
przebiega w podobny sposdb.

Roboty ziemne

SzerokoS¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze
studzienkg. Potgczenie to wykonuje sie analogicznie do potgczenia bosego korica i kielicha
rury.

W systemie studni PP dla rur strukturalnych potagczenie bedzie polegato na wsunieciu bosego
konca rury (z uszczelkg osadzong w pierwszym rowku bosego konca) w kielich kinety. Do
kazdego z systemow studni (system dla rur PVC, system dla rur z PP-B) mozna wiaczyc
zarowno PVC jak i PP. Jest to mozliwe dzieki specjalnej konstrukcji kielicha rur i studni do
tych rur. Aby potaczy¢ dwa rozne systemy naley uzy¢ adaptora do rury.

Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna byc taka, jak grubos¢ podsypki pod rurociggiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktorej ma by¢ posadowiona
studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1.Wykop naley pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu
odkfadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2.Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.
Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokdt rury trzonowej studzienki moze byé
uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat
uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty
do wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien
zawiera¢ gtazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurocigg
wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadac
studzienka.

Zarowno w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyrownawcza na fundamencie. Szczegdly wykonania, granulacja itp. sg takie same jak
opisano to przy uktadaniu rurociggéw.

Montaz studzienki PVC z wiazem zeliwnym bez osadnika

Kompletna studzienka sktada sie z nastepujgcych elementdw:

- kinety (w petnej gamie $rednic i doptywdw bocznych);

- rury trzonowej;

- teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa, odpowiednig do danego zastosowania, wg
projektu.

Czynnosci montazu:
1. Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie
tak, aby wypetni¢ puste przestrzenie pod jej dnem. Kinete faczy sie z rurociggami
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analogicznie do taczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok. 15 cm
powyzej wlotow kinety.

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktora trzeba najpierw
przycigé pitg reczna lub mechaniczng na potrzebng dtugosc. Rure trzonowg nalezy przycigc
do takiej dtugosci, aby rura teleskopowa byta zagtebiona w rurze trzonowej na min. 20 cm.
Uszczelke nalezy oczysci¢ i posmarowal srodkiem poslizgowym. Koncowg czes$¢ rury
trzonowej nalezy przeszlifowa¢ w celu usuniecia zadziorow. Przed umieszczeniem rury
trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gtebokos¢, na jakiej rura bedzie umieszczona w kinecie
(odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gérng krawedzig). Tak zmierzony
odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej. Przygotowang rure trzonowg nalezy recznie
wcisngé w kinete do wczesniej zaznaczonej gtebokosci.

3. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, materiat , stopien
zageszczenia i uzywany sprzet analogiczne jak dla rurociggow.

4. Pierscien uszczelniajgcy rury teleskopowej nalezy oczy$ci¢ i posmarowac Srodkiem
poslizgowym od $rodka, w miejscu gdzie przesuwa sie teleskop. Umiesci¢ teleskop w rurze
trzonowej i wiozy¢ do wiazu pokrywe.

5. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wtazu zeliwnego za pomoca
taty niwelacyjnej.

6. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokdt gérnej
czesci studzienki bylo roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo
dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Montaz teleskopu

Przy instalowaniu wtazéw studzienek w drogach, muszg by¢ zawsze spetnione nastepujgce
warunki:

1. Ramy wiazdw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie na gtebokosci min.100 mm (lub
osadzone w wylewanej ptycie betonowej na dtugosci min. 100 mm )

2. W poczatkowej fazie robdt wiaz powinien by¢ wyciggniety (uniesiony) ponad powierzchnie
asfaltu o okoto 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajacg przestrzen do wykonania nastepnych
robot.

3. Podstawowg sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub wiru z gérnej czesci studzienki.
Asfalt musi catkowicie przylega¢ do Zeliwnej ramy wiazu.

4. Wiaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktdry musi by¢ bardzo dobrze
upakowany pod ramg wiazu.

5. Wir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokot rury.

6. Goérna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie
ponizej i nie powyzej powierzchni jezdni.

7. Powierzchnie drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.

8. Nalezy zastosowac takie Srodki ostroznosci, aby wir, piasek lub asfalt nie dostawaty sie do
wnetrza studzienki w czasie instalacji.

Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w taki sposdb, aby byta mozliwo$¢ osadzenia
wlazu w asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba zachowal ostroznoS¢ w czasie
przemieszczania, instalowania a szczegdlnie podczas zasypywania wykopow, aby nie
uszkodzi¢ studzienek.

Montaz studzienki PVC z witazem zeliwnym i osadnikiem
Studzienka sktada sie z:

- rury trzonowej z osadnikiem,

- dna,

- teleskopu z wiazem Zzeliwnym z pokrywa.

Czynnosci przy montazu studzienki:

1.Najpierw przygotowuje sie rure trzonowg z osadnikiem. Cze$¢ osadowqg uzyskuje sie
poprzez wyciecie na odpowiedniej wysokosci otwordw wlotowych i wylotowych rurociggéw w

41



studzience. Wylot ze studzienki umiejscawia sie na wysokosci zaleznej od projektowanej
pojemnosci osadnika.

2.W otwory wlotowy i wylotowy nalezy wiozy¢ uszczelke, w ktdrg wciska sie odpowiedni
kréciec. W razie potrzeby wylot ze studzienki mozna zasyfonowac przy pomocy odpowiedniej
ksztattki. Do tego celu wykorzysta¢ mozna np. dwa tuki 45°.

3.Przycina sie rure trzonowg do wymaganej wysokosci.

4.Zamyka sie dno studzienki pokrywa.

Rure trzonowg zamknietg od dotu dnem i przycieta do odpowiedniej wysokosci nalezy
posadowi¢ na sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby
wypehic puste przestrzenie pod dnem i nastepnie wykonuje sie czynnosci 6-9 opisane przy
montazu studzienki z wiazem zeliwnym, bez osadnika, przy uwzglednieniu warunkéw 1-8
dotyczacych "Montazu teleskopu".

Montaz studzienki z pokrywa betonowg lub zeliwng bez osadnika.
W tym przypadku dolna cze$¢ studzienki wykonywana jest wedtug zasad dotyczacych
studzienek z wiazem zeliwnym bez osadnika. Czynnosci przy wykonaniu studzienki:
Wyszczegolnione w punkcie "Montaz studzienek z wiazem zeliwnym bez osadnika". W tym
przypadku rure trzonowg nalezy przycigé na takg wysoko$¢, aby pomiedzy jej gérng
krawedzig a spadem pokrywy betonowej zostata przerwa 50 mm.
7. Natozy¢ wybrany (w zaleznosci od rodzaju pokrywy) pierscien betonowy wokot rury
trzonowej . W miare potrzeby wykona¢ wokdt betonowego kregu obsypke, odpowiednio
zagesci¢, wyréwnaé powierzchnie terenu. Potozyé na odpowiednim pierscieniu pokrywe
betonowa lub zeliwna.

Studzienka z pierscieniem betonowym i pokrywa

a) zeliwna,

b) betonowa
W podobny spos6éb wykonuje sie studzienke z pokrywq betonowa z osadnikiem.

Kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi:

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci pomiedzy
zewnetrzng Sciankg rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementow
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkdd terenowych (przy
prowadzeniu rownolegtym):

- od wodociggdéw (do 300 mm) 1,2m
- od gazociggow 1,5m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy
zewnetrznymi Sciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

- od wodociggoéw (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5m
- od wodociggéw (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <05m
- od gazociggdw (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,25 m

« od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu)

0,5m.
Skrzyzowania z gazociggami sredniego cisnienia

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z istniejgcymi gazociggami, ktore

zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu (mapy sytuacyjno — wysokosciowe oraz na
profilach).
Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem wykonaé zgodnie z Rozp.
Ministra Gosp. z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r poz. 640 i PN-9/M-34501 pod katem nie
mniejszym niz 60°.
Kanalizacja objeta zakresem niniejszego opracowania uktadana jest pod przewodem
gazowym, w odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciankg gazociggu a gérng Sciankg
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przewodu kanalizacyjnego wieksza od odlegtosci podstawowej (1,5 m). W takich
przypadkach stosowanie rury ochronnej na kanalizacji nie jest konieczne.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujgc na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT PS o dtugosci 2,0 m o nastepujgcych Srednicach:

- dla kabli 1kV rury o Srednicy min. 110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN rury o Srednicy min. 160mm koloru czerwonego.

Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacii
Sieci Energetycznych.

Przekroczenie rowu melioracyjnego

Przekroczenie rowu melioracyjnego kanalizacjg ttoczng PE 0315mm na dziatce nr
489/2 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Przekroczenie potoku ,Wielkopolanka”

Przekroczenie potoku ,Wielkopolanka” kanalizacjg grawitacyjng PVC 0O315mm na
dziatce nr 401/4 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego z rurg ostonowg zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Przepompownia sciekow

Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie dos$¢ zrdznicowanym
uksztattowaniem powierzchni terenu, co umozliwito w wiekszej czesci zakresu zaprojektowac
sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W pozostatej czesci zastosowano istniejgcg przepompownie
strefowg w ktorej gromadzg sie Scieki doprowadzane kolektorami grawitacyjnymi. Nalezy
wymienic istniejgcg pompe na pompe typu XFP 100C-CB 50HZ prod. “abs” lub réwnowazna.
Wykonawca robot sprawdzi istniejgcy instalacje elektryczng oraz przytgcze energetyczne dla
przedmiotowej przepompowni w zwigzku z wymiang pompy. W razie zaistnienia koniecznosci
zmiany tej instalacji oraz przytacza, zobowigzany jest do ich wymiany wraz z opracowaniem
potrzebnej do tego celu dokumentacji, oraz uzyska stosowne pozwolenia administracyjne.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdline.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatdow przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w
projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy
go przyjac w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej
nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentow sg danymi
przyktadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu
kierowali sie tymi danymi jako wskazowkami co do wymagan parametrow
technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce
innych materialdw armatury lub urzadzen — nalezy zalgczy¢ tabele zawierajaca
ich wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych, technologicznych i
eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano
— Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiarze Roboét. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
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réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow techniczno
— uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

2.4. Skladowanie materiatléw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza
na ktdrym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i
utwardzonym, z mozliwosciowg odprowadzenia wdd opadowych.

Wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedng na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci
w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu na podkitadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej ni 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podkitadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m.
Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby korfce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle.

Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane mogg byC¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur - pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem.
Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy
sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw nienaoliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.5 Jakos$¢ materiatow

Wszystkie elementy skiadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej powinny pod
wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny
miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej,

— bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposob uksztattowane konce rury, oraz
zaznaczone miejsca okres$lajgce gtebokos¢ wcisku w kielich.

— Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle

— Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i rdwne, bez zadzioréw i wypuktosci.
— Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, Ze kazda rura powinna
posiadaé nastepujgce podstawowe dane:

— czynnik transportowany

— nazwa producenta

— rodzaj materiatu

— 0znaczenie szeregu

— $rednica zewnetrzna w mm

— grubocianki w mm

— data produkgji

— obowigzujgca norma



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci
wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu
nastepujgcych urzadzen i narzedzi:

- Narzedzia tnace do ciecia i zgrzewania rur

- Szlifierki katowe

- Zageszczarki do gruntu

- Sprzet do préby szczelnosci

- Zuraw samochodowy

- Agregat pradotwérczy

- Koparki, Réwniarki, Spycharki

- Betoniarki

- Mioty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Wybdr $rodkdw transportu oraz metod $rodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ s$rodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

Do transportu materiatéw stosowane bedg n/w $rodki transportu:

- Samochdd skrzyniowy,

- Samochdéd dostawczy,

- Samochdd dtuzycowy,

- Samochdd samowytadowczy.

Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy
przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

Wytadunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport winien byc taki jak zaktadany w SST lub inny,
zatwierdzony przez Inzyniera, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Kontroli jakosci wykonanych Robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie z DP i warunkami
technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosc¢ z DP,
- zgodno$¢ z wymaganiami norm,
- utozenie kanatéw (kolektora) :
gtebokos¢ utozenia,
podtoze pod utozonym kanatem,
osypka i zasypka kanatu
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odchylenie osi kanatu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunkow kanatow,
- kontrola potaczen kanatéw,
- kontrola szczelnosci kanatu,
- kontrola posadowienia studzienek,
- kontrola prawidtowego zamontowania studzienek,
- wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i osypek

5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej ni 50mm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 30 mm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 50 mm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢+1-5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujacej prawidtowos¢ i
poprawno$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywac¢ na podstawie
wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiardw lub na podstawie dokumentu,
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiardw.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnietg, jesli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca winien przedtozyé Inzynierowi. Wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosownych materiatdw i urzadzen muszg spetniac wymagane normami warunki
techniczne.

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podano w OST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Zasady okreslania odbioru robét podano w OST - ” Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

7.2 Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa. Do odbioru nie
powinien by¢ przedstawiony odcinek mniejszy niz pomiedzy dwoma kolejnymi studniami.
Jest to odbidr poszczegdinych faz robodt podlegajacych a mianowicie: zakryciu podioza,
przewodu i studzienek.

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w
zakresie

» sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatow

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka
ze stopniem zageszczenia)

* sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, pofaczen, zmian kierunkow

» sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studzienkach

* osadzenie wtazéw i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych ,

» sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatow w planie i w profilu, na
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odcinkach i miedzy studzienkami.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wadd gruntowych,

- Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna,

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

7.3. Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego

odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych OST (pkt.7),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
wyniktymi w trakcie wykonywania robot,

- Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wprowadzonych materiatow,

- Protokoly przeprowadzonego badania catosci przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej,
wykonana przez uprawnionego geodete

8 .PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w OST - ” Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych—-Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu(PVC-U) do przesytania wody—Rury.)

2.PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia)

4. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

5. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa A.

6. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

7.PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa D 400.

8.PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

10. PN-EN124:2000Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

11. PN-99/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

12. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

13. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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