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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna R-B-01.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych
dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdére



zostang wykonane w ramach realizacji zamdwienia publicznego pn.: ,budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pigtkowa, Januszowa i Nowy Sgcz oraz budowa
strefowych przepompowni $ciekéw wraz z ich zasilaniem energetycznym ”

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ttocznej na terenie miejscowosciach Pigtkowa, Januszowa i Nowy Sacz
(powiat Nowy Sacz, wojewodztwo matopolskie).

Projektowana kanalizacja obstugiwal bedzie zabudowe mieszkalng jedno i
wielorodzinng. Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane beda do komunalnej
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Pigtkowa.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
- Gminie Chelmiec w obrebach:

obreb Piatkowa, dz ew nr: 337, 335/2, 333/5, 333/4, 333/7, 260/1, 260/4, 260/5, 260/8,
260/7, 260/10, 260/11, 237/1, 237/3, 233, 232/1, 232/2, 236, 211/4, 211/12, 210/1, 210/3,
210/4, 209/1, 209/3, 209/4, 357/2, 691/2, 698/4, 698/3, 702/1, 702/2, 702/3, 702/4, 703/1,
703/2, 704.

obreb Januszowa, dz ew nr:  363/3, 363/2, 219, 362, 323, 239, 363/1, 361, 360, 354/4,
354/11, 354/12, 354/6, 354/5, 354/9, 353/7, 353/6, 353/5, 353/4, 352, 324/3, 324/11, 324/12,
324/15, 324/9, 324/8, 32417, 324/24, 324/6, 324/19, 324/21, 324/20, 324/5, 324/1, 322/6,
322/5, 322/3, 322/7, 322/8, 319/8, 320/6, 319/9, 321/7, 319/14, 319/15, 319/2, 318, 317,
315/4, 315/3, 315/2, 316, 315/1, 315/10, 315/11, 315/12, 314.

- Miescie Nowy Sacz:
obreb 00122, dz ew nr: 3/1, 3/3,11/4, 11/7, 11/8, 12, 13, 14, 15, 16, 17/2, 17/3, 156/1, 156/2.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢

Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte
w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i
sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektdw. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga
stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do
biura projektdw celem wyjasnienia rozbieznosSci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe dla opracowania
Szczegotowych  Specyfikacji  Technicznych, stosowanych jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, ktére nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu Robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

- przebudowa i dobudowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej,



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inzynier — osoba posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje

biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i

odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, w badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réownie przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

nadzorowania nad realizacjg budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng

jakosci Materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacijg

Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robodt z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robét

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajacqg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,

wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub

ustuga, sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w

odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe. Sktada sie w szczegdlnosci

z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych

przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajace na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych
(reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajgcych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci

zmierzajgcy do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow

geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — naley przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego

Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).



Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopdw, przeciwdziatajaca parciu
gruntu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspdtzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg
by¢

dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt, w formie wyliczen,
szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - goérna warstwa podtoza, lezgca bezposSrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Raporty dzienne — oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw , gdzie zapisuje sie wszystkie
szczegOty dotyczace naktaddéw robocizny, materiatdw, sprzetu jak i wykonywanych przez
Wykonawce robdt.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych i raperéw, przekaze dziennik budowy,
dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego



realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i

bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na
ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza Inspektordw Nadzoru lub Inzynieréw
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca zobowigzywany jest w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtownych trasy oraz reperéw panstwowych,
przekaze Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety
Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca jest zobowigzany odtworzyc¢ i utrwali¢ na wtasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdt



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig:

— Dokumentacja zatgczona do Dokumentdw Przetargowych

— Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty Budowlane i
Wykonawcze przedmiotu zamoéwienia — do wglagdu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- zabezpieczenie kolizji projektowanych sieci z uzbrojeniem istniejgcym.

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentdw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt dostosowany musi by¢ Scisle do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre
umozliwiajg realizacje robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Powyzszy projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robdt

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w

dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiac
proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane, jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program

zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku

materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w

czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢ badan, pobieranie probek,

legalizacje i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodnos¢ Robo6t ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg
Projektowa

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu musi niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majq by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i Kontraktem. Dane okre$lone w
ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a odchylenia nie
mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Materiat lub Roboty
nie bedg w petni zgodne ze ST lub DP i wplynie to niezadowalajgco na jakos$¢, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i
Robdt poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caty

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia
ostatecznego. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu winien by¢
systematycznie aktualizowany przez Wykonawce.



Na czas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ lub dostarczyc
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state —
catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg witgczony winien by¢ ponadto koszt
wykonania poszczegdlnych obiektdow zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe), koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i medidw niezbednych dla
zaplecza budowy; w Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone takze wszelkie optaty wstepne,
przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca
jest w peni jest odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytagczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakonczeniu Robdt, zobowigzany jest uprzatng¢ plac
budowy i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego kazda z tych tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o budowie.

Tre$¢ informacji zamieszczona na tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
przez caty okres realizacji Robdt w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu Robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen, w szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla osdb lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, stosujgc S$rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
$rodowiska naturalnego poza Placem Budowy.

Optatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza sie
Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.



Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot, bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzymac zgode na ich
uzycie od wiasciwych organéw administracji pafnstwowej.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji, a takze bedzie
wspOtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego
/Inzyniera i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska ponadto wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sasiedztwie
prowadzonej budowy zorganizuje zaplecze. Zaplecze Wykonawcy sktadac¢ sie bedzie z
niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow skladowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi
Wykonawca.

Szczegotowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczgce warunkdéw wykonania Zaplecza
Budowy Wykonawca uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz Inspektorem
Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwage rozlegtos¢ terenu inwestycji
przy jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiatdw (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej
miejscu realizacji poszczegdlnych odcinkdw. Nalezy rozpatrywa¢ mozliwosci zmiany
lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznosci od miejsca prowadzonych robdt lub
konieczno$¢ organizacji kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzadzen lub metod i bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujacych norm i przepisow.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. Certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzace sie z dostarczeniem Materiatow do Robdt.

2.2 Zrédta szukania materialéw
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Wszystkie wykorzystywane materiaty i instalowane w trakcie wykonywania urzadzenia robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do
wykonania robodt statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy. To samo tyczy sie
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie oznacza¢, iz wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania wtasciwej, szczegdtowej specyfikacji technicznej.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i whasciwych wiadz pozwolen na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzroédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca ponosi koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty wigzace sie z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie, bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania
pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego. Jesli zarzadzajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez zarzgdzajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu az bedg potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwosci
do Robot, dla ktdrych sg przeznaczone i byly dostepne dla zarzadzajgcego do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow
beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdéb zaakceptowany
przez zarzadzajgcego.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatow innych, lecz w klasie ujetej
w SST lub DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
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przed zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan
prowadzonych przez Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera. ]

WSZYSTKIE KONKRETNE URZADZENIA OKRESLONE POD WZGLEDEM TYPU LUB
NUMERU KATALOGOWEGO W PROJEKCIE, SPECYFIKACII TECHNICZNE)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, STANOWIA PODSTAWE DO
EWENTUALNYCH DOBOROW URZADZEN ZAMIENNYCH ROWNOWAZNYCH; W
PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN
UDOKUMENTOWAC ICH ROWNOWAZNOSC I UZYSKAC ZGODE NA ZAMIANE OD
PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ WELASCICIELA
OBIEKTU.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i winien pod wzgledem typdw i ilosci odpowiadac
wytycznym wskazanym w SST, DP, PZ] lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku
ustalen w dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym harmonogramem
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacig umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w DP, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu
lub poleceniom Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem robot wykonawca opracowuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadaé sie z czesSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
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dokumentacjg projektowg, wymaganymi SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykorzystaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robdt zostang jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiggnaé
zatozong jakosS¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, wtgczajgc w to personel,
badania, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych
préb i badan materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz Robédt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze wykonane one zostaty zgodnie z DP i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan sg ujete w ST oraz normach i wytycznych.
W przypadku braku ich okreslenia jw., Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
certyfikaty itp., odnosnie tego, Ze stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymogom stosownych norm.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy i elementéw Robot i bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod prowadzenia Robdt. Koszty zwigzane z prowadzeniem i
organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badaf. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatdw,
ktdre budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzynierowi.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportdow jak najszybciej, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zZrédfa ich wytwarzania dlatego tez
zapewniona mu bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, oceni zgodno$¢ materiatdw i Robot ze SST na podstawie wynikéw badan,
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z DP i SST. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce Atest Producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami SST
i DP.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producentdw, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
dostarczy Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JeSli zostang stwierdzone niezgodnosci ich
wiasciwosci z DP lub SST to zostang one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora go dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiaréw - stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w
sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty Odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentow budowy:

Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robét, zgodnie z DP i SST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdziekolwiek w SST lub DP,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukoficzenia wszystkich Robét. Btedne
lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar Robdt bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone bedg w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiardw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt, beda
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub
sprzet wymagajgq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia wagowe, odpowiadajgce
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu

robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w
tym kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
4. protokoty pozytywnych wynikdw prob szczelnosci sieci, oraz opinii technologicznych
sporzadzonych na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. wyniki badania nos$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopdw
usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
dysponentéw drég,

12. o$wiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa
obiektow ujetych zakresem zadania potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia
terenu i wszystkich elementéw jego zagospodarowania,

13. oS$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy, okresli¢ czy rozliczenie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym, czy ryczattowym, a takze okresli¢ zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposdb rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienia
wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac
towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane
roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe
$wiadectwa ptatnosci s3 wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na podstawie ,wykazu rob6t wykonanych czesciowo”. Podstawg
ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty mogq byc¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nial997 r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

9. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr

202, poz. 2072).

SST-01.01
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze fAstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
opracowania projektu zagospodarowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych SST

19



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad opracowania projektu

zagospodarowania terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET - nie dotyczy

4. TRANSPORT - nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci opracowania projektu zagospodarowania terenu

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla opracowania projektu zagospodarowania terenu jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

- Uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektu.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

Komplet uzgodnien niezbednych przy realizacji robét.

Inne dajgce mozliwos¢ wykonania robdt objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogolne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz. U.

Nr 202, poz. 2072)
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SST-01.02
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — ZORGANIZOWANI E PLACU |
ZAPLECZA BUDOWY

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
zorganizowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zorganizowania placu i zaplecza
budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skltadowania
podano w OST pkt. 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.
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6.2 Kontrola jakosci zorganizowania placu i zaplecza budowy.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci zorganizowania placu i zaplecza

budowy oraz zgodnosci z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla zorganizowania pacu i zaplecza budowy jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady podstaw platnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:
- zorganizowanie i wykonanie zaplecza budowy
- inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogolne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty
- Projekt zagospodarowania placu budowy.

SST-01.03

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — ODKRYWKI UZBR OJENIA

ISTNIEJACEGO

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania odkrywek uzbrojenia istniejgcego.

1.2 Zakres stosowania SST
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania odkrywek uzbrojenia
istniejgcego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w OST pkt. 3. Odkrywki uzbrojenia
instalacyjnego winny by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci odkrywek sieciowych.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania odkrywek sieciowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonania odkrywek uzbrojenia sieciowego jest m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robdot podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady podstaw platnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:
- wykonanie odkrywek j.w.,
- inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogodlne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
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SST- 01.04
SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -

ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY W GRUNTACH KAT.I-I1V)

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNO SCI
PRZEPISY ZWIAZANE

©CoNoOOA~WNE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdétowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach kat. I- IV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

1.3. Pojecia ogdlne

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzgca do obnizenia zwierciadta wody
gruntowej w czasie prowadzenia robot ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym
zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i
zainstalowania pompy zatapialnej.

Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadajaca sie z pionowo wptukanych
do warstwy wodonosnej igtofiltrow podigczonych do kolektora zbiorczego z agregatem
pompowym (wspomagajgca lub zastepujgca w/w drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w
przypadku ich niewystarczalnosci).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST -,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

1.4.1. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego  sprzetu
mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.
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UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia
terenu wykonywac¢ ze szczegollng ostroznoscia, pod nadzorem instytucji
administrujacych przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
wynikle w trakcie realizacji rob6t ziemnych w tych rejonach. Wykonawca
zachowa szczegolng ostroznos¢, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie
wykazanych na podkiadach geodezyjnych.

W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach
nachylonych (dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa
i urwiska, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.
Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN 86/B-02480 wynosza:

— w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

— w gruntach spoistych 1 ,5m.,

— pozostatych 1 ,0m.

PN86/B-02480 — okre$la podziat gruntdw budowlanych, warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i
projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w Scianach pionowych obudowane (obudowa
rozparta). Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé¢ w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Scianki szczelne nalezy stosowac do:

— catkowitego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu.

— zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia rurociggu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

— zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki
w wykopie.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie
wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,25 jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykdéw oraz
gtebokosci wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.

Generalnie w tabeli podano nastepujgce szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana

1,00 G 0,80

1,75
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1,75 G 0,90
4,00

G > 4,00 1,00

W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopami powinny znajdowaé sie faty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontroli rzednych
dna. taty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m., w odstepach
min. 30m.

Nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.6m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdow)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na skfadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie zuzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed
mozliwo$cig wyparcia gruntu spod fundamentow przebiegac nastepujgco:

— przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepujg spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc.

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowac
mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp, wykona¢ jego stabilizacje, lub wykonac
zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposob.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami
wskazanymi przez uzytkownikdw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposob
wykonania robdt zabezpieczajgcych musi by¢é odebrany przez eksploatatora uzbrojenia,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy pogtebic
wykop i dokonac¢ jego czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

— glebiej ni 1m ponizej dna wykopu — pogtebi¢ wykop do gtebokosci 1,0m ponizej
projektowanego dna wykopu,

— mniej ni 1 m ponizej wykopu — pogtebi¢ wykop usuwajgc catoS¢ warstw gruntu
niestabilnego.

Przejécia bezwykopowe (pod drogg) wykonywa¢ w rurze obsadowej metodg przepychu
poprzez wbijanie rury stalowej za pomocg miotéw pneumatycznych poziomych i pozniejsze
wybieranie z rury urobku lub przeciskiem z wykorzystaniem hydraulicznych agregatéw
przeciskowych, sitownikéw i gtowic, poprzez wiercenie $limakiem i jednoczesne wciskanie
stalowej rury ochronnej. Rury przewodowe wprowadza¢ do rury ochronnej centralnie na
systemowych prowadnicach w rozstawie zgodnym z wymogami dostawcy rur a konce
zamkna¢ manszetami lub tancuchami.

1.4.2 Odwodnienie wykopu
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety wodociggu czy kanalizacji. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny uwrazliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

W budowie zaprojektowanych sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:
1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajgca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w
miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub
inne, czerpigce wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajagca na utozeniu pod strefg sieci drenazu
poziomego w obsypce wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad
woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i
przeprowadzonych probach jej szczelnosci, drenaz nalezy wytaczyé z eksploatacji a
studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESII: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw oraz odprowadzeniem
wody poza teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Koszty robdt wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej
wykonania wykopu.

1.4.3 Bilans robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym
bilansem masy ziemne zostang odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone lub
wywiezione).

Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ na wysypisko. Grunt nie
nadajacy sie do zasypki wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sg :
— rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm

— wir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych.

— rury tgczce (PVC-U) 113 mm

— studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregédw betonowych Dn 800 mm

— piasek

2.3. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny by¢ rurami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wyttaczania. Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposob umozliwiajgcy ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (podtuzne)
powinny znajdowac sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone na diugosci i obwodzie rury.
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Ztagczki, stuzace do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny byé wykonane z
polietylenu wysokoci$nieniowego.

Tabela 1. Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastykowanego polichlorku
winylu

L.p Wiasnosci i cechy Nominalna $rednica wewnetrzna
113mm
Srednica zewnetrzna [mm)] 125
2 |Dopuszczalna odchytka Srednicy +2,5
zewnetrznej [mm)]
Srednica wewnetrzna [mm] 113
Dopuszczalna odchytka Srednicy +2,0
wewnetrznej [mm]
Dtugosc rurki [m] 100
Wymiary szczelin wlotowych [mm] 2,5x5,0
Ogdlna  powierzchnia  szczelin 41,0

wlotowych na dtugosci 1m,
co najmniej [cm2]

8 |Liczba szczelin wezszych na 1 m 10
rurki [%]

9 |Odpornos¢ na uderzenie wg Pr PN-| Dopuszcza sie uszkodzenie jednej
EN ISO 744 prébki

10 |Odpornos¢ na zginanie wg Pr PN-| Probka nie powinna zatamywac
EN ISO 9969/94 sie i

wykazywac peknie¢

11 |Wytrzymato$¢ na zerwanie wg Pr|Prébka nie powinna ulec zerwaniu
PN-EN ISO 9969/94
12 |Zmiana wymiaréw $rednicy wg PN- Nie wiecej ni 1 2%
C-892 18/93

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren
wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi mégtby sie do nich dostad.

Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w
rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-
EN 13043:2004 grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobe
wg PNB-04492.

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 80 cm,
wysokosci 30 cm lub 50 cm z betonu kI B20.

2.5. Kregi betonowe
Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o S$rednicy 80cm,
wysokosci 30cm lub 50cm, z betonu klasy B20.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury drenazowe i ksztaltki
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Rury drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy ukfada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a w temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Przy skiadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40stC a odlegtosé
sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregdéw
przekazywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegodlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazal sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki przedsiebierne i podsiebierne,

— betoniarki,

— walec

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

— wibromtot do wbijania i wyciggania Scianki z pali szalunkowych

- pneumatyczne mioty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciskowe, sitowniki, gtowice
do wykonywania przepychow (przeciskow)

— urzadzenie do przewiertu,

— wciggarki mechaniczne,

— spawarki,

— pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

— zestawy igtofiltrowe o ilosci elementdw - 50 sztuk w zestawie,

— agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,

— agregaty pradotworcze,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— beczkowozy,

— wiertarki reczne,

— reczny sprzet do robdt ziemnych.

4 .TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST -, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport rur drenazowych ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziome;j.
Podczas zatadunku nalezy je uktadad Sciste obok siebie i zabezpieczyé przed przesuwaniem
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sie na boki i wzdtuz pojazdu. Przy ukfadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze
wystawac powyzej burty tadunkowej.

Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane listwy o szerokosci 10
cm i grubosci 2,5 cm (minimum).

Transport wedtug wymagan producenta.

4.3. Transport kregow

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy i innych
materiatow.

4.4. Transport ziemi

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii IIV),
kruszywo, stosowane bedg samochody samowyladowcze - wywrotki. Samochody
skrzyniowe, naczepy do przewozu sprzetu i elementéw wykorzystywanych do umocnienia
wykopdw, wykonywania przeciskdw, wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte S$rodki
transportu muszg by¢ sprawne techniczne. Materiaty nalezy umieszczaé réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow.

5.3 Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji .
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekéw wodnych.

5.4 Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badania pomiarow.

-Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tam, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore
budzag watpliwosci.

-Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

5.5. Spadek podiuzny dna.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza +30 mm dla gruntéw zwieztych
+50 mm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia.

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robét podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST- ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

— wykonanie wykopu i podtoza

— zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan deskowan wykopdw,

— katy nachylenia $cian wykopdw,

— nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ niezbednego systemu odwadniajgcego, wykonanego dla
danego odcinka robot montazowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiardw.

SST-01.05
SZCZEGQLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — OBSYPKA | ZAS YPANIE
WYKOPOW

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNO $CI
PRZEPISY ZWIAZANE

©CoNoOOA~WNE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jako $ci

BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podsypki, obsypki rurociggdw i zasypki wykopdw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych,
obejmujgcych wykonanie podsypki, obsypki rurociggdéw i zasypki wykopow.

1.4. Pojecia ogdlne
Okreslenia podstawowe podane sg w Specyfikacji ST- pkt. 1.4

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujgcg stan zageszczenia gruntu,
okreslong wg wzoru:

[ =Fe

P

gdzie:

d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds.- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okresSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
77/893 1-12 okreslajgcq warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (MgIm3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wskaznik roznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujacg stopien zageszczenia gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= de60/d10

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest
prowadzenie robét w suchym wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia
wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ nalezy zgodnie z SST -01.02 ,,Wykopy w gruntach
kat. I-IV”

Wymiana gruntu
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W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy dokonaé
jego czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

— glebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymieni¢ go do gtebokosci 1,0m ponizej dna
wykopu,

— mniej ni 1m ponizej wykopu — wymieni¢ cato$¢ warstw gruntu niestabilnego poprzez
zastgpienie zageszczong warstwg piasku gruboziarnistego.

Wykonanie podsypki

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku
gruboziarnistego. Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody
gruntowej lub powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celéw pospdtki sortowanej w
zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm. Przed przystgpieniem do wykonania
podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W miejscach gdzie istnieje
mozliwo$¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy utozy¢
geowtoknine 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie
geowtokniny (pod rury i studzienki). Materiat do posypki nie moze by¢é zmrozony, nie
powinien zawierac czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
ani innego famanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ min. o 5 cm. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uzytego przewodu, obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Wykonanie obsypki

Obsypka rurociggu jest po to, Zzeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonywania podsypki.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. ZageszczaC nalezy warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza
warstwa do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, zeby unikng¢ uniesienia sie rury.
Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykonac¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci
20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Dla rurociggéow uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykonac zasypke z
piasku lub Zwiru, a nastepnie uzupetni¢ wierzchnia cze$¢ wykopu odpowiednio
zageszczonymi warstwami podbudowy. Zageszczac¢ warstwami o grubosci najwyzej 30 cm.
Jednoczenie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Przy zasypce
rurociggdw ttocznych w potowie wysokosci wykopu utozy¢ nalezy tasme ostrzegawcza.
Dodatkowo nalezy rozscieli¢ humus i obsia¢ trawa.

1.5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i
obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych
pod drogami powinien by¢ nie mnigjszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
Stopien zageszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesje powinien wynosi¢ 95%, na
pozostatych terenach 85%.

Do zageszczania gruntdw naley uzyc maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Warstwa osypki i przykrywajaca wystepujgca 0,5m do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy pomocy S$redniej wielkosci zageszczarek



wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (max. ciezar
roboczy do 1.0kN).

Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej
1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowac
do wymogdw Producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub
tyzki koparki oraz uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST- ,Wymagania ogdlne” pkt. 2
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggdw i zasypki wykopu sa:

— piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

— wir, tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01+100. Przywotane
normy okreslajg skfadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

— geowtdknina 600 g/m3.

2.2. Geowldknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na
dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtoknine 600 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z
kazdej strony na wywiniecie geowtokniny (pod rury i studzienki). Dodatkowo geowtdknine
stosowa¢ winno sie jako wzmocnienie wykopu w przypadku natrafienia na grunty
stabonosne lub w przypadku naruszenia gruntu rodzimego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociggu i zasypu wykopu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazal sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparki podsibierne,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

— wibromiot,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST - ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robot (wir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym
$rodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materiatdw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody
dostawcze.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT



5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczenie.

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiaréw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II:
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady 1988.
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SST - szczegdétowa specyfikacja techniczna
PZJ — program zapewnienia jako $ci
BHP — bezpiecze Astwo i higiena pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Pojecia ogdlne

Okresdlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z okreSleniami zamieszczonymi w ST -
~Wymagania ogdlne" pkt.1.4. oraz zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz w osiach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do niej potozonego kanatu odptywowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST- "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, ich harmonogram
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢. Zwrdci szczegding
uwage na wpiecia do istniejgcych czynnych sieci i na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegblnych prac. Przed wykonaniem prac Wykonawca skoordynuje ich przebieg i
wykonanie z zainteresowanymi stronami. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikéw sieci innego uzbrojenia, z ktérym koliduje
budowana siec.

1.5.1.Ukladanie i montaz rurociggow

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna
przeprowadzac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C, a t3czenie z elementami
stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

Rury mogg by¢ montowane w szerszym zakresie temperatur (réwniez ujemnych). Wymaga
to jednak zachowania szczegdlnej ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych
warunkow,

np. odno$nie obsypki rurociggu.

Rozkladanie rur wzdiuz trasy przewodu
Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazdéwki:
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1. Rury nalezy uktada¢é mozliwie najblizej wykopu, aby unikngé nadmiernego
przemieszczenia.

Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na réwnej powierzchni i powinny byc
rownomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadac
po przeciwnej stronie niz odkfadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury
do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wiasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odktadany bedzie
grunt z wykopu i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na
przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy ukfadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu
kotowego, oraz byly zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowaé, ze strona
rury podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygiecie takie moze
by¢ zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodniejszg strong do storica lub przez umieszczenie
rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w
wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w goére
przewodu. Nalezy to uwzgledni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggow

Przy montazu rurociggdw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe
wykonanie potgczen, szczelno$¢ przewodow i wiasciwg eksploatacje sieci. Sposéb montazu
przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjag
techniczng. Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki nie
wykazujgce uszkodzen (np. wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie
przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci
nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé¢ go na dno wykopu.
Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych
ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur
juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane
do wykopu przy zastosowaniu urzagdzen dzwigowych.

Spadek nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych,
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych.

Metody montazu i ukiadania rurociggow

Z uwagi na réznice materiatowe istniejg dwie metody montazu rurociggow:

e montaz odcinkéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta
moze by¢ stosowana przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $Scian, a przede
wszystkim bez poprzecznych poziomych rozpdr. Metoda ta dotyczy zwykle rurociggéw
produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o $rednicach dn < 280 mm.

» montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkow rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewdd montowany jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badz
na pomoscie drewnianym ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugo$¢ montowanego
odcinka rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem weztéw, jednakze zaleca sie, aby
maksymalna dtugo$¢ nie przekraczata 100 metrow. Dopuszcza sie opuszczanie przewodu PP
na dno wykopu, jednak nalezy zwréci¢ uwage na widocznos¢ oznakowania granicy wcisku
bosych koncdw rur w kielichy. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone na gornej
powierzchni rury i nie powinny zmienia¢ swojego potozenia (maksymalnie 0,5-1,0 cm)

Uktadanie rurociggu na dnie wykopu
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UtoZenie przewodu powinno sktadac sie z:

e wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

 kolejnego wykonywania zlgcz, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktdérego jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie (patrz Rozdziat "Roboty ziemne").
Wszystkie wezty na przewodzie wodociggowym z rur PE oraz fuki, kolana i korki nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Rodzaj zabezpieczenia (blok betonowy lub specjalne
ksztattki). Blok, aby spetniat swoje zadanie, musi by¢ wsparty o nienaruszong S$ciane
wykopu.

Dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na
starannie ubitym wypetnieniu. Ksztattke, nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go grubg folig lub tasmg z tworzywa.

Zatamanie przewodu w planie przy zamianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur wykorzystujgc ich elastycznos¢ i elastycznos¢ samych
ztacz, pod warunkiem, ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichu wiekszego ni 2°.
Niedozwolone jest giecie rur na gorgco. Odchylona rura nie moze by¢ nawiercana.

PrzejScia przez sciany betonowe

Gdy istnieje konieczno$¢ wigczenia sie przewodem z PP do istniejgcej studzienki tradycyjnej,
na pracujgcej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowg, realizuje sie takie wejscia poprzez
stosowanie adaptoréw. W tym celu nalezy:

1.W Scianie wykonac otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptora.
2.0czysci¢ i w miare mozliwosci wyréwnac otwor.

3.Wcisng¢ adaptor tak, aby przez rozprezeniem uszczelnit otwor.

4.Jezeli jest koniecznos¢, to pustg przestrzen pomiedzy adaptorem a Sciang wypetni¢ rzadka
zaprawg cementowg, silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

Do wykonania szczelnych przej$¢ przewodami z PP przez Sciany betonowe, murowane i inne,
nalezy stosowa¢ odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe wyposazone s
fabrycznie w uszczelke i uszorstniong lub karbowang powierzchnie zewnetrzna.

Rury ochronne przewodow

Jako rury ochronne mozna stosowac rury z PE, PVC lub rury stalowe o Srednicach
wewnetrznych pozwalajgcych na pomieszczenie w nich zlgcz, a zwilaszcza zigczek
zgrzewania elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy stosowac
$rodkéw bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne mogg by¢ ukfadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu.
Mogg tez by¢ wybudowane metodg przeciskania, przepychania, wptukiwania lub
przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unikac ztgczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest
to mozliwe, ze wzgledu na dtugos¢ odcinka przejécia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek
rury poddac probie na szczelno$¢ ztgczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do
rury ostonowej.

Umieszczanie przewodow w rurach ostonowych

Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych wymaga spetnienia kilku waznych
wymogow, ktdre sg czesto niedoceniane, a ktére sg konieczne do zapewnienia diugotrwatej,
bezawaryjnej pracy:

1.Przewdéd wewnatrz rury ostonowej nie powinien spoczywac na kielichach. Dlatego
pofaczenie kielichowe musi by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢, tak aby umiescic¢ kielich
powyzej wewnetrznej powierzchni $ciany rury ostonowej. Zwykle do prawidtowego
uniesienia i ulokowania ztgcza przewoddw w rurze ostonowej wykorzystuje sie ptozy z
polipropylenu lub drewniane podktadki.

2.Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na catym obwodzie tak, aby
uniemozliwi¢ przesuniecie w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o czeSciowym
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napetnieniu mogg by¢ przesuwane ptywami wody wewnatrz zalanej przestrzeni pomiedzy
przewodem, a rura ostonowa. Uszczelnienie pierscienia pomiedzy przewodem, a rurg
ostonowg po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym
przewodu.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie
przestrzeni miedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg odpowiednim materiatem . W
przypadku gazociggu z PE zalecana jest w tym celu pianka poliuretanowa, z zastosowaniem
technologii zapewniajgcej catkowite wypetnienie wolnej przestrzeni.

Najbardziej zalecang metoda jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej z
zastosowaniem ptdz. Najczesciej sg to ptozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw ptdz
uzalezniony jest od ich producenta lub odnosnych przepiséw. Poprawne podparcie uzyskuje
sie przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.

Innym rozwigzaniem moze by¢ utozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. Pomiedzy
rurami musi znajdowac sie przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznego. Przestrzen
pomiedzy rurami moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym materiatem dla zabezpieczenia
przewodu przed poruszaniem sie.

Koniecznos$c¢ zastosowania podkiadek

Podktadki stosuje sie do przewoddw kielichowych z PP instalowanych wewnatrz rur
ostonowych z trzech powoddw:

- Aby utatwi¢ wpychanie lub wcigganie przewodu.

- Aby uchroni¢ kielichy, jak i samg rure przed zdzieraniem o wewnetrzng powierzchnie rury
ostonowej podczas instalowania.

- Aby uniemozliwi¢ spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach.

Podktadki powinny by¢ zainstalowane na catej dtugosci przewodu, z wyjatkiem miejsc gdzie
znajdujg sie uszczelki i kielichy. Powinny by¢ one na tyle grube, aby zapewni¢ przeswit
pomiedzy kielichem a dnem rury ostonowej. Podktadki nalezy wykona¢ z twardego drewna
lisciastego. Drewno podktadek powinno by¢ odpowiednio zaimpregnowane $rodkami
dostepnymi na rynku, celem ograniczenia wptywu korozji biologicznej.

Po stronie bosego konca przewodu podkfadka powinna skonczy¢ sie na koricowym znaku
montazowym, co zapobiegnie nadmiernemu rozepchaniu kielicha podczas procesu
wpychania w kielich.

Innym mozliwym rozwigzaniem moze byC zastosowanie tak zwanych ptdz
polipropylenowych,lub wykonanych z innego tworzywa sztucznego. Ptozy takie spetniaja
podobna funkcje, co podkfadki drewniane. Wykonane sg one w postaci odpowiednich
pierécieni tworzywowych, zaciskanych $ciste wokot rury w celu uniemozliwienia ich
przesuniecia. PierScienie takie umieszcza sie symetrycznie na catej diugosci odcinka
rurociggu biegngcego w rurze ostonowej.

Bardzo istotng sprawg jest odpowiednie rozmieszczenie ptéz na dtugosci chronionego
rurociggu oraz ich odpowiednie zaci$niecie wokdot rury celem zapobiegniecia ich
przesuwaniu.

Wciaganie przewodu do rury ostonowej

Aby wciggna¢ przewdd, nalezy przewlec line przez rure ostonowq i przez catg diugosc
pierwszego odcinka przewodu. Nastepnie koniec liny zamocowa¢ na odpowiedniej
poprzeczce na kielichu przewodu.

Nastepnie lina powinna by¢ ciggnieta rownomiernie (bez szarpniec) przy uzyciu wciggarki, a
do momentu kiedy z rury ostonowej wystawaC bedzie ok. 60 cm przewodu. Kiedy lina
zostanie przeciggnieta przez catg dtugos¢ kolejnego odcinka przewodu, odcinki te tgczy sie
ze sobg i powtarza operacje przeciggania.

Przewody z PVC mogg by¢ réwnie przepychane przez rury ostonowe w inny sposéb przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu.

Koniecznos$¢ odpowiedniego zakonczenia przewodu
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Wymagania dotyczace zasypania przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wokot rurociggu
zalezg Sciste od dokumentacji budowy lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego rodzaju
instalacji.

Drewniane podktadki w zasypie powinny by¢ trwate, najlepiej z twardego drewna lisciastego.
Trwatos¢ tych podktadek moze zostaé przedtuzona, jesli przed zamontowaniem zostang one
odpowiednio zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje sie wypetnienia rury ostonowej, to
nalezy zaimpregnowac podkfadki odpowiednimi Srodkami konserwujgcymi do drewna.
Praktycznie, jesli zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkiadek, nie jest konieczne
stosowanie zasypu z piasku lub innego materiatu. Jesli jednak spodziewamy sie wystgpienia
wody gruntowej, rurocigg musi by¢ zabezpieczony przed wyptynieciem.

Jezeli nie ma niebezpieczenstwa przemieszczenia sie rury (np. na skutek wysokiego stanu
wody), to jako zamkniecie rury mozna zastosowac folie termokurczliwe na koncach rury
ostonowej lub dostepne na rynku specjalne zamkniecie gumowe.

W przypadku zastosowania ptdz tworzywowych zaleca sie, aby na koricach odcinka rurociggu
przebiegajgcego w rurze ostonowej instalowa¢ ptozy w postaci podwdjnego pierscienia, a
jako zamkniecie rury ostonowej zastosowac specjalne pierscienie samouszczelniajgce.

Jesli konce rury ostonowej majg by¢ zamkniete, to przed zamknieciem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci przewodu.

1.5.2 Montaz studzienek

Montaz studzienek - zasady ogdine

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zalezg od typu studzienki i
elementdw sktadowych konstrukgji studzienki. Roznice w wykonawstwie zwigzane sg przede
wszystkim z rodzajem zwieAczenia studzienki przy powierzchni (zakonczenie rurg
teleskopowg z wiazem Zeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywg betonowg lub Zeliwng) oraz
rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem.
Przy wykonywaniu studzienki nalezy uwzgledni¢ szczegdlne wymagania projektu odnosnie
poziomow i rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach przewoddéw wlotowych i
wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki.

Ze wzgledu na wysoki stopien unifikacji wyrobéw, montaz rdéznego typu studzienek
przebiega w podobny sposéb.

Roboty ziemne

SzerokoS¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze
studzienkg. Potaczenie to wykonuje sie analogicznie do potgczenia bosego konca i kielicha
rury.

W systemie studni PP dla rur strukturalnych potaczenie bedzie polegato na wsunieciu bosego
konca rury (z uszczelkg osadzong w pierwszym rowku bosego konca) w kielich kinety. Do
kazdego z systemdw studni (system dla rur PVC, system dla rur z PP-B) mozna wigczy¢
zarowno PVC jak i PP. Jest to mozliwe dzieki specjalnej konstrukcji kielicha rur i studni do
tych rur. Aby potaczy¢ dwa rozne systemy naley uzy¢ adaptora do rury.

Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod rurociggiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona
studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1.Wykop naley pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu
odkfadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2.Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.
Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokét rury trzonowej studzienki moze byc
uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat
uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty
do wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien
zawiera¢ gtazdw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurocigg
wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadac
studzienka.
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Zarowno w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyrownawcza na fundamencie. Szczegdty wykonania, granulacja itp. sg takie same jak
opisano to przy uktadaniu rurociggéw.

Montaz studzienki PVC z wiazem zeliwnym bez osadnika

Kompletna studzienka sktada sie z nastepujgcych elementdw:

- kinety (w petnej gamie $rednic i doptywdw bocznych);

- rury trzonowej;

- teleskopu zakoniczonego zeliwng pokrywa, odpowiednig do danego zastosowania, wg
projektu.

Czynnosci montazu:

1. Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie
tak, aby wypeti¢ puste przestrzenie pod jej dnem. Kinete faczy sie z rurociggami
analogicznie do tgczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok. 15 cm
powyzej wlotow kinety.

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktéra trzeba najpierw
przycig¢ pitg reczna lub mechaniczng na potrzebng dtugos$¢. Rure trzonowg nalezy przycigc
do takiej dtugosci, aby rura teleskopowa byta zagtebiona w rurze trzonowej na min. 20 cm.
Uszczelke nalezy oczysci¢ i posmarowac $rodkiem poslizgowym. Koncowg czeS¢ rury
trzonowej nalezy przeszlifowaC w celu usuniecia zadziorow. Przed umieszczeniem rury
trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gtebokos¢, na jakiej rura bedzie umieszczona w kinecie
(odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorng krawedzig). Tak zmierzony
odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej. Przygotowang rure trzonowg nalezy recznie
wcisng¢ w kinete do wczesniej zaznaczonej gtebokosci.

3. Wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, materiat , stopien
zageszczenia i uzywany sprzet analogiczne jak dla rurociggdéw.

4. Pierscien uszczelniajgcy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowac Srodkiem
poslizgowym od $rodka, w miejscu gdzie przesuwa sie teleskop. Umiesci¢ teleskop w rurze
trzonowej i wiozy¢ do wiazu pokrywe.

5. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wtazu Zeliwnego za pomoca
taty niwelacyjne;j.

6. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokdt gérnej
czesci studzienki bylo roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo
dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Montaz teleskopu

Przy instalowaniu wtazéw studzienek w drogach, muszg by¢ zawsze spetnione nastepujgce
warunki:

1. Ramy wiazéw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie na gtebokosci min.100 mm (lub
osadzone w wylewanej ptycie betonowej na dtugosci min. 100 mm )

2. W poczatkowej fazie robot wtaz powinien byé wyciggniety (uniesiony) ponad powierzchnie
asfaltu o okoto 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajacg przestrzen do wykonania nastepnych
robot.

3. Podstawowg sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub wiru z gérnej czesci studzienki.
Asfalt musi catkowicie przylega¢ do Zeliwnej ramy wiazu.

4. Wiaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w gorgcy asfalt, ktdry musi by¢ bardzo dobrze
upakowany pod ramg wiazu.

5. Wir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokét rury.

6. Goérna powierzchnia wtazu musi byc¢ zlicowana z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie
ponizej i nie powyzej powierzchni jezdni.

7. Powierzchnie drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.

8. Nalezy zastosowac takie Srodki ostroznosci, aby wir, piasek lub asfalt nie dostawaty sie do
wnetrza studzienki w czasie instalacji.
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Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w taki sposdb, aby byta mozliwos¢ osadzenia
wlazu w asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba zachowaé ostrozno$¢ w czasie
przemieszczania, instalowania a szczegdlnie podczas zasypywania wykopow, aby nie
uszkodzi¢ studzienek.

Montaz studzienki PVC z wiazem zeliwnym i osadnikiem
Studzienka sktada sie z:

- rury trzonowej z osadnikiem,

- dna,

- teleskopu z wiazem zeliwnym z pokrywa.

Czynnosci przy montazu studzienki:

1.Najpierw przygotowuje sie rure trzonowg z osadnikiem. Cze$¢ osadowqg uzyskuje sie
poprzez wyciecie na odpowiedniej wysokosci otwordw wlotowych i wylotowych rurociggéw w
studzience. Wylot ze studzienki umiejscawia sie na wysokosci zaleznej od projektowanej
pojemnosci osadnika.

2.W otwory wlotowy i wylotowy nalezy wtozy¢ uszczelke, w ktérg wciska sie odpowiedni
krociec. W razie potrzeby wylot ze studzienki mozna zasyfonowac przy pomocy odpowiedniej
ksztattki. Do tego celu wykorzysta¢ mozna np. dwa tuki 45°.

3.Przycina sie rure trzonowg do wymaganej wysokosci.

4.Zamyka sie dno studzienki pokrywa.

Rure trzonowg zamknietg od dotu dnem i przycieta do odpowiedniej wysokosci nalezy
posadowi¢ na sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby
wypehic puste przestrzenie pod dnem i nastepnie wykonuje sie czynnosci 6-9 opisane przy
montazu studzienki z wlazem zeliwnym, bez osadnika, przy uwzglednieniu warunkéw 1-8
dotyczacych "Montazu teleskopu".

Montaz studzienki z pokrywa betonowg lub zeliwng bez osadnika.
W tym przypadku dolna cze$¢ studzienki wykonywana jest wedtug zasad dotyczacych
studzienek z wiazem zeliwnym bez osadnika. Czynnosci przy wykonaniu studzienki:
Wyszczegodlnione w punkcie "Montaz studzienek z wiazem zeliwnym bez osadnika". W tym
przypadku rure trzonowg nalezy przycigé na takg wysoko$¢, aby pomiedzy jej gérng
krawedzig a spadem pokrywy betonowej zostata przerwa 50 mm.
7. Natozy¢ wybrany (w zaleznosci od rodzaju pokrywy) pierscien betonowy wokét rury
trzonowej . W miare potrzeby wykona¢ wokdt betonowego kregu obsypke, odpowiednio
zagesci¢, wyréwnac¢ powierzchnie terenu. Potozyé na odpowiednim pierscieniu pokrywe
betonowa lub zeliwna.

Studzienka z pierscieniem betonowym i pokrywa

a) zeliwna,

b) betonowa
W podobny sposob wykonuje sie studzienke z pokrywa betonowaq z osadnikiem.

Kolizje z istniej gcym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci pomiedzy
zewnetrzng sciankg rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementéw
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkdd terenowych (przy
prowadzeniu réwnolegtym):

- od wodociggéw (do 300 mm) 12m
- od gazociggow 1,5m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy
zewnetrznymi sciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

- od wodociggow (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5m
- od wodociggow (z zastosowaniem rury ochronnej ha wodociggu) <0,5m
- od gazociggdw (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,25 m
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- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5
m.

Skrzy zowania z gazoci ggami $redniego ci $nienia

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z istniejgcymi gazociggami, ktore
zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu (mapy sytuacyjno — wysokosciowe,
profile oraz zalgcznik stanowigcy wykaz kolizji z istniejgcym gazociggiem).

Przy wykonywaniu projektowane] kanalizacji sanitarnej skrzyzowanie z istniejgcym
gazociggiem wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— roboty ziemne bezposrednio w sgsiedztwie gazociggu nalezy wykonywaé zgodnie z §
144 i 8§ 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
/Dz. U. Nr 47 poz. 401/,

- przy réwnoleglym utozeniu kanalizacji sanitarnej wzgledem gazociggu zachowac
odlegtos¢ poziomg min. 1,5 m od gazociggu,

- skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie
z Rozp. Ministra Gosp. z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r poz. 640 i PN-9/M-34501 pod
katem nie mniejszym niz 60°,

— przewdd kanalizacyjny musi by¢ uktadany pod gazociggiem,

— przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem nalezy
zachowac odlegtos¢ pionowg pomiedzy zewnetrznymi sciankami kanalizacji sanitarnej i
gazociggu nie mniejszg niz 0,2 m,

- W miejscu skrzyzowania z istniejacym gazociggiem rure kanalizacyjng przewodowg
utozy¢ w rurze ochronnej cisnieniowej PE1I0OORC SDR17, o diugosci min. L =4 mb.
Wolna przestrzeh miedzy rurg kanalizacyjng a rurg ochronng powinna by¢ doktadnie
uszczelniona (pianka poliuretanowa lub polkitem) na dtugosci min. 0,3 m. Wewnatrz rury
ochronnej nie moze wystepowac tgczenie rur kanalizacyjnych,

— w miejscach skrzyzowania gazocigg nalezy odkopaé¢ do gornej jego scianki, na diugosci
po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ warstwg
przepuszczalng (piasek lub zwir) na wysokos¢ 0,4 + 0,5 m nad gorng krawedz gazociggu
— pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym. Nad gazociggiem utozy¢C taSme
znacznikowg koloru zéttego z napisem ,GAZ".

- W miejscach kolizji kanalizacji wykonanej z przewodow PE z gazociggiem bez
stosowania rury ochronej, w odlegtosci 2,2 m od osi kolizji tgczenie rurociagbéw jest
zabronione,

— prace ziemne w miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
Z istniejagcym gazociggiem wykonac recznie i pod nadzorem Rejonu Dystrybuciji Gazu w
Nowym Sgczu. Skrzyzowanie przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez
w/w jednostke terenowa,

- Wykonawca robét zgtosi ich rozpoczecie w RDG N. Sgcz z 7-dniowym wyprzedzeniem,

- W miejscach zblizen tyczenie kanalizacji sanitarnej przeprowadzic w obecnosci
przedstawiciela RDG Nowy Sacz. Konieczne beda odkrywki gazociggu,

- W przypadku uktadania kanalizacji pod przewodem gazowym, jezeli odlegtos¢ pionowa
miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a gorng sciankg przewodu kanalizacyjnego jest
réwna lub wieksza od odlegitosci podstawowej (1,5 m) stosowanie rury ochronnej na
kanalizacji nie jest konieczne,

— Gazociggi wykonane po roku 2011 nie wymagajg zabezpieczenia skrzyzowania.

Skrzy zowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujgc na kablach
rury ochronne PVC dzielone typu AROT PS o diugosci 2,0 m o nastepujgcych srednicach:

— dla kabli 1kV rury o srednicy min. 120mm koloru niebieskiego,
— dla kabli SN rury o $rednicy min. 160mm koloru czerwonego.
Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacii
Sieci Energetycznych.



Przekroczenia ciekéw wodnych

Przekroczenia ciekéw wodnych nalezy wykonywa¢ metodg przewiertu sterowanego z
rurg ostonowg oraz poprzez podwieszenie do istniejgcej konstrukcji mostu - zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. SzczegOty rozwigzan podano na rysunkach.

Przekroczenie drog.
Przekroczenia drég nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowanego.

Przepompownie $ciekéw

Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie dosé¢ zrdéznicowanym
uksztaltowaniem powierzchni terenu z przewagg znacznych spadkéw, co umozliwito w
wiekszosci przypadkow zaprojektowaé sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W pozostatej czesci
zastosowano przepompownie strefowe (PS1 | PS2) w ktérch gromadzg sie $cieki
doprowadzane kolektorami grawitacyjnymi, oraz dwie przepompownie przydomowe (Ppl
,Pp2).
Przepompownia strefowa PS1:  komora pomp — studnia zelbetowa B45, @1200 z wiazem
typu cizkiego.
Przepompownia strefowa PS2:  komora pomp — studnia zelbetowa B45, @1200 z wiazem
typu cizkiego. Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy firmy ABS lub
rownowazne.
Przepompownie przydomowe: zaprojektowano dwie przydomowe przepompownie
Sciekow (Ppl ,Pp2) jako kompletne gotowe urzadzenia wyposazone w:
e zbiornik [0 1000 wykonany z PE,
e pomp zatapialnych z rozdrabniaczem,
* instalacjg wewnetrzng tloczng z armaturg odcinajgcg i zwrotna,
* szafg zasilajgca- sterowniczg, produkcji ,PURATOR” lub réwnowazng, zapewniajgca

wydajnosé¢ do 3,74 m?h przy wysokosci podnoszenia do 12,9 m stupa wody.

Kazda przepompownia wyposazona bedzie w jedng pompe firmy ABS typu Pirania 08/W,
lub rownowazng. Pompa wyposazona jest w néz tngcy, wykorzystujgca system Pirania, lub
rownowazny, do rozdrabniania zanieczyszczen statych w sciekach bytowych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrédfa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w
projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy
go przyjac w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Roboét, Specyfikacji Technicznej
nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentow sg danymi
przykiadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu
kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametrow
technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce
innych materialow armatury lub urzadzen — nalezy zalgczyc¢ tabele zawierajaca
ich wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych, technologicznych i
eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano
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— Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow techniczno
— uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

2.4. Skladowanie materiatéw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza
na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i
utwardzonym, z mozliwosciowg odprowadzenia wod opadowych.

Wigzki rur mozna sktadowaé po trzy jedng na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci
w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podiozu na podktadach drewnianych o
szerokos$ci nie mniejszej ni 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m.
Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle.

Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang uftozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane mogg byc¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur - pierwszg warstwe nalezy utozy¢é na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem.
Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy
sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow nienaoliwiajgcy dostep
do poszczegodlnych jego asortymentdw.

2.5 Jakos$¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej powinny pod
wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny
miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej,

— bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposob uksztattowane konce rury, oraz
zaznaczone miejsca okres$lajgce gtebokos¢ wcisku w kielich.

— Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle

— Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.
— Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, Ze kazda rura powinna
posiada¢ nastepujgce podstawowe dane:

— czynnik transportowany

— nazwa producenta

— rodzaj materiatu

— Ozhaczenie szeregu

— Srednica zewnetrzna w mm

— grubocianki w mm

— data produkgji
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— obowigzujaca norma

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu
nastepujgcych urzadzen i narzedzi:

- Narzedzia tnace do ciecia i zgrzewania rur

- Szlifierki kagtowe

- Zageszczarki do gruntu

- Sprzet do proby szczelnosci

- Zuraw samochodowy

- Agregat pradotworczy

- Koparki, Réwniarki, Spycharki

- Maszyny do przewiertow

- Betoniarki

- Mioty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Wybdr srodkdw transportu oraz metod Srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopdw.

Do transportu materiatéow stosowane bedg n/w $rodki transportu:

- Samochdd skrzyniowy,

- Samochdd dostawczy,

- Samochdd dtuzycowy,

- Samochdd samowytadowczy.

Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy
przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

Wytadunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport winien by¢ taki jak zaktadany w SST lub inny,
zatwierdzony przez Inzyniera, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Kontroli jakosci wykonanych Robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie z DP i warunkami
technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosc¢ z DP,

- zgodnos$¢ z wymaganiami norm,

- ulozenie kanatéw (kolektora) :
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gtebokos¢ utozenia,
podtoze pod utozonym kanatem,
osypka i zasypka kanatu
odchylenie osi kanatu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunkow kanatow,
- kontrola potagczen kanatéw,
- kontrola szczelnosci kanatu,
- kontrola posadowienia studzienek,
- kontrola prawidtowego zamontowania studzienek,
- wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i osypek

5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej ni 50mm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 30 mm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 50 mm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢+1-5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowos¢ i
poprawnos$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywac na podstawie
wynikdw przeprowadzonych bezposrednio pomiardow lub na podstawie dokumentu,
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiardw.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnietg, jesli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi. Wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosownych materiatdw i urzadzen muszg spetnia¢ wymagane normami warunki
techniczne.

6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podano w OST - ” Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Zasady okreslania odbioru robdt podano w OST - ” Wymagania ogdine” pkt 7.1.

7.2 Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Do odbioru nie
powinien by¢ przedstawiony odcinek mniejszy niz pomiedzy dwoma kolejnymi studniami.
Jest to odbidr poszczegdinych faz robot podlegajacych a mianowicie: zakryciu podtoza,
przewodu i studzienek.

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w
zakresie

e sprawdzenia zgodnosSci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatéw

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka
ze stopniem zageszczenia)

e sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, pofaczen, zmian kierunkéw
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» sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studzienkach

* osadzenie wtazéw i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych ,

» sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatéw w planie i w profilu, na

odcinkach i miedzy studzienkami.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektdw i przekroje poprzeczne
kanatdw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wadd gruntowych,

- Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna,

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

7.3. Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego

odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych OST (pkt.7),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
wyniktymi w trakcie wykonywania robot,

- Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wprowadzonych materiatow,

- Protokoty przeprowadzonego badania catosci przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej,
wykonana przez uprawnionego geodete

8 .PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w OST - ” Wymagania ogolne” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych—-Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu(PVC-U) do przesytania wody—Rury.)

2.PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia)

4. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

5. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa A.

6. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

7.PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa D 400.

8.PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

10. PN-EN124:2000Zwienczenia studzienek i wpustdw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

11. PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

12. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.



13. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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