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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
 

LP OZN NR ST TYTUŁ ST NR 
STR.

1 I OST-01.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2

2 II SST-01.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY 19

3 III SST-01.02 ZORGANIZOWANIE PLACU I ZAPLECZA BUDOWY 20

4 IV SST-01.03 ODKRYWKI PRZYŁĄCZY INSTALACYJNYCH 22

5 V SST-01.04 ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY W GRUNTACH KAT.I-IV) 23

6 VI SST-01.05 OBSYPKA I ZASYPANIE WYKOPÓW 31

7 VII SST-01.06 KANALIZACJA SANITARNA 35

OST-01.00
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

45100000-8   -Przygotowanie terenu pod budowę
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby
45111200-0 - Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
45500000-2 -  Wynajem maszyn i  urządzeń wraz z  obsługą operatorską do prowadzenia 
robót z
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
74313130-6 – Usługi techniczne nadzoru budowlanego

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OST
Specyfikacja Techniczna R-B-01.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną  wykonane  w  ramach  realizacji  zamówienia  publicznego  pn.:  „przebudowa 

i dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole”  
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Planowane  przedsięwzięcie  inwestycyjne  obejmuje  budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej 
grawitacyjnej  oraz  tłocznej  na  terenie  miejscowości  Wielopole  (gmina  Chełmiec,  powiat 
Nowy Sącz, województwo małopolskie).

Projektowana  kanalizacja  obsługiwać  będzie  zabudowę  mieszkalną  jedno  i 
wielorodzinną.  Ścieki  z  przedmiotowego  terenu  odprowadzane  będą  do  komunalnej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielogłowy.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
obręb Wielopole, dz ew nr: 55/7, 157/14 , 157/16, 239, 245, 34/5, 34/6, 10/1, 8/1, 269.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić 
Wykonawca  przy  realizacji  kontraktu  na  przedmiotową  budowę.  Specyfikację  należy 
rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i 
stanowi  integralną  część  dokumentów  kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne 
związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte 
w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i 
sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji,  a wynikające z technologii  budowy, 
zastosowania  materiałów  lub  montażu  urządzeń  winny  być  uwzględnione  w  kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy.  Brak ich wyszczególnienia  w dokumentacji  nie  jest  podstawą do 
roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w 
przyjętych  rozwiązaniach  technicznych  lub  zastosowanych  materiałach  muszą  zostać 
zatwierdzone przez  projektanta.  Ewentualne zmiany dokonane bez  w/w uzgodnień mogą 
stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i 
urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności 
opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do 
biura  projektów  celem  wyjaśnienia  rozbieżności.  Zasada  powyższa  obowiązuje  przy 
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  dla  opracowania 
Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych,  stosowanych  jako  część  Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, które należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu Robót.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

− przebudowa i dobudowa odcinków kanalizacji sanitarnej,

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Inspektor  nadzoru  inwestycyjnego/Inżynier  –  osoba  posiadająca  odpowiednie 
wykształcenie techniczne i  praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca 
samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, w badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
nadzorowania nad realizacją budowy.
Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  Dokumentacji 
Projektowej
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Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Inżyniera,  służące  do 
przeprowadzania  wszelkich  badań i  prób  związanych  z  realizacją kontraktu  oraz  oceną 
jakości Materiałów oraz Robót.
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego  przydatność do stosowania  w określonych  warunkach,  wydany  przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji, 
wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub 
usługa,  są zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi,  w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu lub stosowania
Dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. Składa się w szczególności 
z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  –  uporządkowany  zbiór  danych 
przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na:
– inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
– opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
– geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwaleniu  na  gruncie 

głównych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów),  

– geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
– pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
– geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub  elementów 

ulegających zakryciu, 
– pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  – zespół  czynności 
zmierzający do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót – naley przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pózn. zm.).
Ścianka  szczelna  —  konstrukcja  umocnienia  ścian  wykopów,  przeciwdziałająca  parciu 
gruntu.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub 
dostawcę urządzeń technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i  bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być
dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne  miejsca,  wyraźnie  w  Kontrakcie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.
Dziennik budowy  - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.
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Księga obmiarów -  akceptowany przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, 
służacy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót, w formie wyliczeń, 
szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyznie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego.
Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również  obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i  środowisko 
przed uciążliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią do  głębokości 
przemarzania.
Podłoże  ulepszone  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią, 
ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego  wykonania 
nawierzchni.
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część dokumentacji  projektowej,  która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Raporty dzienne – oznaczają książkę codziennych wpisów , gdzie zapisuje sie  wszystkie 
szczegóły dotyczące nakładów robocizny,  materiałów,  sprzętu jak i  wykonywanych przez 
Wykonawcę robót.
Wspólny  Słownik  Zamówień –  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień publicznych.  Składa  sie  ze  słownika 
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii 
Europejskiej.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyrób 
pojedynczy  lub  zestaw wyrobów do stosowania  we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy,  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
poda lokalizację i  współrzędne punktów głównych i  raperów, przekaże dziennik budowy, 
dokumentację  projektową  oraz  Specyfikacje  Techniczne  wykonania  i  odbioru  robót. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność z  projektem 
wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  oraz  poleceniami  zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót,  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać tego  będzie  Zarządzający  realizacją umowy,  zostaną 
poprawione  przez  Wykonawcę na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę będzie  zabezpieczona 
przez  Wykonawcę,  zaś w przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów przez  personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również  w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
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Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów należy  do  obowiązków 
wykonawcy i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w kosztach  jednostkowych 
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów  robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie 
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  uzgodnień wydanych  przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na 
których prowadzone będą prace sieciowe.

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego pełnomocnictwa od zamawiajacego 
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją projektową,  specyfikacjami  technicznymi, 
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla 
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 
zarządzający  realizacją umowy pisemnie  wyznacza  Inspektorów Nadzoru  lub  Inżynierów 
działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień i  obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie  z  umową,  wykonawca  zobowiązywany  jest  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, 
przewidzianej  w cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający, w terminie określonym w  dokumencie umowy, przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
poda  lokalizację i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów  państwowych, 
przekaże  Dziennik  Budowy  oraz  2  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  2  komplety 
Specyfikacji Technicznej.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za  ochronę przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca jest zobowiązany odtworzyć i utrwalić na własny koszt.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentację techniczną określoną w p. 1.5.2
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie uzgodnień i  zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią:
− Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych
−  Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego: Projekty Budowlane i 
Wykonawcze przedmiotu zamówienia – do wglądu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:
− sieć kanalizacji sanitarnej,
− zabezpieczenie kolizji projektowanych sieci z uzbrojeniem istniejącym.

1.5.3  Dokumentacja  do  opracowania  przez  Wykonawcę w  ramach  Ceny 
Kontraktowej przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych  robót,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania  do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji  robót dostosowany musi być ściśle  do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które 
umożliwiają realizację robót
zgodnie  z  dokumentacją projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Powyższy projekt powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać uwarunkowania 
wynikające  z  dokumentacji  projektowej  oraz  ustaleń zawartych  w  umowie.  Możliwości 
przerobowe wykonawcy w
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność robót  oraz  sposoby  realizacji 
powinny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
zarządzającemu realizacją umowy szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót.

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca będzie stosował  się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo 
budowlane,  jest  zobowiązany  opracować i  przedstawić do  akceptacji  zarządzającemu 
realizacją umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

Program zapewnienia jakości (PZJ).
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

7



-  ustawienia  mechanizmów sterujących,  a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych 
korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę przekazywania  tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizację i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
– sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom 

umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4  Zgodność Robót  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  i  Dokumentacją 
Projektową
Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a także inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, 
a  o  ich  wykryciu  musi  niezwłocznie  powiadomić Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.  W  przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone 
materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i Kontraktem. Dane określone w 
ST i  DP będą  uważane za wartości  docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie 
mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Materiał lub Roboty 
nie będą w pełni zgodne ze ST lub DP i wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie 
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i 
Robót  poza placem budowy,  w okresie  trwania  realizacji  Kontraktu,  a do zakończenia  i 
odbioru końcowego Robót.
Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy 
przez cały
okres  realizacji  kontraktu,  od  daty  rozpoczęcia  do  czasu  ukończenia  i  rozliczenia 
ostatecznego. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu winien być 
systematycznie aktualizowany przez Wykonawcę.
Na  czas  wykonywania  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać lub  dostarczyć 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła 
ostrzegawcze,  sygnały.  Wykonawca  musi  ponadto  zapewnić  odpowiednie  i  stałe  – 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być ponadto koszt 
wykonania  poszczególnych  obiektów  zaplecza,  drogi  montażowe  (tymczasowe),  koszt 
uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów  niezbędnych  dla 
zaplecza budowy; w Cenę Kontraktową winny być włączone także wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe  i  eksploatacyjne  związane  z  korzystaniem  z  tych  mediów  w  czasie  trwania 
Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnej  likwidacji  tych  przyłączy  po  ukończeniu  Kontraktu. 
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Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 
jest  w  pełni  jest  odpowiedzialny  za  uzyskanie  warunków  technicznych,  dokonanie 
przyłączeń,  przeprowadzenie  ewentualnych  niezbędnych  prac  projektowych  i  otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakończeniu Robót, zobowiązany jest uprzątnąć  plac 
budowy i
doprowadzić go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa 
budowlanego każda z tych tablic będzie zawierała podstawowe informacje o budowie. 
Treść informacji  zamieszczona  na  tablicach  winna  być zatwierdzona  przez  Inspektora 
nadzoru.  Koszt  zainstalowania  i  utrzymania  tablic  informacyjnych  jest  uwzględniony  w 
cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń,  w szczególności  istniejącego  zadrzewienia,  a  także uciążliwości  dla  osób lub 
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując  się do  tych  wymagań będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację baz, 
magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg  dojazdowych,  stosując  środki  ostrożności  i 
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu
- możliwością powstania pożaru.
Praca Sprzętu używanego podczas realizacji  Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego poza Placem Budowy.
Opłatami  i  ewentualnymi  karami  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm, 
określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  obciąża  się 
Wykonawcę.

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Ponadto nie 
dopuszcza  się użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym niż dopuszczalne.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót,  będą miały  świadectwo  dopuszczenia, 
wydane  przez  uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
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oddziaływania tych materiałów na  środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  winien  otrzymać zgodę na  ich 
użycie od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej  oraz/lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym 
prowadzeniem  Robót  lub  brakiem  koniecznych  działań ze  strony  Wykonawcy  nastąpi 
uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej,  to  Wykonawca na swój 
koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną własność.  Stan  uszkodzonej  lub  naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są  właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  i  urządzeń podziemnych w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  w  trybie  natychmiastowym poinformuje  zarządzającego  realizacją umowy  o 
każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń lub  instalacji,  a  także  będzie 
współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń podziemnych  lub  nadziemnych  nie 
wykazanych  na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego 
/Inżyniera  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy,  zostaną usunięte  na  koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.5.11 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane działaniem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Wykonawca  stosować się będzie do  ustawowych  ograniczeń obciążeń  przy  transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska ponadto wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki 
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą dopuszczone  na  świeżo  ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
pracownicy  nie  wykonywali  prac w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z 
wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej.
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1.5.13 Organizacja zaplecza
Dla  potrzeb  realizacji  przedmiotowego  kontraktu  Wykonawca  w  bliskim  sąsiedztwie 
prowadzonej  budowy  zorganizuje  zaplecze.  Zaplecze  Wykonawcy  składać  się będzie  z 
niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biur,  placów  składowych  oraz  dróg  dojazdowych  i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi 
Wykonawca.
Szczegółowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczące warunków wykonania Zaplecza 
Budowy  Wykonawca  uzgodni  z  Właścicielem  terenu,  Zamawiającym  oraz  Inspektorem 
Nadzoru.
Projekt  organizacji  Zaplecza  Wykonawcy  opracowuje  Wykonawca.  Koszt  utrzymania  i 
likwidacji  zaplecza  budowy  ponosi  Wykonawca.  Odpowiedzialność za  wszelkie  szkody 
powstałe w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wziąć pod uwagę rozległość terenu inwestycji 
przy jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiałów (rury i studnie) w odległości bliskiej 
miejscu  realizacji  poszczególnych  odcinków.  Należy  rozpatrywać  możliwości  zmiany 
lokalizacji  Zaplecza  Wykonawcy  w  zależności  od  miejsca  prowadzonych  robót  lub 
konieczność organizacji kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany  jest  znać wszystkie  przepisy  wydane przez  władze  centralne  i 
miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są w  jakikolwiek  sposób  związane  z 
Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnianie  wszelkich  wymagań prawnych  odnośnie  wykorzystywania  opatentowanych 
urządzeń lub  metod i  będzie  informował  Inżyniera  o  swoich działaniach,  przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne niezbędne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót muszą:
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale 
obowiązujących norm i przepisów.
- Posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  z  3  kwietnia  1993r.  Certyfikaty 
bezpieczeństwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty wiążące się z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2 Źródła szukania materiałów
Wszystkie wykorzystywane materiały i instalowane w trakcie wykonywania urządzenia robót 
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych i kontraktem. 
Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo tyczy się 
instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona partii materiałów z danego źródła nie 
będzie  oznaczać,  iż  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane 
automatycznie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania właściwej, szczegółowej specyfikacji technicznej.
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2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  od  właścicieli  i  właściwych  władz  pozwoleń  na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowo – jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  ponosi  koszty,  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  inne  koszty  wiążące  się  z 
dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
zakończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc  wskazanych  w umowie,  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio  do  wymagań  Kontraktu  lub  wskazań  Inżyniera.  Z  wyjątkiem  uzyskania 
pisemnej  zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy,  bądź złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zarządzającego.  Jeśli  zarządzający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez zarządzającego stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót,  w których znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane materiały, do czasu aż będą potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót,  dla  których są przeznaczone i  były  dostępne dla  zarządzającego  do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów 
będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 
przez zarządzającego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadku możliwości wariantowego zastosowania materiałów innych, lecz w klasie ujętej 
w SST lub DP, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed  zastosowaniem  lub  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagało  badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiał nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
WSZYSTKIE KONKRETNE URZĄDZENIA OKREŚLONE POD WZGLĘDEM TYPU LUB 
NUMERU  KATALOGOWEGO  W  PROJEKCIE,  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,  STANOWIĄ PODSTAWĘ DO 
EWENTUALNYCH  DOBORÓW  URZĄDZEŃ  ZAMIENNYCH  RÓWNOWAŻNYCH;  W 
PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN 
UDOKUMENTOWAĆ ICH RÓWNOWAŻNOŚĆ I UZYSKAĆ ZGODĘ NA ZAMIANĘ OD 
PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ WŁAŚCICIELA 
OBIEKTU.

3. SPRZĘT
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Wykonawca zobowiązany  jest  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  winien  pod  względem  typów  i  ilości  odpowiadać 
wytycznym wskazanym w SST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robót; w przypadku braku 
ustaleń w dokumentach jw., sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym harmonogramem 
robót.
Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być 
utrzymywany  w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być zgodny  z  wymaganiami 
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to 
wymagane  przepisami,  Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją umowy  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość 
wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robot,  Wykonawca  przedstawi  wybrany 
sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego  realizacją umowy.  Nie  może  być później 
zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez  zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i  nie  dopuszczone do 
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie  na  jakość wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  DP,  SST  i  wskazaniami  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu 
lub poleceniom Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  i 
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed wykonaniem robót wykonawca opracowuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  wymaganymi  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.
– Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykorzystaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

– Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wykonaniu  robót  zostaną jeśli  wymagać tego będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.

– Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

– Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

13



robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program Zapewnienia Jakości ( PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  przez 
Inżyniera programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące 
wykonanie  Robót zgodnie  z  DP,  SST oraz poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi przez 
Inżyniera.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów oraz  zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, włączając w to personel, 
badania, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do wykonania potrzebnych 
prób i badań materiałów i Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  żądać od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań celem  zademonstrowania,  że  ich  poziom  jest  zadowalający. 
Wykonawca będzie prowadził  pomiary i  badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  wykonane  one  zostały  zgodnie  z  DP  i  SST.  Minimalne 
wymagania co do zakresu i częstotliwości badań są ujęte w ST oraz normach i wytycznych. 
W przypadku braku ich określenia jw., Inżynier ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewnić 
wykonanie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa, 
certyfikaty  itp.,  odnośnie  tego,  że  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom stosownych norm. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do Terenu Budowy i elementów Robót i będzie 
przekazywać Wykonawcy wszelkie niedociągnięcia dotyczące sprzętu, badań, zaopatrzenia, 
pracy  personelu  lub  metod  prowadzenia  Robót.  Koszty  związane  z  prowadzeniem  i 
organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek
Próbki  pobierane  będą losowo.  Zaleca  się stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednakowe elementy  produkcji  mogą być z 
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie prowadził  dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym wypadku koszty  te 
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  DP, 
stosować można  wytyczne  krajowe lub inne  procedury,  zaakceptowane przez  Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżynierowi.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów jak najszybciej, nie później niż 
w terminie określonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

14



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor jest  uprawniony  do  dokonywania 
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  dlatego  też 
zapewniona mu będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.
Inspektor  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  oceni  zgodność materiałów i  Robót  ze  SST na podstawie  wyników badań, 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeśli  wyniki  tych badań wykażą,  że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z DP i SST. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości  przez Wykonawcę,  Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające Atest Producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami SST 
i DP.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są wymagane  przez  SST, każda  partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producentów, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi. Materiały  posiadające atesty  na  urządzenia  –  ważne legalizacje, 
mogą  być badane  w  dowolnym  czasie.  Jeśli  zostaną stwierdzone  niezgodności  ich 
właściwości z DP lub SST to zostaną one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:
1)  Dziennik  Budowy  –  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym,  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od  przekazania  Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która go dokonała  z  podaniem imienia,  nazwiska i  stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim,  bez  przerw.  Załączone  do Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Inżyniera.
2)  Księga  Obmiarów  –  stanowi  dokument,  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu  każdego  z  elementów Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się w 
sposób ciagły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
3) Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy  będą gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  PZJ. 
Dokumenty  te stanowią załącznik  do odbioru Robót.  Winny być udostępnione  na każde 
życzenie Inżyniera.
4) Pozostałe dokumenty budowy:
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:
- pozwolenie na realizacje inwestycji,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- protokoły Odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję prowadzoną w czasie Budowy.
5) Przechowywanie dokumentów budowy:
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Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i SST, w 
jednostkach  ujętych  w  Przedmiarze  Robót.  Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.
Wyniki  obmiaru  zostaną wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdziekolwiek w SST lub DP, 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz  Wykonawcy lub  w innym czasie  określonym w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają tego  inaczej, 
objętości  wyliczone będą w m3 jako długość pomnożona przez  średni przekrój.  Obmiary 
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  winny  być uzupełnione  szkicami  w  książce 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymogami SST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót,  będą 
zaakceptowane przez Inżyniera oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne  świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  niezbędne  urządzenia  wagowe,  odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie  utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie  realizacji  ulegną 
zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z DP i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące 
dokumenty:
1.  dokumentację powykonawczą,  tj.  dokumentację budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),
3. kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w 
tym kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
4.  protokoły  pozytywnych  wyników  prób  szczelności  sieci,  oraz  opinii  technologicznych 
sporządzonych  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań i  pomiarów  załączonych  do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
7.  wyniki  badania  nośności  podbudowy  wykonanej  w  pasach  zasypu  wykopów 
usytuowanych w ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości,
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8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST,
9.  rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie robót  towarzyszących oraz  protokoły  odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. recepty i ustalenia technologiczne,
11.  protokoły  odbioru  zasypu  i  podbudowy  oraz  odbioru  nawierzchni  podpisane  przez 
dysponentów dróg,
12. oświadczenia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których realizowana była budowa 
obiektów ujętych zakresem zadania potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia 
terenu i wszystkich elementów jego zagospodarowania,
13. oświadczenia gwarancyjne wykonawcy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.

8.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
W uzgodnieniu z Zamawiającym należy, określić czy rozliczenie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym, czy ryczałtowym, a także określić zasady płatności za 
wykonane roboty. Należy określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia 
wykopów,  tymczasowe  przekładanie  instalacji  na  placu  budowy,  i  in.  a  także  prac 
towarzyszących,  np.  prac geodezyjnych,  organizacji  ruchu  i  in.  Rozliczenia  za wykonane 
roboty  dokonywane  będą na  podstawie  świadectw  płatności  wystawionych  przez 
Wykonawcę i  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego.  Przejściowe 
świadectwa  płatności  są  wystawiane  przez  Wykonawcę i  akceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru  inwestorskiego  na podstawie  „wykazu robót  wykonanych  częściowo”.  Podstawą 
płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane 
roboty mogą być także określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U.  Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3.  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4.  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17.05.1989  r.  (Dz.U.  Nr  30/1989 
poz.163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
6.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004 r.  w  sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
9. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr
202, poz. 2072).

SST- 01.01
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
opracowania projektu zagospodarowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę,  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  opracowania  projektu 
zagospodarowania terenu.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY – nie dotyczy

3. SPRZĘT – nie dotyczy
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4. TRANSPORT – nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
6.2 Kontrola jakości opracowania projektu zagospodarowania terenu
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania projektu.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla opracowania projektu zagospodarowania terenu jest kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w OST pkt. 9.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  robót  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
9.2 Ceny jednostkowe obejmują:
– Uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektu.
– Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.
– Komplet uzgodnień niezbednych przy realizacji robót.
– Inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10.

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz. U. 
Nr 202, poz. 2072)

SST- 01.02
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ZORGANIZOWANIE PLACU I 
ZAPLECZA BUDOWY

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

20



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
zorganizowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę,  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad zorganizowania placu i zaplecza 
budowy.

1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania 
podano w OST pkt. 2.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakości zorganizowania placu i zaplecza budowy.
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności zorganizowania placu i zaplecza 
budowy oraz zgodności z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla zorganizowania pacu i zaplecza budowy jest kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w OST pkt. 9.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  robót  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmują:
– zorganizowanie i wykonanie zaplecza budowy
– inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty
– Projekt zagospodarowania placu budowy.

SST- 01.03
SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  –  ODKRYWKI  UZBROJENIA 
ISTNIEJĄCEGO
SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania odkrywek uzbrojenia istniejącego. 

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę,  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania odkrywek uzbrojenia 
istniejącego.

1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY – nie dotyczy

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  pkt.  3.  Odkrywki  uzbrojenia 
instalacyjnego winny być wykonane ręcznie.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
6.2 Kontrola jakości odkrywek sieciowych.
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania odkrywek sieciowych.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla wykonania odkrywek uzbrojenia sieciowego jest m.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w OST pkt. 9.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  robót  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmują:
– wykonanie odkrywek j.w.,
– inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

SST- 01.04
SZCZEGÓŁÓWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE  -
ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY W GRUNTACH KAT.I-IV)

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6. OBMIAR ROBÓT
7. ODBIÓR ROBÓT
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach kat. I- IV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

1.3. Pojęcia ogólne
Drenaż w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa służąca do obniżenia zwierciadła wody 
gruntowej w czasie prowadzenia robót ziemnych
Studzienka zbiorcza - studzienka z kręgów betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym 
załamaniu  osi  w  planie  i  spadku  drenażu,  służąca  do  gromadzenia  wody  drenażowej  i 
zainstalowania pompy zatapialnej.
Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa składająca się z pionowo wpłukanych 
do  warstwy  wodonośnej  igłofiltrów  podłączonych  do  kolektora  zbiorczego  z  agregatem 
pompowym (wspomagająca lub zastępująca w/w drenaże i studnie zbiorcze, stosowana w 
przypadku ich niewystarczalności).
Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST - 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST -„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

1.4.1. Wykonanie wykopu
Wykopy  należy  wykonać jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  - 
wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych,  ustaleń instytucji  uzgadniających  oraz  posiadanego  sprzętu 
mechanicznego. Rodzaj i sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu realizacji. 
UWAGA:  Wszystkie  prace  w  obrębie  zbliżeń  do  istniejących  sieci  uzbrojenia 
terenu  wykonywać  ze  szczególną  ostrożnością,  pod  nadzorem  instytucji 
administrujących przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 
wynikłe  w  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  w  tych  rejonach.  Wykonawca 
zachowa  szczególną  ostrożność,  z  uwagi  na  możliwość  występowania  na 
obszarze  objętym  niniejszym  opracowaniem  sieci  uzbrojenia  terenu,  nie 
wykazanych na podkładach geodezyjnych.
W uzasadnionych wypadkach można wykonywać wykopy otwarte nie obudowane o skarpach 
nachylonych (dla max. głębokości do 4m), w miejscach gdzie nie występuje woda gruntowa 
i urwiska, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru.
Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
a) o nachyleniu min 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny)
b) o nachyleniu min 1:1.25 – w gruntach mało spoistych
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c) o nachyleniu min 1:1.5 – w gruntach sypkich (piaski)
Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach 
suchych,  gdy  nie  występują wody  gruntowe,  teren  nie  jest  obciążony  nasypem  przy 
krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu.
Dopuszczalne głębokości wykopu w gruntach określonych wg. PN 86/B-02480 wynoszą:
− w gruntach skalistych litych niespękanych do 4m.,
− w gruntach spoistych 1 ,5m.,
− pozostałych 1 ,0m.
PN86/B-02480  —  określa  podział  gruntów  budowlanych,  warunki  dla  posadowienia 
bezpośredniego  budowli  oraz  wymogi  i  warunki  prowadzenia  obliczeń statycznych  i 
projektowych dotyczących bezpośredniego posadowienia budowli.
Wykopy  należy  wykonać jako  otwarte  w  ścianach  pionowych  obudowane  (obudowa 
rozparta). Materiały wykorzystywane do obudowy wykopu należy stosować w następstwie 
przeprowadzonych obliczeń statycznych.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych powinny 
być spełnione następujące warunki:
− górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren,
− powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza pas przylegający do wykopu.
Ścianki szczelne należy stosować do:
− całkowitego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu.
− zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu dla umożliwienia wykonania stabilizacji 
podłoża, ułożenia rurociągu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.
− zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem ścianki 
w wykopie.
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu  w  dół  po  jego  dnie.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się rozpoczęcie 
wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest: zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,25 jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków oraz 
głębokości  wykopu.  Deskowanie  ścian  należy prowadzić w  miarę jego  głębienia.  Dno 
wykopu  powinno  być równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji 
projektowej.
Generalnie w tabeli podano następujące szerokości wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości

Głębokość wykopu G [m]  Minimalna szerokość wykopu [m]

G<1,00 nie jest wymagana

1,00                                  G 
1,75

 0,80

1,75                                  G 
4,00 

0,90

G > 4,00  1,00

W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować się łaty celownicze 
umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu i  przewodu oraz kontroli  rzędnych 
dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m., w odstępach 
min. 30m.
Należy instalować bezpieczne zejścia,  przestrzegać usytuowania koparki  w odległości  nie 
mniejszej niż 0.6m. poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu.
Dno  wykopu  powinno  być równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  Dokumentacji 
Projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym 
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od  rzędnej  projektowanej:  -  ok.  5  cm,  a  w gruntach  nawodnionych  o  ok.  20cm.  Przy 
wykopie  wykonywanym  mechanicznie  spód  wykopu  ustala  się na  poziomie  ok.  20cm 
wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia  robót.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,05m-0,20m  gruntu  powinno  być 
wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy  składować wzdłuż wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych  zależnie  od 
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie zużyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wydobyty  grunt  należy  składować z  jednej  strony  wykopu  z  pozostawieniem  pomiędzy 
krawędzią wykopu  a  stopa  odkładu  wolnego  pasa  o  szerokości  co  najmniej  1  m  dla 
komunikacji. Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed 
możliwością wyparcia gruntu spod fundamentów przebiegać następująco:
−  przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  przeprowadzić oględziny,  czy  nie 
występują spękania ścian  i  w  przypadku  ukazania  się spękań  należy je  odpowiednio 
zabezpieczyć.
− wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę  wykopu, ewentualnie  zabudować 
mur  oporowy,  optymalnie  zagęścić zasyp,  wykonać jego  stabilizację,  lub  wykonać 
zabezpieczenie w inny równorzędny sposób.
Należy bezwarunkowo odspoić grunt  ręcznie  na głębokościach i  w miejscach,  w których 
projekt  wskazuje przebieg innego uzbrojenia.  Zabezpieczenia  skrzyżowań z urządzeniami 
podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz warunkami 
wskazanymi przez  użytkowników w uzgodnieniach branżowych, oraz każdorazowo sposób 
wykonania  robót  zabezpieczających  musi  być odebrany  przez  eksploatatora  uzbrojenia, 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.
W przypadku natrafienia  na warstwę gruntu organicznego słabonośnego należy  pogłębić 
wykop i dokonać jego częściowej wymiany. Jeżeli grunt niespoisty zalega:
−  głębiej ni 1m  poniżej  dna  wykopu  –  pogłębić wykop  do  głębokości  1,0m  poniżej 
projektowanego dna wykopu,
−  mniej  ni  1  m  poniżej  wykopu  –  pogłębić wykop  usuwając  całość warstw  gruntu 
niestabilnego.
Przejścia  bezwykopowe  (pod  drogą)  wykonywać w  rurze  obsadowej  metodą  przepychu 
poprzez wbijanie rury stalowej za pomocą młotów pneumatycznych poziomych i późniejsze 
wybieranie  z  rury  urobku  lub  przeciskiem  z  wykorzystaniem  hydraulicznych  agregatów 
przeciskowych, siłowników i głowic, poprzez wiercenie ślimakiem i jednoczesne wciskanie 
stalowej rury ochronnej.  Rury przewodowe wprowadzać do rury ochronnej  centralnie na 
systemowych  prowadnicach  w  rozstawie  zgodnym  z  wymogami  dostawcy  rur  a  końce 
zamknąć manszetami lub łańcuchami.

1.4.2 Odwodnienie wykopu
Technologia wykonania  wykopu musi  umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie  w całym 
okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów powinno  postępować w  kierunku 
podnoszenia  się niwelety  wodociągu  czy  kanalizacji.  W  czasie  robót  ziemnych  należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny uwrażliwiający szybki odpływ wód z wykopu.
Należy  uwzględnić ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz 
terminów wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań dotyczących  prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
W budowie zaprojektowanych sieci  w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
potrzebnej głębokości depresji należy stosować jedną z trzech metod odwadniania wykopu:
1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w 
miarę głębienia wykopu.  Metoda  ta  nie  wymaga  skomplikowanego  sprzętu  i  często 

26



wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub 
inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu.
2.  METODA  DRENAŻU  POZIOMEGO:  polegająca  na  ułożeniu  pod  strefą sieci  drenażu 
poziomego  w obsypce  wirowej  z  odprowadzeniem wody  do  studzienek czerpnych,  skąd 
woda  odprowadzana  jest  do  odbiornika  przy  użyciu  pompy.  Po  ułożeniu  sieci  i 
przeprowadzonych  próbach  jej  szczelności,  drenaż należy  wyłączyć z  eksploatacji  a 
studzienki czerpne zdemontować.
3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu, polegająca na 
wykonaniu  studni  depresyjnych względnie  zastosowania  igłofiltrów oraz  odprowadzeniem 
wody poza teren budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopów i 
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.
Koszty  robót  wynikających  z  uzyskanego  pozwolenia  należy  ująć w  cenie  jednostkowej 
wykonania wykopu.

1.4.3 Bilans robót ziemnych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym 
bilansem masy ziemne zostaną odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozścielone lub 
wywiezione).
Nadmiar ziemi wykorzystać do ukształtowania terenu lub wywieźć na wysypisko. Grunt nie 
nadający się do zasypki wywieźć na wysypisko a do zasypki użyć gruntu piaszczystego.

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST- „Wymagania ogólne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu drenażu w dnie wykopu są :
− rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm
− wir naturalny sortowany na obsypanie ciągów drenażowych.
− rury łączce (PVC-U) 113 mm
− studzienki zbiorcze z osadnikiem z kręgów betonowych Dn 800 mm
− piasek

2.3. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury  drenarskie  z  tworzywa  sztucznego  powinny  być rurami  spiralnie  karbowanymi, 
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metoda 
wytłaczania. Rury drenarskie powinny mieć powierzchnie bez pęcherzy, powinny być obcięte 
prostopadle  do  osi,  w  sposób  umożliwiający ich  łączenie.  Szczeliny  wlotowe (podłużne) 
powinny  znajdować się  między  karbami  rury,  powinny  być wolne  od  grudek  i  resztek 
materiału i powinny być tak wykonane, by przepływająca przez nie woda nie napotykała 
oporów. Szczeliny powinny  być  równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rury. 
Złączki,  służące  do  połączenia  rur  drenarskich  karbowanych  powinny  być wykonane  z 
polietylenu wysokociśnieniowego.

Tabela  1.  Wymagania  dla rur  drenarskich karbowanych z nieplastykowanego polichlorku 
winylu

L.p
. 

Własności i cechy Nominalna średnica wewnętrzna 
113mm

1 Średnica zewnętrzna [mm] 125

2 Dopuszczalna  odchyłka  średnicy 
zewnętrznej [mm]

 ±2,5
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3 Średnica wewnętrzna [mm] 113

4 Dopuszczalna  odchyłka  średnicy 
wewnętrznej [mm]

 ±2,0

5 Długość rurki [m] 100

6 Wymiary szczelin wlotowych [mm] 2,5x5,0

7 Ogólna  powierzchnia  szczelin 
wlotowych na długości 1m,
co najmniej [cm2]

41,0

8 Liczba  szczelin  węższych na  1  m 
rurki [%] 

10

9 Odporność na uderzenie wg Pr PN-
EN ISO 744

Dopuszcza się uszkodzenie jednej
próbki

10 Odporność na zginanie wg Pr PN-
EN ISO 9969/94

 Próbka nie powinna załamywać 
się i

wykazywać pęknięć

11 Wytrzymałość na  zerwanie  wg  Pr 
PN-EN ISO 9969/94 

Próbka nie powinna ulec zerwaniu

12 Zmiana wymiarów średnicy wg PN-
C-892 18/93

 Nie więcej n i 1 2%

2.4. Materiał filtracyjny i podsypka stałego drenażu
Jako materiał  filtracyjny  należy  stosować żwir  naturalny,  sortowany o  wymiarach  ziaren 
większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać.
Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w 
rurkach dziurkowanych.
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-
EN 13043:2004 grubości 10 cm, o wskaźniku wodoprzepuszczalności co najmniej 8 m/dobę 
wg PNB-04492.
Na studzienki  zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi  betonowe o średnicy 80 cm, 
wysokości 30 cm lub 50 cm z betonu kl B20.

2.5. Kręgi betonowe
Na  studzienki  zbiorcze  stosowane  są prefabrykowane kręgi  betonowe o  średnicy  80cm, 
wysokości 30cm lub 50cm, z betonu klasy B20.

2.6. Składowanie materiałów

2.6.1. Rury drenażowe i kształtki
Rury  drenarskie  należy  przechowywać na  utwardzonym  placu,  w  nienasłonecznionych 
miejscach. Zwoje rur drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 
temp. do 25°C, a w temp. powyżej 25°C do wysokości 2 zwojów. Przy składowaniu na 
odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych.
W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40stC a odległość 
składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.

2.6.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp 
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

3 . SPRZĘT

28



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania wykopów i drenażu
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przedmiotowych  robót  powinien  wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparki przedsiębierne i podsiębierne,
− betoniarki,
− walec
− spycharki kołowe lub gąsienicowe,
− żurawie budowlane samochodowe,
−  zagęszczarki do  zagęszczania  zasypanych  wykopów:  ubijaki  ręczne  i  mechaniczne 
zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,
− ścianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
− wibromłot do wbijania i wyciągania ścianki z pali szalunkowych
-  pneumatyczne młoty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciskowe, siłowniki, głowice 
do wykonywania przepychów (przecisków)
− urządzenie do przewiertu,
− wciągarki mechaniczne,
− spawarki,
− pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,
− zestawy igłofiltrowe o ilości elementów - 50 sztuk w zestawie,
− agregaty pompowe do obsługi instalacji igłofiltrowych,
− agregaty prądotwórcze,
− przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,
− samochody samowyładowcze,
− samochody skrzyniowe 5-10 t,
− beczkowozy,
− wiertarki ręczne,
− ręczny sprzęt do robót ziemnych.

4 .TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST - „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur drenażowych kształtek
Zwoje rur drenarskich należy przewozić środkami transportu kołowego w pozycji poziomej. 
Podczas załadunku należy je układać ścisłe obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
się na boki i wzdłuż pojazdu. Przy układaniu w kilku warstwach, górna warstwa nie może 
wystawać powyżej burty ładunkowej.
Pomiędzy poszczególnymi warstwami należy zastosować drewniane listwy o szerokości 10 
cm i grubości 2,5 cm (minimum).
Transport według wymagań producenta.

4.3. Transport kręgów
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy i innych 
materiałów.

4.4. Transport ziemi
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i  zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii  IIV), 
kruszywo,  stosowane  będą samochody  samowyładowcze  –  wywrotki.  Samochody 
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skrzyniowe, naczepy do przewozu sprzętu i elementów wykorzystywanych do umocnienia 
wykopów,  wykonywania  przecisków,  wykonywania  prac  niwelacyjnych.  Użyte środki 
transportu muszą być  sprawne techniczne.  Materiały należy umieszczać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - ” Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robót ziemnych.
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji  oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów.

5.3 Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji .
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
− właściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych,
− właściwe ujecie i odprowadzenie wycieków wodnych.

5.4 Minimalna częstotliwość oraz zakres badania pomiarów.
-Pomiar szerokości dna:
Pomiar tam, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które 
budzą wątpliwości.
-Pomiar spadku podłużnego dna:
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych.

5.5. Spadek podłużny dna.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekracza +30 mm dla gruntów zwięzłych 
+50 mm dla gruntów wymagających wzmocnienia.

6.OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w SST - ” Wymagania ogólne” pkt 6.

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST- „Wymagania ogólne” pkt 8.
Przed  przystąpieniem  do  właściwych  robót  montażowych  należy  sprawdzić czy  roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.
− wykonanie wykopu i podłoża
− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
− stan deskowań wykopów,
− katy nachylenia ścian wykopów,
−  należy  sprawdzić sprawność  niezbędnego systemu  odwadniającego,  wykonanego  dla 
danego odcinka robót montażowych.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST- „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne-Roboty  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia 
statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736.1999  Roboty  zimne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.
BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-EN  10248-1:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Techniczne 
warunki dostawy
PN-EN  10248-2:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje 
kształtów i wymiarów.

SST- 01.05
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – OBSYPKA I ZASYPANIE 
WYKOPÓW

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. OBMIAR ROBÓT
7. ODBIÓR ROBÓT
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podsypki, obsypki rurociągów i zasypki wykopów.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót  ziemnych, 
obejmujących wykonanie podsypki, obsypki rurociągów i zasypki wykopów.
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1.4. Pojęcia ogólne
Określenia podstawowe podane są w Specyfikacji ST- pkt. 1.4

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest wielkością charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu,
określoną wg wzoru:

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona  w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-0448  1,  służąca do  oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Próbę należy prowadzić zgodnie z normą  BN-
77/893 1-12 określającą warunki oraz metodykę przeprowadzania badan (MgIm3).

1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości.
Wskaźnik różnoziarnistości  jest  wielkością charakteryzującą stopień zagęszczenia gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:

U = d60/d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5.1. Wykonanie podsypki i obsypki
Odwodnienie wykopu
Dla  prawidłowego  wykonania  warstw  podsypki  i  montażu rurociągu  konieczne  jest 
prowadzenie  robót  w  suchym  wykopie,  dlatego  konieczne  jest  wykonanie  odwodnienia 
wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzić należy zgodnie z SST -01.02 „Wykopy w gruntach 
kat. I-IV”

Wymiana gruntu
W przypadku natrafienia  na warstwę gruntu organicznego słabonośnego należy dokonać 
jego częściowej wymiany. Jeżeli grunt niespoisty zalega:
− głębiej niż  1m poniżej  dna  wykopu  –  wymienić go  do  głębokości  1,0m poniżej  dna 
wykopu,
−  mniej  ni 1m poniżej  wykopu – wymienić całość  warstw gruntu niestabilnego poprzez 
zastąpienie zagęszczoną warstwą piasku gruboziarnistego.

Wykonanie podsypki
Przewody  należy układać w wykopie  na  odpowiednio  przygotowanej  podsypce  z  piasku 
gruboziarnistego.  Dopuszcza  się w  warunkach  szczególnych  np.  dużego napływu  wody 
gruntowej lub powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celów pospółki sortowanej w 
zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm. Przed przystąpieniem do wykonania 
podsypki  należy  dokonać odbioru  technicznego  wykopu.  W  miejscach  gdzie  istnieje 
możliwość wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu należy ułożyć 
geowłókninę 300 g/m3 o szerokości: dna wykopu + 0.7 m z każdej strony na wywiniecie 
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geowłókniny  (pod  rury  i  studzienki).  Materiał  do  posypki  nie  może być zmrożony,  nie 
powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, nie może zawierać ostrych kamieni 
ani  innego łamanego materiału.  Wysokość podsypki  powinna  normalnie  wynosić 10 cm. 
Jeżeli  w dnie  wykopu występują kamienie  o wielkości  powyżej  60 mm lub podłoże jest 
skalne,  wysokość podsypki  powinna  wzrosnąć min.  o  5  cm.  Użyty  materiał  i  sposób 
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia użytego przewodu, obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Wykonanie obsypki
Obsypka  rurociągu  jest  po  to,  żeby  zagwarantować rurze  dostateczne  podparcie  ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazane i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe.  Obsypka  rury  musi  być wykonana  natychmiast  po  inspekcji  i  zatwierdzeniu 
zakończenia posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona do uzyskania grubości 
warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonywania podsypki.
Obsypka  musi  być tak  wykonana,  żeby  rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu  lub  nie  został 
przemieszczony.  Zagęszczać należy  warstwami  o  grubości  najwyżej  0,20  m,  pierwsza 
warstwa do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, żeby uniknąć uniesienia się rury.
Zasyp wykopu
Zasyp wykopu do poziomu terenu należy wykonać warstwami gruntu rodzimego o grubości 
20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 
Dla  rurociągów  układanych  w  terenie  utwardzonym  (pod  drogami)  wykonać  zasypkę z 
piasku  lub  żwiru,  a  następnie  uzupełnić wierzchnią  cześć wykopu  odpowiednio 
zagęszczonymi warstwami podbudowy. Zagęszczać warstwami o grubości najwyżej 30 cm.
Jednoczenie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Zaleca  się wykonywanie  robót  przy  sprzyjających  warunkach pogodowych.  Przy  zasypce 
rurociągów  tłocznych  w  połowie  wysokości  wykopu  ułożyć  należy taśmę  ostrzegawczą. 
Dodatkowo należy rozścielić humus i obsiać trawą.

1.5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać wymagania,  dotyczące 
wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Zalecania  dotyczące  stopnia  zagęszczenia  podsypki  i 
obsypki zależą  od przeznaczenia  terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych 
pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora.
Stopień zagęszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesje powinien wynosić 95%, na 
pozostałych terenach 85%.
Do  zagęszczania  gruntów naley  użyc  maszyn  takich  jak:  walce  wibracyjne,  wibratory  o 
ręcznym  prowadzeniu,  płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy 
zagęszczanej.  Warstwa  osypki  i  przykrywająca  występująca  0,5m  do  1,0  m  nad 
wierzchołkiem rury  może być zagęszczana przy  pomocy  średniej  wielkości  zagęszczarek 
wibracyjnych  lub  lekkich  zagęszczarek  płytowych  o  działaniu  wstrząsowym (max.  ciężar 
roboczy do 1.0kN).
Średnie i ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 
1.0m. Sposoby zagęszczania gruntu oraz rodzaj użytego sprzętu należy zawsze dostosować 
do wymogów Producenta rur.
Zagęszczanie  gruntu  nad  rurociągiem  przy  pomocy  urządzeń kafarowych  lub 
łyżki  koparki  oraz  używanie wibratora  bezpośrednio  nad  rurą jest 
niedopuszczalne.

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST- „Wymagania ogólne” pkt. 2
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociągów i zasypki wykopu są:
− piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100,
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− wir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-01+100. Przywołane 
normy określają składniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.
− geowłóknina 600 g/m3.

2.2. Geowłóknina
W miejscach gdzie istnieje możliwość wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na 
dnie wykopu należy ułożyć geowłókninę 600 g/m3 o szerokości: dna wykopu + 0.7 m z 
każdej strony na wywiniecie geowłókniny (pod rury i studzienki). Dodatkowo geowłókninę 
stosować  winno  się  jako  wzmocnienie  wykopu  w  przypadku  natrafienia  na  grunty 
słabonośne lub w przypadku naruszenia gruntu rodzimego.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania podsypki, obsypki rurociągu i zasypu wykopu
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przedmiotowych  robót  powinien  wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparki podsibierne,
− spycharki kołowe lub gąsienicowe,
−  zagęszczarki do  zagęszczania  zasypanych  wykopów:  ubijaki  ręczne  i  mechaniczne 
zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,
− wibromłot,
− samochody samowyładowcze,
− samochody skrzyniowe 5-10 t,
− ręczny sprzęt do robót ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST - „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa  niezbędne  do  realizacji  robót  (wir,  piasek)  winny  być dowożone  dowolnym 
środkiem transportowym najlepiej samowyładowczym.
Do  transportu  drobnych  materiałów  pomocniczych  można  wykorzystać samochody 
dostawcze.

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST -  ” Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robót ziemnych.
Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie.

6.OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w SST - ” Wymagania ogólne” pkt 6.

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - „Wymagania ogólne” pkt 8.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST- „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia.
PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne-Roboty  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia 
statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736.1999  Roboty  zimne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-EN  10248-1:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Techniczne 
warunki dostawy
PN-EN  10248-2:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje 
kształtów i wymiarów
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Tom  II: 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady 1988.
SST- 01.06
SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE –KANALIZACJA SANITARNA

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. OBMIAR ROBÓT
7. ODBIÓR ROBÓT
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ – program zapewnienia jakości
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  wykonania  i  odbioru  sieci 
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Pojęcia ogólne
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są zgodne  z  określeniami  zamieszczonymi  w  ST  - 
„Wymagania  ogólne"  pkt.1.4.  oraz  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami.
Rura  ochronna  -  rura  o  średnicy  większej  od  przewodu  wodociągowego  służąca  do 
przenoszenia  obciążeń zewnętrznych i  do  odprowadzenia  na  bezpieczną odległość  poza 
przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków.
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz w osiach prostych.
Studzienka  połączeniowa  –  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka  spadowa  (kaskadowa)  –  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niej położonego kanału odpływowego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, ich harmonogram 
uwzględniając  wszystkie  warunki,  w  jakich  będzie  wykonywana  sieć.  Zwróci  szczególną 
uwagę  na wpięcia  do istniejących  czynnych sieci  i  na ustalenie  kolejności  wykonywania 
poszczególnych  prac.  Przed  wykonaniem  prac   Wykonawca  skoordynuje  ich  przebieg  i 
wykonanie  z  zainteresowanymi  stronami.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy 
bezwzględnie  powiadomić  użytkowników sieci  innego  uzbrojenia,  z  którym  koliduje 
budowana sieć.

1.5.1.Układanie i montaż rurociągów
Według  istniejących  zaleceń montaż przewodów  z  tworzyw  sztucznych  można 
przeprowadzać  przy  temperaturze  otoczenia  od 00C do  30  0C,  a  łączenie  z  elementami 
stalowymi i żeliwnymi w temperaturze nie niższej niż 5 0 C.
Rury mogą być montowane w szerszym zakresie temperatur (również ujemnych). Wymaga 
to  jednak zachowania  szczególnej  ostrożności i  precyzji  montażu oraz  spełnienia  innych 
warunków,
np. odnośnie obsypki rurociągu.

Rozkładanie rur wzdłuż trasy przewodu
Przy układaniu rur wzdłuż tras wykopów należy mieć na uwadze następujące wskazówki:
1.  Rury  należy  układać możliwie  najbliżej  wykopu,  aby  uniknąć nadmiernego 
przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyjęte z pakietu) powinny spoczywać na równej powierzchni i powinny być 
równomiernie podparte dla zminimalizowania ugięć.
2. Gdy wykop jest już wykonany, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, rury należy układać 
po przeciwnej stronie niż odkładany grunt z wykopu. Umożliwia to łatwe przesuniecie rury 
do krawędzi wykopu, a następnie opuszczenie rury na właściwe miejsce zamontowania.
3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, należy ustalić po której stronie odkładany będzie 
grunt  z  wykopu  i  rury  ułożyć  po  przeciwnej  stronie.  Należy  pozostawić miejsce  na 
przemieszczanie się koparki.
4.  Rury należy układać tak, aby nie były narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu 
kołowego, oraz były zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.
5. Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego może  spowodować,  że strona 
rury podlegająca ekspozycji nagrzewa się i wygina. Jeżeli to nastąpi, wygięcie takie może 
być zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez umieszczenie 

36



rury  w cieniu.  Pozostawienie  rur  w pakietach  zmniejsza  możliwość  wyginania  się rur  w 
wyniku działania promieniowania słonecznego.
6.  Powszechnie  praktykuje  się,  że  rury  układane  są kielichem  skierowanym  w  górę 
przewodu. Należy to uwzględnić przy przenoszeniu rur i układaniu wzdłuż wykopu.

Zalecenia do montażu rurociągów
Przy  montażu  rurociągów  powinny  być spełnione  warunki  zapewniające  prawidłowe 
wykonanie połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci. Sposób montażu 
przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i  spadków zgodnie z  dokumentacją 
techniczną.  Do budowy przewodu mogą być używane tylko  rury,  kształtki  i  łączniki  nie 
wykazujące uszkodzeń  (np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach). Układanie 
przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się 
w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien  ściśle przylegać do 
podłoża na całej  swej  długości  w co najmniej  1/4 swego obwodu. W miarę możliwości 
należy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go na dno wykopu. 
Przy zastosowaniu tej technologii, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających 
ciężką armaturę i kształtki  żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur 
już w wykopie.
Odcinki przewodu zmontowane z rur o średnicy powyżej 315 mm powinny być opuszczane 
do wykopu przy zastosowaniu urządzeń dźwigowych.
Spadek  należy  kontrolować za  pomocą niwelatora  w  odniesieniu  do  reperów  stałych, 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych.

Metody montażu i układania rurociągów
Z uwagi na różnice materiałowe istnieją dwie metody montażu rurociągów:
•  montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta 
może być stosowana przy wykopach wąskoprzestrzennych bez obudowy ścian,  a przede 
wszystkim  bez  poprzecznych  poziomych  rozpór.  Metoda  ta  dotyczy  zwykle  rurociągów 
produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o średnicach dn ≤ 280 mm.
• montaż odcinków rurociągu w wykopie.

Montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu
Przewód montowany jest na podkładach drewnianych ułożonych na poboczu wykopu, bądź 
na pomoście drewnianym ustawionym nad wykopem. Maksymalna długość montowanego 
odcinka rurociągu jest praktycznie związana z rozstawem węzłów, jednakże zaleca się, aby 
maksymalna długość nie przekraczała 100 metrów. Dopuszcza się opuszczanie przewodu PP 
na dno wykopu, jednak należy zwrócić uwagę na widoczność oznakowania granicy wcisku 
bosych  końców  rur  w  kielichy.  Oznaczenia  te  powinny  być umieszczone  na  górnej 
powierzchni rury i nie powinny zmieniać swojego położenia (maksymalnie 0,5-1,0 cm)

Układanie rurociągu na dnie wykopu
Układanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla średnic powyżej 225 
mm.
Ułożenie przewodu powinno składać się z:
• wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;
•  kolejnego  wykonywania  złącz,  przy  czym rura  zakończona  kielichem (do  którego  jest 
wciskany  bosy  koniec  następnej  rury)  powinna  być uprzednio  ustabilizowana  przez 
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zagęszczenie (patrz Rozdział "Roboty ziemne").
Wszystkie węzły na przewodzie wodociągowym z rur PE oraz łuki,  kolana i  korki  należy 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Rodzaj zabezpieczenia (blok betonowy lub specjalne 
kształtki).  Blok,  aby  spełniał  swoje  zadanie,  musi  być wsparty  o  nienaruszoną ścianę 
wykopu.
Dopuszcza się wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na 
starannie ubitym wypełnieniu.  Kształtkę, należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez 
oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.
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Załamanie  przewodu w planie  przy zamianie  kierunku trasy należy  wykonać za  pomocą 
odpowiednich łuków.
Dopuszcza się zginanie na zimno rur wykorzystując ich elastyczność i elastyczność samych 
złącz, pod warunkiem, że odchylenie rur nie spowoduje ugięcia w kielichu większego ni 20.
Niedozwolone jest gięcie rur na gorąco. Odchylona rura nie może być nawiercana.

Przejścia przez ściany betonowe
Gdy istnieje konieczność włączenia się przewodem z PP do istniejącej studzienki tradycyjnej, 
na pracującej sieci, bez wymiany kinety na tworzywową, realizuje się takie wejścia poprzez 
stosowanie adaptorów. W tym celu należy:
1.W ścianie wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej niż zewnętrzna średnica adaptora.
2.Oczyścić i w miarę możliwości wyrównać otwór.
3.Wcisnąć adaptor tak, aby przez rozprężeniem uszczelnił otwór.
4.Jeżeli jest konieczność, to pustą przestrzeń pomiędzy adaptorem a ścianą wypełnić rzadką 
zaprawą cementową, silikonem lub innym środkiem uszczelniającym.
Do wykonania szczelnych przejść przewodami z PP przez ściany betonowe, murowane i inne, 
należy  stosować odpowiednie  systemowe  kształtki.  Kształtki  przejściowe  wyposażone  są 
fabrycznie w uszczelkę i uszorstnioną lub karbowaną powierzchnię zewnętrzną.

Rury ochronne przewodów
Jako  rury  ochronne  można  stosować rury  z  PE,  PVC  lub  rury  stalowe  o  średnicach 
wewnętrznych  pozwalających  na  pomieszczenie  w  nich  złącz,  a  zwłaszcza  złączek 
zgrzewania elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych nie należy stosować 
środków bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurą z tworzywa.
Rury ochronne mogą być  układane bezpośrednio  na dnie wykopu otwartego lub tunelu. 
Mogą też być  wybudowane  metodą przeciskania,  przepychania,  wpłukiwania  lub 
przewlekania.
W miarę możliwości należy unikać złączy rur przewodu w rurach ochronnych, a jeżeli nie jest 
to możliwe, ze względu na długość odcinka przejścia pod przeszkoda, należy ten odcinek 
rury poddać próbie na szczelność złączy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do 
rury osłonowej.

Umieszczanie przewodów w rurach osłonowych
Umieszczanie  przewodów  w  rurach  osłonowych  wymaga  spełnienia  kilku  ważnych 
wymogów, które są często niedoceniane, a które są konieczne do zapewnienia długotrwałej, 
bezawaryjnej pracy:
1.Przewód  wewnątrz  rury  osłonowej  nie  powinien  spoczywać na  kielichach.  Dlatego 
połączenie kielichowe musi być uniesione na odpowiednią wysokość, tak aby umieścić kielich 
powyżej  wewnętrznej  powierzchni  ściany  rury  osłonowej.  Zwykle  do  prawidłowego 
uniesienia  i  ulokowania  złącza  przewodów w  rurze  osłonowej  wykorzystuje  się płozy  z 
polipropylenu lub drewniane podkładki.
2.Przewód wewnątrz rury osłonowej powinien być usztywniony na całym obwodzie tak, aby 
uniemożliwić przesunięcie w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o częściowym 
napełnieniu mogą być  przesuwane pływami wody wewnątrz zalanej przestrzeni pomiędzy 
przewodem,  a  rura  osłonowa.  Uszczelnienie  pierścienia  pomiędzy  przewodem,  a  rurą 
osłonową po obu jej końcach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym 
przewodu.
W określonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych może mieć miejsce wypełnienie 
przestrzeni  między  rurą przewodową a  rurą osłonową odpowiednim  materiałem  .  W 
przypadku gazociągu z PE zalecana jest w tym celu pianka poliuretanowa, z zastosowaniem 
technologii zapewniającej całkowite wypełnienie wolnej przestrzeni.
Najbardziej  zalecaną metodą jest  umieszczenie  rury  przewodowej  w  rurze  ochronnej  z 
zastosowaniem płóz. Najczęściej są to płozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw płóz 
uzależniony jest od ich producenta lub odnośnych przepisów. Poprawne podparcie uzyskuje 
się przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.
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Innym rozwiązaniem może być ułożenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. Pomiędzy 
rurami  musi  znajdować się  przekładka  z  grubej  folii  z  tworzywa sztucznego.  Przestrzeń 
pomiędzy rurami może być wypełniona piaskiem lub innym materiałem dla zabezpieczenia 
przewodu przed poruszaniem się.

Konieczność zastosowania podkładek
Podkładki  stosuje  się do  przewodów  kielichowych  z  PP  instalowanych  wewnątrz  rur 
osłonowych z trzech powodów:
- Aby ułatwić wpychanie lub wciąganie przewodu.
- Aby uchronić kielichy, jak i samą rurę przed zdzieraniem o wewnętrzną powierzchnię rury 
osłonowej podczas instalowania.
- Aby uniemożliwić spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach.
Podkładki powinny być zainstalowane na całej długości przewodu, z wyjątkiem miejsc gdzie 
znajdują się  uszczelki  i  kielichy.  Powinny być one na tyle grube,  aby zapewnić prześwit 
pomiędzy kielichem a dnem rury osłonowej. Podkładki należy wykonać z twardego drewna 
liściastego.  Drewno  podkładek  powinno  być odpowiednio  zaimpregnowane  środkami 
dostępnymi na rynku, celem ograniczenia wpływu korozji biologicznej.
Po stronie bosego końca przewodu podkładka powinna skończyć się  na końcowym znaku 
montażowym,  co  zapobiegnie  nadmiernemu  rozepchaniu  kielicha  podczas  procesu 
wpychania w kielich.
Innym  możliwym rozwiązaniem  może  być zastosowanie  tak  zwanych  płóz 
polipropylenowych,lub  wykonanych  z  innego  tworzywa sztucznego.  Płozy  takie  spełniają 
podobna  funkcje,  co  podkładki  drewniane.  Wykonane  są one  w  postaci  odpowiednich 
pierścieni  tworzywowych,  zaciskanych  ścisłe  wokół  rury  w  celu  uniemożliwienia  ich 
przesunięcia.  Pierścienie  takie  umieszcza  się symetrycznie  na  całej  długości  odcinka 
rurociągu biegnącego w rurze osłonowej.
Bardzo  istotną sprawą jest  odpowiednie  rozmieszczenie  płóz  na  długości  chronionego 
rurociągu  oraz  ich  odpowiednie  zaciśnięcie  wokół  rury  celem  zapobiegnięcia  ich 
przesuwaniu.

Wciąganie przewodu do rury osłonowej
Aby  wciągnąć przewód,  należy  przewlec  linę przez  rurę osłonową i  przez  całą długość 
pierwszego  odcinka  przewodu.  Następnie  koniec  liny  zamocować na  odpowiedniej 
poprzeczce na kielichu przewodu.
Następnie lina powinna być ciągnięta równomiernie (bez szarpnięć) przy użyciu wciągarki, a 
do momentu  kiedy  z  rury  osłonowej  wystawać będzie ok.  60  cm przewodu.  Kiedy  lina 
zostanie przeciągnięta przez całą długość kolejnego odcinka przewodu, odcinki te łączy się 
ze sobą i powtarza operację przeciągania.
Przewody z PVC mogą być  równie przepychane przez rury osłonowe w inny sposób przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu.

Konieczność odpowiedniego zakończenia przewodu
Wymagania  dotyczące  zasypania  przestrzeni  w  rurze  osłonowej,  pod  i  wokół  rurociągu 
zależą ścisłe od dokumentacji  budowy lub lokalnych przepisów dotyczących tego rodzaju 
instalacji.
Drewniane podkładki w zasypie powinny być trwałe, najlepiej z twardego drewna liściastego. 
Trwałość tych podkładek może zostać przedłużona, jeśli przed zamontowaniem zostaną one 
odpowiednio  zaimpregnowane.  Jeśli  nie  przewiduje  się wypełnienia  rury  osłonowej,  to 
należy  zaimpregnować  podkładki  odpowiednimi  środkami  konserwującymi  do  drewna. 
Praktycznie,  jeśli  zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkładek,  nie jest konieczne 
stosowanie zasypu z piasku lub innego materiału. Jeśli jednak spodziewamy się wystąpienia 
wody gruntowej, rurociąg musi być zabezpieczony przed wypłynięciem.
Jeżeli nie ma niebezpieczeństwa przemieszczenia się rury (np. na skutek wysokiego stanu 
wody), to jako zamknięcie  rury można zastosować folie termokurczliwe na końcach rury 
osłonowej lub dostępne na rynku specjalne zamknięcie gumowe.
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W przypadku zastosowania płóz tworzywowych zaleca się, aby na końcach odcinka rurociągu 
przebiegającego w rurze osłonowej instalować płozy w postaci podwójnego pierścienia, a 
jako zamknięcie rury osłonowej zastosować specjalne pierścienie samouszczelniające.
Jeśli końce rury osłonowej mają być zamknięte, to przed zamknięciem należy przeprowadzić 
próbę szczelności przewodu.

1.5.2 Montaż studzienek 

Montaż studzienek - zasady ogólne
Czynności przy montażu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zależą od typu studzienki i 
elementów składowych konstrukcji studzienki. Różnice w wykonawstwie związane są przede 
wszystkim  z  rodzajem  zwieńczenia  studzienki  przy  powierzchni  (zakończenie  rurą 
teleskopową z włazem żeliwnym czy też pierścieniem i pokrywą betonową lub żeliwną) oraz 
rozwiązaniem części dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. 
Przy wykonywaniu  studzienki należy uwzględnić szczególne wymagania projektu odnośnie 
poziomów  i  rzędnych  wzajemnego  osadzania  w  studzienkach  przewodów  wlotowych  i 
wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki. 
Ze  względu  na  wysoki  stopień unifikacji  wyrobów,  montaż różnego  typu  studzienek 
przebiega w podobny sposób.
Roboty ziemne
Szerokość  wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego wykonania połączenia rur ze 
studzienką. Połączenie to wykonuje się analogicznie do połączenia bosego końca i kielicha 
rury.
W systemie studni PP dla rur strukturalnych połączenie będzie polegało na wsunięciu bosego 
końca rury (z uszczelką osadzoną w pierwszym rowku bosego końca) w kielich kinety. Do 
każdego z systemów studni (system dla rur PVC, system dla rur z PP-B) można  włączyć 
zarówno PVC jak i PP. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji kielicha rur i studni do 
tych rur. Aby połączyć dwa różne systemy naley użyć adaptora do rury.
Grubość podsypki pod studzienką powinna być taka, jak grubość podsypki pod rurociągiem.
Najczęściej jest to warstwa o grubości 15 cm. Podsypka, na której ma być posadowiona 
studzienka może być formowana na dwa sposoby:
1.Wykop  naley  pogłębić,  a  studzienkę należy  posadowić na  podsypce  z  materiału 
odkładanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagęszczeniu.
2.Przywieziony  z  zewnątrz  materiał  sypki  należy  umieścić w  wykopie  i  lekko  zagęścić. 
Właściwy materiał  na podsypkę i  wypełnienie  wokół rury trzonowej studzienki może  być 
uzyskany przez odpowiednią selekcję gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiał 
użyty na obsypkę studzienki (w tym rury trzonowej) musi być taki sam, jak materiał użyty 
do  wykonania  obsypki  rurociągu.  Materiał  użyty  do  zasypywania  wykopu  nie  powinien 
zawierać  głazów,  ostrych kamieni,  brył  gliny,  kredy lub zmrożonej  ziemi.  Jeżeli rurociąg 
wymaga  wykonania  dodatkowego  fundamentu,  to  taki  sam  fundament  musi  posiadać 
studzienka.
Zarówno w przypadku  rurociągu  jak  i  studzienki,  należy  wykonać odpowiednią warstwę 
wyrównawcza  na  fundamencie.  Szczegóły  wykonania,  granulacja  itp.  są takie  same jak 
opisano to przy układaniu rurociągów.

Montaż studzienki PVC z włazem żeliwnym bez osadnika
Kompletna studzienka składa się z następujących elementów:
- kinety (w pełnej gamie średnic i dopływów bocznych);
- rury trzonowej;
– teleskopu zakończonego  żeliwną  pokrywą, odpowiednią do danego zastosowania,  wg 

projektu.

Czynności montażu:
1. Kinetę posadawia się sztywno na właściwie przygotowanej podsypce, poprzez wciśniecie 
tak,  aby  wypełnić puste  przestrzenie  pod  jej  dnem.  Kinetę łączy się z  rurociągami 
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analogicznie do łączenia rur. Tak posadowioną kinetę zasypuje się do wysokości ok. 15 cm 
powyżej wlotów kinety.
2. Następnie należy przygotować kinetę do montażu rury trzonowej, która trzeba najpierw 
przyciąć piłą ręczna lub mechaniczną na potrzebną długość. Rurę trzonową należy przyciąć 
do takiej długości, aby rura teleskopowa była zagłębiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. 
Uszczelkę należy  oczyścić i  posmarować środkiem poślizgowym.  Końcową cześć  rury 
trzonowej  należy  przeszlifować w  celu  usunięcia  zadziorów.  Przed  umieszczeniem  rury 
trzonowej w kinecie, należy zmierzyć głębokość, na jakiej rura będzie umieszczona w kinecie 
(odległość pomiędzy wewnętrznym zwężeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak zmierzony 
odcinek należy zaznaczyć na rurze pionowej. Przygotowaną rurę  trzonową należy ręcznie 
wcisnąć w kinetę do wcześniej zaznaczonej głębokości.
3.  Wokół kinety  i  rury  trzonowej  należy bardzo starannie  wykonać obsypkę i  zasypanie 
wykopu  z  wymaganym  stopniem  zagęszczenia.  Warunki  wykonania,  materiał  ,  stopień 
zagęszczenia i używany sprzęt analogiczne jak dla rurociągów.
4.  Pierścień uszczelniający rury  teleskopowej  należy  oczyścić i  posmarować środkiem 
poślizgowym od środka, w miejscu gdzie przesuwa się teleskop. Umieścić teleskop w rurze 
trzonowej i włożyć do włazu pokrywę.
5. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić poziom włazu  żeliwnego za  pomocą 
łaty niwelacyjnej.
6. Przy zasypywaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej 
części studzienki było rozłożone równomiernie. Materiał wypełniający powinien  być  bardzo 
dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń.

Montaż teleskopu
Przy instalowaniu włazów studzienek w drogach, muszą być zawsze spełnione następujące 
warunki:
1. Ramy włazów żeliwnych muszą być zatopione w asfalcie na głębokości min.100 mm (lub 
osadzone w wylewanej płycie betonowej na długości min. 100 mm )
2. W początkowej fazie robót właz powinien być wyciągnięty (uniesiony) ponad powierzchnię 
asfaltu o około 50 mm, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń  do wykonania następnych 
robót.
3. Podstawową sprawą jest całkowite usunięcie piasku lub wiru z górnej części studzienki. 
Asfalt musi całkowicie przylegać do żeliwnej ramy włazu.
4. Właz powinien być osadzony (wciśnięty) w gorący asfalt, który musi być bardzo dobrze 
upakowany pod ramą włazu.
5. Wir, ewentualnie piasek, musi być bardzo dobrze zagęszczony w obszarze wokół rury.
6. Górna powierzchnia włazu musi być zlicowana z powierzchnią dywanika asfaltowego, nie 
poniżej i nie powyżej powierzchni jezdni.
7. Powierzchnie drogi można walcować łącznie z zainstalowanym włazem studzienki.
8. Należy zastosować takie środki ostrożności, aby wir, piasek lub asfalt nie dostawały się do 
wnętrza studzienki w czasie instalacji.
Studzienki muszą być  zawsze przygotowane w taki sposób, aby była możliwość  osadzenia 
włazu  w  asfalcie  na  minimum  100  mm.  Trzeba  zachować ostrożność w  czasie 
przemieszczania,  instalowania  a  szczególnie  podczas  zasypywania  wykopów,  aby  nie 
uszkodzić studzienek.

Montaż studzienki PVC z włazem żeliwnym i osadnikiem
Studzienka składa się z:
- rury trzonowej z osadnikiem,
- dna,
- teleskopu z włazem żeliwnym z pokrywą.

Czynności przy montażu studzienki:
1.Najpierw  przygotowuje  się rurę  trzonową z  osadnikiem.  Cześć osadową uzyskuje  się 
poprzez wycięcie na odpowiedniej wysokości otworów wlotowych i wylotowych rurociągów w 
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studzience.  Wylot  ze studzienki umiejscawia się na wysokości  zależnej  od projektowanej 
pojemności osadnika.
2.W otwory wlotowy i wylotowy należy włożyć uszczelkę, w którą wciska się odpowiedni 
króciec. W razie potrzeby wylot ze studzienki można zasyfonować przy pomocy odpowiedniej 
kształtki. Do tego celu wykorzystać można np. dwa łuki 45°.
3.Przycina się rurę trzonową do wymaganej wysokości.
4.Zamyka się dno studzienki pokrywą.
Rurę  trzonową zamkniętą  od  dołu  dnem  i  przyciętą do  odpowiedniej  wysokości  należy 
posadowić na sztywno na właściwie przygotowanej podsypce, poprzez wciśnięcie tak, aby 
wypełnić puste przestrzenie pod dnem i następnie wykonuje się czynności 6-9 opisane przy 
montażu studzienki z włazem  żeliwnym, bez osadnika, przy uwzględnieniu warunków 1-8 
dotyczących "Montażu teleskopu".

Montaż studzienki z pokrywą betonową lub żeliwną bez osadnika.
W tym  przypadku  dolna  cześć studzienki  wykonywana  jest  według  zasad  dotyczących 
studzienek z włazem żeliwnym bez osadnika. Czynności przy wykonaniu studzienki:
Wyszczególnione w punkcie "Montaż studzienek z włazem żeliwnym bez osadnika". W tym 
przypadku  rurę trzonową należy  przyciąć na  taką wysokość,  aby  pomiędzy  jej  górną 
krawędzią a spadem pokrywy betonowej została przerwa 50 mm.
7.  Nałożyć wybrany  (w  zależności  od  rodzaju  pokrywy)  pierścień betonowy  wokół  rury 
trzonowej .  W miarę potrzeby wykonać wokół betonowego kręgu obsypkę,  odpowiednio 
zagęścić,  wyrównać powierzchnie  terenu.  Położyć na  odpowiednim  pierścieniu  pokrywę 
betonową lub żeliwną.

Studzienka z pierścieniem betonowym i pokrywą
a) żeliwna, 
b) betonowa

W podobny sposób wykonuje się studzienkę z pokrywą betonową z osadnikiem.

Demontaż istniejącego odcinka kanalizacji
Demontaż  istniejącego  odcinka  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej należy  wykonać  w 

sposób  trwały.  Zakres  demontowanego  odcinka  pokazano  na  mapie  sytuacyjno-
wysokościowej.

Zaślepienie istniejącego przewodu tłocznego.
Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową, na działce o numerze ewidencyjnym 55/7, 

istniejący przewód kanalizacji tłocznej PE∅160mm należy zaślepić w sposób trwały.

Kolizje  z  istniejącym  i  projektowanym  uzbrojeniem  oraz  przeszkodami   
terenowymi

    Przewody kanalizacyjne należy prowadzić  zachowując minimalne odległości pomiędzy 
zewnętrzną  ścianką  rury  kanalizacyjnej  a  zewnętrzną  powierzchnią  innych  elementów 
istniejącego i  projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkód terenowych (przy 
prowadzeniu równoległym):
 - od wodociągów (do 300 mm)             1,2 m
 - od gazociągów                                     1,5 m
 - od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8 m
Przy  skrzyżowaniach  należy  zachować  minimalne  odległości  w  pionie  (pomiędzy 
zewnętrznymi ściankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):
 - od wodociągów (bez zastosowania rury ochronnej na wodociągu)    0,5 m
 - od wodociągów (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociągu) < 0,5 m
 - od gazociągów (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji)    0,25 m

-od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 
0,5 m.

Skrzyżowania z gazociągami średniego ciśnienia
Projektowana  kanalizacja  sanitarna  krzyżuje  się  z  istniejącymi  gazociągami,  które 

zaznaczono i opisano w części graficznej projektu (mapy sytuacyjno – wysokościowe oraz 
na profilach). 
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Skrzyżowanie kanalizacji  sanitarnej  z istniejącym gazociągiem wykonać  zgodnie z Rozp. 
Ministra Gosp. z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r poz. 640 i PN-9/M-34501  pod kątem nie 

mniejszym niż 60°.
Kanalizacja  objęta  zakresem  niniejszego  opracowania  układana  jest  pod  przewodem 
gazowym, w odległości pionowej  między zewnętrzną  ścianką  gazociągu a górną  ścianką 
przewodu  kanalizacyjnego  większa  od  odległości  podstawowej  (1,5  m).  W  takich 
przypadkach stosowanie rury ochronnej na kanalizacji nie jest konieczne.
Skrzyżowania z kablami energetycznymi 

Skrzyżowanie  z  kablami  energetycznymi  należy  zabezpieczyć  stosując  na  kablach 
rury ochronne PVC dzielone typu AROT PS o długości 2,0 m o następujących średnicach:

− dla kabli 1kV rury o średnicy min. 110mm koloru niebieskiego,

− dla kabli SN rury o średnicy min. 160mm koloru czerwonego.
Wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji 
Sieci Energetycznych.
Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi 

Skrzyżowanie  z  kablami  teletechnicznymi  należy  wykonać  z  zastosowaniem  na 
kablach teletechnicznych rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 160 PS o długości 2,0 
m. Wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Orange Polska.
Przekroczenie drogi.
    Przekroczenie  drogi  gminnej  należy wykonać  metodą  przewiertu w rurze  osłonowej. 
Nawierzchnię pobocza i drogi przywrócić do stanu pierwotnego.

Przepompownia ścieków
    Obszar  objęty  niniejszym  opracowaniem  charakteryzuje  się  dość  zróżnicowanym 
ukształtowaniem  powierzchni  terenu,  co  umożliwiło  w  większej  części  zakresu 
zaprojektować  sieć  kanalizacji  grawitacyjnej.  W pozostałej  części  zastosowano istniejącą 
przepompownie  strefową      w  której  gromadzą  się  ścieki  doprowadzane  kolektorami 
grawitacyjnymi. Należy wymienić istniejącą pompę na pompę typu XFP 101G 50HZ prod. 
“abs” lub równoważną.
Wykonawca robót sprawdzi  istniejącą  instalacjję  elektryczną  oraz przyłącze energetyczne 
dla  przedmiotowej  przepompowni  w  związku  z  wymianą  pompy.  W  razie  zaistnienia 
konieczności zmiany tej instalacji oraz przyłącza, zobowiązany jest do ich wymiany wraz z 
opracowaniem potrzebnej  do tego celu  dokumentacji,  oraz uzyska stosowne pozwolenia 
administracyjne.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Kierownika 
Projektu materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Wszystkie  Specyfikacje  Techniczne  należy  rozpatrywać  łącznie  z  Projektem 
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujęty w specyfikacji, a nie jest 
przedstawiony  w  projekcie  oraz  odwrotna,  gdy  dany  element  jest  ujęty  w 
projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i należy 
go przyjąć w kosztorysie oraz do wykonania. 

Użyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej 
nazwy  handlowe  lub  symbole  stosowane  przez  producentów  są  danymi 
przykładowymi.  Zamawiający  wymaga  aby  uczestniczący  w  postępowaniu 
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kierowali  się  tymi  danymi  jako  wskazówkami  co  do  wymagań  parametrów 
technicznych  i  jakościowych.  W  przypadku  proponowania  przez  Wykonawcę 
innych materiałów armatury lub urządzeń – należy załączyć tabelę zawierającą 
ich  wykaz  wraz  z  określeniem  parametrów  technicznych,  technologicznych  i 
eksploatacyjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie Budowlano 
–  Wykonawczym,  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych  oraz  Przedmiarze  Robót.  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania 
równoważne lub zamienne – pod warunkiem zachowania parametrów techniczno 
– użytkowych, określonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy.
Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża 
na  którym  są składowane.  Składowanie  powinno  odbywać się  na  terenie  równym  i 
utwardzonym, z możliwościową odprowadzenia wód opadowych.
Wiązki rur można składować po trzy jedną na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2.0 m wysokości 
w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej.
Rury składowane w stertach umieścić na równym podłożu na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej ni 0.1 m i takiej grubości, aby kielichy nie leżały na ziemi.
Rozstaw podkładów 1.0-2.0 m. Należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie.
W stercie nie powinno się znajdować więcej niż  siedem warstw do wysokości max. 1.5 m. 
Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały 
na kielichach warstwy niższej - warstwy rur należy układać naprzemianlegle.
Końce rur należy zabezpieczać zaślepkami.
Gdy  wiadomo,  że  składowane rury  nie  zostaną ułożone w ciągu  12  miesięcy  należy  je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Elementy  prefabrykowane  mogą być  składowane  poziomo  lub  pionowo,  jedno-  lub 
wielowarstwowo.
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m.
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu 
rur - pierwszą warstwę należy  ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami 
umocowanymi  do  podkładów  pierwszy  i  ostatni  element  warstwy  przed  przesunięciem. 
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.
Cement,  materiały  izolacyjne,  kształtki,  uszczelki  oraz  inne  drobne  elementy  należy 
składować w magazynie  zamkniętym.  Kruszywa tj.  pospółkę i  piasek  do  zapraw należy 
składować w pryzmach. Zaleca się sposób składowania materiałów nienaoliwiający dostęp 
do poszczególnych jego asortymentów.

2.5 Jakość materiałów
Wszystkie  elementy  składowe  sieci  kanalizacyjnej  grawitacyjnej  i  tłocznej  powinny  pod 
względem jakości  spełniać wymagania  podane  w  odpowiednich  aktach  normatywnych  i 
posiadać  odpowiednie certyfikaty.  Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i  kształtki  powinny 
między innymi spełniać następujące warunki:
−  nie  powinny  mieć widocznych  uszkodzeń,  wgnieceń,  rys,  pęknięć  na  powierzchni 
zewnętrznej,
− bose krawędzie rury powinny mieć we właściwy sposób ukształtowane końce rury, oraz 
zaznaczone miejsca określające głębokość wcisku w kielich.
− Płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadle
− Uszczelki powinny mieć gładkie powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów i wypukłości.
− Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym, że każda rura powinna 
posiadać następujące podstawowe dane:
− czynnik transportowany
− nazwa producenta
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− rodzaj materiału
− oznaczenie szeregu
− średnica zewnętrzna w mm
− grubocianki w mm
− data produkcji
− obowiązująca norma

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny z  ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  jakości 
wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  Projekcie  Organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez 
Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  ustaleń w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzone i związane z prowadzeniem sieci będą prowadzone ręcznie i przy użyciu
następujących urządzeń i narzędzi:
– Narzędzia tnące do ciecia i zgrzewania rur
– Szlifierki kątowe
– Zagęszczarki do gruntu
– Sprzęt do próby szczelności
– Żuraw samochodowy 
– Agregat prądotwórczy
– Koparki, Równiarki, Spycharki
– Maszyny do przewiertów
– Betoniarki
– Młoty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-„Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzętu i materiałów
Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do 
kategorii  gruntu,  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości 
transportu.  Wydajność środków transportu  powinna  być ponadto  dostosowana  do 
wydajności sprzętu używanego do wykonywania wykopów.
Do transportu materiałów stosowane będą n/w środki transportu:
- Samochód skrzyniowy,
- Samochód dostawczy,
- Samochód dłużycowy,
- Samochód samowyładowczy.
Podczas  transportu  piasek  powinien  być  zabezpieczony  przed  wysypaniem,  rury  należy 
przewozić zgodnie z instrukcją Producenta.
Wyładunek materiałów musi odbywać się  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport winien być taki jak zakładany w SST lub inny, 
zatwierdzony przez Inżyniera, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- „Wymagania ogólne” pkt 5
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Kontroli jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie z DP i warunkami 
technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące badania:
– zgodność z DP,
– zgodność z wymaganiami norm, 
– ułożenie kanałów (kolektora) :

głębokość ułożenia,
podłoże pod ułożonym kanałem,
osypka i zasypka kanału
odchylenie osi kanału,
odchylenie spadku,
zmiany kierunków kanałów, 

– kontrola połączeń kanałów,
– kontrola szczelności kanału, 
– kontrola posadowienia studzienek, 
– kontrola prawidłowego zamontowania studzienek, 
– wykonanie odpowiedniego zagęszczenia podsypek i osypek

5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
−  odchylenie odległości  krawędzi  wykopu w dnie  od ustalonej  w planie  osi  wykopu nie 
powinno wynosić więcej ni 50mm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe 
niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekracza +1- 30 mm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekracza +1- 50 mm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać+1-5 mm,
−  odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno 
przekraczać  5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
Każda  czynność montażowa  podlega  kontroli  jakości,  obejmującej  prawidłowość i 
poprawność  wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy wykonywać na podstawie 
wyników  przeprowadzonych  bezpośrednio  pomiarów  lub  na  podstawie  dokumentu, 
zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanych pomiarów.
Poprawność  wykonania  jednej  czynności  montażowej  należy  uznać za  osiągniętą,  jeśli 
wykonanie  przebiega zgodnie z projektem technologii  i  organizacji  montażu,  z  zasadami 
sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi. Wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla  stosownych  materiałów  i  urządzeń  muszą  spełniać  wymagane  normami  warunki 
techniczne.

6.OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w OST - ” Wymagania ogólne” pkt 6.

7.ODBIÓR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Zasady określania odbioru robót podano w OST - ” Wymagania ogólne” pkt 7.1.

7.2 Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do odbioru nie 
powinien być przedstawiony odcinek mniejszy niż pomiędzy dwoma kolejnymi studniami. 
Jest  to  odbiór  poszczególnych  faz  robót  podlegających  a  mianowicie:  zakryciu  podłoża, 
przewodu i studzienek.
Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w 
zakresie
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•  sprawdzenia  zgodności  wykonanego  odcinka  z  dokumentacją,  w  tym w  szczególności 
sprawdzenia zastosowanych materiałów
•  sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  robót  ziemnych,  a  w  szczególności  podłoża, 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka 
ze stopniem zagęszczenia)
• sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku, połączeń, zmian kierunków
• sprawdzenia jakości przejść szczelnych kanałów w studzienkach
• osadzenie włazów i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych ,
• sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi kanałów w planie i w profilu, na
odcinkach i między studzienkami.
Przedłożone dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej  zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

– Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych, 

– Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną, 
– Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 
– Dziennik Budowy, 
– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

7.3. Odbiór techniczny końcowy.
Jest  to  odbiór  techniczny  całkowitego  przewodu  po  zakończeniu  budowy,  przed 
przekazaniem do eksploatacji.  Nie  stawia się ograniczeń dotyczących długości  badanego 
odcinka przewodu.
Przedłożone dokumenty:
– Wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych OST (pkt.7),
– Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– Dokumentacja  Projektowa  z  wszelkimi  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami, 

wynikłymi w trakcie wykonywania robót, 
– Dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany jw., 
– Dokumenty dotyczące jakości wprowadzonych materiałów, 
– Protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu, 
– Świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 
– Inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  z  aktualizacją mapy  zasadniczej, 

wykonana przez uprawnionego geodetę

8 .PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określono w OST - ” Wymagania ogólne” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych–Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu(PVC-U) do przesyłania wody–Rury.) 

2.PN-EN 13101:2005  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
3.PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu  pieszego  i  kołowego – Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie 
jakością)

4. BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
5. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasa A.
6. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
7.PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasa D 400.
8.PN-EN  1610:2002  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.
9. PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
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10.  PN-EN124:2000Zwieńczenia  studzienek  i  wpustów  kanalizacyjnych  montowane  w 
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie.
11.  PN-99/B-01700  Wodociągi  i  kanalizacje.  Urządzenia  i  sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne.
12.  PN-99/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i 
badania przy odbiorze.
13.  BN-83/883602  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.
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