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I. WARUNKI OGÓLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji są  wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z budową  elektrowni  słonecznej  z  ogniw fotowoltaicznych wraz niezbędną  infrastrukturą techniczną
w miejscowości Krasne Potockie gmina Chełmiec.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres robót związany z wymianą instalacji będzie następujący:

1. Budowa przyłączy energetycznych i sieci oświetlenia zewnętrznego (CPV: 45231400-9; 45232200-4; 
45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9).

2. Montaż rozdzielnic i stacji inwerterowo-transformatorowej (CPV: 45310000-3, 45315100-9).

3. Instalacja wewnętrznych linii zasilających (CPV: 45311100-1, 45315100-9; 45314300-4).

4. Instalacja połączeń wyrównawczych (CPV: 45317000-2).

3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Przy realizacji niezbędne będzie wykonie robót dodatkowych polegających na:
- usunięcia nadmiaru gleby i ukształtowania terenu (CPV: 45111200-0, 45111291-4);
- stabilizacji gruntu (CPV: 45111230-9);
- roboty w zakresie usuwania gleby (CPV: 45112000-5, 45112500-0);
- przygotowaniu podłoża (CPV: 45262600-7);

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robót zgodnie
z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3. Niezależnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje
techniczne, instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów
Unii  Europejskiej,  gdy  ich  zakres  dopuszcza  prawo  polskie  i  wytyczne  wymienione  w  Specyfikacji
Technicznej będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim.

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – „Budownictwo – Terminy 
ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy Stosowane w Umowach”.



6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  prac  oraz  za  ich  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  umową  i  poleceniami  inspektora  nadzoru  przedstawionymi  w  formie
wpisów do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania umowy
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia
Projekt  Organizacji  i  Zabezpieczenia  Placu  Budowy  oraz  Program  Zapewnienia  Jakości  Robót.
W  czasie  wykonywania  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  stosował  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo  osób  i  pracowników.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  będą
akceptowane  przez  inspektora  nadzoru.  Treść  tablicy  informacyjnej  będzie  zatwierdzona  przez
inspektora  nadzoru  i  winna  zawierać informacje  dotyczące  przedsięwzięcia  inwestycyjnego.  Tablica
informacyjna będzie  utrzymywana przez wykonawcę  w dobrym (czytelnym) stanie  przez cały okres
realizacji przedsięwzięcia. Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo Rozporządzenie zawarte w
Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca  ma  obowiązek  znać,  stosować  i  przestrzegać  aktualnie  obowiązujące  przepisy
z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót.

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt przeciwpożarowy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami
będzie sprawny technicznie, a okres jego przydatności badania technicznego określony na tabliczce
(naklejce) nie będzie przekroczony.

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż., oraz zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

10. OCHRONA ROBÓT

1.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  materiały  używane  do  prac  od  daty
rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w
czasie trwania budowy. 
2.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowa  lub  jej  elementy  były
w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas  budowy  to  jest  do  odbioru  końcowego  robót.  Inspektor
Nadzoru  może  wstrzymać  roboty,  jeżeli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie
ciągłości robót.

11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne
przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.



12. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm, stosować  można polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Wyniki  pomiarów  i  badań  należy  przedstawić
inspektorowi nadzoru w formie protokołu.

13. PRZEJĘCIE ROBÓT

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie.

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI

14.1. USTALENIA OGÓLNE

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  całość  zadania
inwestycyjnego.  Cena  ryczałtowa  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na kompletną realizację zadania inwestycyjnego.

14.2. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione instalacje,
których zgodność  z dokumentacją  wykonawczą  będzie potwierdzona obmiarami  robót  i  protokołami
odbiorów.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu
umowy  na podstawie protokołu odbioru końcowego. Do dokumentów odbiorowych należy dostarczyć,
atesty dopuszczające użyte materiały,  deklaracje zgodności,  certyfikaty zgodności (jeśli  wymagane),
oraz ocenę jakości wykonanych robót.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na częściowe rozliczenie przedmiotu
umowy w ramach faktur częściowych zgodnie z umową, na podstawie potwierdzonego w protokołach
odbioru  częściowego  przez  Zamawiającego  na  podstawie  faktycznego  zaangażowania  prac
Wykonawcy  w  ramach  opracowanego  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego
harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego realizacji robót. 

Zamawiający  zastrzega,  że  łączna  wartość  faktur  częściowych  nie  może  przekroczyć  90%
wynagrodzenia umownego. 

15. ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić  zamawiającemu zaplecze – biuro dla
inspektora nadzoru. Biuro o powierzchni 15m2 oraz toaletę typu ToyToy należy wyposażyć w stół wraz z
kompletem krzeseł dla 4 osób, biurko, szafę na odzież wierzchnią i regał na dokumenty. Biuro powinno
być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, telefoniczną i parking na 2 samochody.

16. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH 
GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.



I. SPECYFIKACJE  SZCZEGÓŁOWE  NA  WYKONANIE
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  ZWIĄZANYCH  Z
BUDOWĄ  ELEKTROWNI  SŁONECZNEJ  Z  OGNIW
FOTOWOLTAICZNYCH  WRAZ  Z  NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  NA TERENIE  GMINY
CHEŁMIEC

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową sieci  i  instalacji  elektrycznych związanych z budową elektrowni  słonecznej  z
ogniw fotowoltaicznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą  się  do budowy sieci i instalacji elektrycznych
związanych      z budową elektrowni fotowoltaicznej.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Przy realizacji  sieci  i  instalacji  elektrycznej  związanych z budową  schroniska niezbędne będzie
wykonanie:
- mikroniwelacja i ukształtowanie terenu (kody CPV: 45111200-0, 45111291-4);
- stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9);
- roboty w zakresie usuwania gleby (kod CPV:45112000-5, 45112500-0).
- przygotowanie podłoży (CPV: 45262600-7).

1.5. TEREN BUDOWY

Teren  budowy  związany  z  budową  elektrowni  słonecznej  z  ogniw  fotowoltaicznych  wymaga
indywidualnego wyodrębnienia, ponieważ koliduje z istniejącym układem komunikacyjnym i nakłada na
wykonawcę obowiązek przestrzegania reguł określonych w Warunkach Ogólnych Specyfikacji.

1.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT

Przy  realizacji  sieci  i  instalacji  elektrycznej  związanych  z  budową  schroniska  będą  wykonane
następujące prace:
- budowa linii kablowych ŚN, nn i sieci oświetlenia zewnętrznego (CPV: 45231400-9; 45232200-4; 
45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9);
- montaż rozdzielnic elektrycznych i stacji inwerterowo-transformatorowej (CPV: 45310000-3, 
45315100-9, 45262600-7);
- instalacji wewnętrznych linii zasilających (CPV: 45311100-1, 45314300-4; 45315100-9, 45262600-7);
- instalacji siły (CPV: 45315600-4);



- instalacji oświetleniowej (CPV: 45311000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45315100-9, 45262600-7);
- instalacji połączeń wyrównawczych (CPV: 45317000-2).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

I.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
materiałowym  do  przedmiaru  robót.  Wszystkie  wbudowane  materiały  muszą  być  dopuszczone  do
instalowania stosownymi certyfikatami. Materiały,  wyroby i  urządzenia dla których jest to wymagane
należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiały  i  instalacje  wbudowane  na  podstawie  dokumentacji  technicznej  muszą  spełniać
postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiadać  Warunkom Technicznym Wykonania i  Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych.

2.1.1.Panele fotowoltaiczne:

Zastosowane w instalacji panele fotowoltaiczne winny się charakteryzować parametrami 
minimalnymi:

- panele powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np. 
aluminiowej;

- panele polikrystaliczne powinny być o powierzchni nie mniejszej niż 1,6 m2;
- grubość ramki nie większa niż 38 mm; 
- moc nominalna pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 260Wp;
- napięcie pojedynczego panelu w punkcie mocy maksymalnej powinno być nie mniejsze niż 30,4 V

(Vmp przy Pmax);
- prąd pojedynczego panelu w punkcie mocy maksymalnej powinien być nie mniejszy niż 8,5 A (Imp

przy Pmax);
- sprawność optyczna pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 15,6 %;
- wskaźnik dynamicznej zmiany napięcia powinien być nie większy niż -0,30 %/0C Voc;
- gwarancja sprawności na 90/83% mocy nominalnej nie krótsza niż odpowiednio 10/25 lat;
-odporność na efekt PID potwierdzone przez niezależne od producenta akredytowane laboratorium

badawcze zgodnie z normą IEC 61215
- odporność na zwiększone promieniowanie UV 102,9 KWh/m2 – potwierdzone przez niezależne od

producenta akredytowane  laboratorium badawcze zgodnie z normą IEC 61345
- odporność na obciążenie statyczne 8000 Pa – potwierdzone przez niezależne od producenta

akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z normą IEC 61215
-  odporność  na  amoniak  –  potwierdzone  przez  niezależne  od  producenta  akredytowane

laboratorium badawcze zgodnie z normą IEC 62716

2.2.2. Konstrukcja wsporcza i montażowa:

System konstrukcji wsporczej mocowanej na gruncie powinien być dedykowany do fotowoltaiki. 
Szkieletowa konstrukcja ze stali lub stalowo-aluminiowa, śruby, nakrętki ze stali nierdzewnej.
Wytrzymałość konstrukcji musi uwzględniać lokalizację i uwarunkowania geologiczne przez okres

minimum 25 lat;
Obciążenie śniegiem - 1,5kN/m²;
Obciążenie wiatrem - 0,48 kN/m²;
Gwarancja jakości konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego - nie krótsza niż 5 lat

2.2.3. Monitoring sieciowy, sprawności oraz produkcji:
a) urządzenie  monitorujące  pracę  całej  farmy  fotowoltaicznej  powinno  umożliwiać

wizualizację i archiwizację parametrów procesu produkcji energii elektrycznej, w tym
wizualizację zdalną;



b) pomiar w zakresie:
a. mocy wprowadzonej do sieci AC;
b. mocy wyprodukowanej po stronie DC
c. sprawności falowników;
d. wydajności;
e. wydajności w odniesieniu do mocy zainstalowanej instalacji;
f. wartości maksymalnej mocy w przedziale czasu;
g. pracy poszczególnych skrzynek przyłączeniowych.

2.2.4.  Kompletna stacja  kontenerowa z inwerterami,  transformatorem, rozdzielnicą
wraz z montażem:

Stacja  kontenerowa  wraz  z  rozdzielnicą  i  transformatorem  winna  posiadać  następujące
cechy:

a. Stacja  kontenerowa  stalowa  ze  zintegrowanym  fundamentem  betonowy  posiadającym
przepusty  kablowe  dla  strony  AC  i  DC.  Dostarczana  na  miejsce  instalacji  jako  jeden
gotowy element gwarantujące jakość wykonania i warunki gwarancji;

b. transformator  suchy  żywiczny  1000  kVA  w  wykonaniu  do  pracy  z  inwerterami
fotowoltaicznymi,  w  wersji  niskostratnej  gwarantującej  parametry  dostosowane  do
wymagań instalacji fotowoltaicznych;

c. rozdzielnica  SN  gwarantująca  parametry  dostosowane  do  wymagań  instalacji
fotowoltaicznych;

d. zintegrowany układ pomiaru energii oddawanej i wytworzonej;
e. zintegrowany układ sterowania i kontroli;
f. zintegrowany układ łączności;
g. zintegrowany instalacja oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.
h. zintegrowany układ monitoringu wizyjnego,
i. zintegrowany  układ  zabezpieczeń,  sterowania  i  nadzoru  zgodny  z  wymaganiami  w

warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
j. Instrukcja ruchu i eksploatacji stacji;
k. Serwis  –  na  terenie  polski  przeszkoleni  serwisanci  producenta,  język  komunikacyjny –

język polski
l. Czas  reakcji  (pojawienia  się  serwisanta  na  instalacji  od  momentu  zgłoszenia  awarii)

producenta przez okres gwarancji 5 lat - 24 h
m. Inwertery:

i. powinny być na napięcie wyjściowe 1100 VAC;
ii. powinny posiadać zabezpieczenie pracą wyspową
iii. zakres regulacji napięcia inwerterów powinien wynosić 450-825V DC;
iv. stopień ochrony powinien być nie mniejszy niż IP54;
v. współczynnik zawartości harmonicznych THD powinien być nie większy niż 3%,

vi. ważona sprawność (EURO/CEC) powinna być nie mniejsza niż 98%,
vii. zintegrowany rozłącznik DC+AC, bezpieczniki DC i ochronniki przepięciowe DC i AC;
viii. zintegrowany interfejs komunikacyjny;
ix. gwarancja jakości nie krótsza niż 5 lat;
x. moc inwertera AC minimum 500 kW
xi. ilość – 2 szt.
xii. dodatkowe urządzenie  zdalnego monitorowania  pracy  falowników przeznaczone dla

serwisantów producenta

2.2.5. Okablowanie DC i AC:

Elementy okablowania strony AC jak i strony DC winny spełniać następując parametry:
1) kable dostosowane do obciążeń zgodnych z projektem wykonawczym i sztuką inżynierską;  
2) okablowanie odporne na działanie promieni UV i innych czynników atmosferycznych;
3) złączki MC4, szafki przyłączeniowe;



4) kable  i  przewody  posiadające  stosowne  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w
instalacjach elektroenergetycznych;

 
     2.2.6. Montaż, uruchomienie, uzgodnienia:

Wszystkie  prace  montażowe  i  konfiguracyjne  niezbędne  do  prawidłowej  pracy  farmy
fotowoltaicznej, w tym:
a) montaż konstrukcji;

b) montaż paneli fotowoltaicznych;

c) montaż stacji kontenerowej;

d) prace elektryczne DC i AC, od punktu „wpięcia do sieci SN do paneli fotowoltaicznych;

e) uzgodnienia z odpowiednim operatorem elektroenergetycznym;

f) pomiary, dokumentacja powykonawcza, odbiory;

g) uruchomienie i konfiguracja farmy fotowoltaicznej;

winny zostać wykonane z zastosowaniem odpowiednich wymagań norm branżowych i 

I.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Za  roboty  w  których  wbudowane  materiały  nie  mają  aprobat  i  dopuszczeń  do  stosowania  w
budownictwie,  wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność.  Konsekwencją  będzie  nieprzyjęcie
wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów.

I.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli  dokumentacja  techniczna  przewiduje  możliwość  wariantowego  stosowania  materiałów,
urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału zamiennego powiadomi inspektora
nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie
może być zmieniony bez zgody inspektora.

I.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót,
były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,  zabrudzeniem i były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Lokalizację materiałów poza placem budowy określi wykonawca.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót
w  terminie  przewidzianym umową,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
wskazaniami inspektora nadzoru. 

Sprzęt  używany  do  robót  musi  być  utrzymany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  nie  stwarzać
zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeśli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań technicznych,



wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do  użytkowania.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowanie  jakości  i
warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną  przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i  nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i  właściwości przewożonych materiałów. Utrzymanie w
czystości dróg dojazdowych    i publicznych do placu budowy ciąży na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT - ZASADY OGÓLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  techniczną, wymaganiami
specyfikacji,  programem zapewnienia jakości,  projektem organizacji  robót,  aktualnie obowiązującymi
normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie  instrukcjami
inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania
robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytułu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  sposób  wykonywania,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantując  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową  i
ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

1. Część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia;
- organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót;
- bhp;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót;

2. Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;
- rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku;
- sposób magazynowania materiałów;
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót;
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymaganiom.



6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną  kontrolę robót i jakość  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może żądać
od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadawalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich
częstotliwości są określone w normach i przepisach. W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor
nadzoru ustali zakres i częstotliwość kontroli w celu zapewnienia wykonania robót zgodnie z warunkami
umowy.  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  atesty  i  dokumenty  legalizacyjne
zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  umową  w
jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje inspektor nadzoru
po pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę  co najmniej  na 3 dni  przed terminem. Wyniki  będą
wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej
objętości  będą  liczone w m3  jako długość  wykopu pomnożoną  przez  średnią  wysokość  i  szerokość
wykopu.

Obmiar robót  zakresie elementów instalacji fotowoltaicznej dokonywana będzie w przeliczeniu na
ilości  kpl.  (dotyczy  konstrukcji  wsporczej),  ilości  sztuk  (panele  inwertery),  metry  bieżące  (dotyczy
połączeń kablowych, bednarki, ogrodzenia itp.)

7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być  zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęt wymagają atestów, to wykonawca
przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary i odbiory częściowe będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót,
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. Wszystkie
obmiary  robót  zanikowych  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiary  i  odbiory  robót
podlegające zakryciu przeprowadza się  przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru końcowego robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą 
przedstawiciele:

- Inwestora;
- Inspektora Nadzoru;
- Wykonawcy;
- Użytkownika;
- Zakładu Energetycznego;



Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada:

- aktualną dokumentację powykonawczą;
- protokoły prób montażowych;
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji i użytkowania.

W czasie odbioru komisja bada:

- aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej;
- protokoły odbiorów częściowych;
- protokoły prób montażowych;
- odbieraną do eksploatacji instalację.

Zadaniem komisji  jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną,  aktualnie  obowiązującymi  normami i  przepisami.  Prace komisji
muszą być udokumentowane Protokołem odbioru, który stanowi podstawę gwarancji wykonanych robót
i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora.

Do  kompletu  dokumentów  należy  dostarczyć  atesty  dopuszczające  użyte  materiały  do
stosowania w danych warunkach na terenie RP lub UE, oraz ocenę jakości wykonanych robót.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  prawnym  dokumentem  obowiązującym  zamawiającego  i
wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy dokonuje się  na bieżąco, uwzględniając przebieg robót, stan bezpieczeństwa ludzi i  mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony
datą  jego wykonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska
służbowego.  Zapisy  dokonuje  się  czytelnie,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po
drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, podpisane
i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  obligują  inspektora
nadzoru do zajęcia stanowiska. Również  decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
wymagają zajęcia stanowiska przez wykonawcę robót.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

10.2. KSIĘGA OBMIARU

Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postępu
każdego  elementu  wykonanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

10.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Pozostałymi dokumentami budowy są:



- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego (Pozwolenie na budowę)
- projekt budowlany;
- projekt wykonawczy;
- protokoły przekazania wykonawcy placu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoły odbioru robót;
- protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru;
- korespondencja na budowie.

10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

10.5. PRZEPISY

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
2. Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.
3. Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 
elektryczne.
5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
6. Rozporządzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VII.2003 r.
7. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r.
w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8. PN-EN 12464-1. Oświetlenie wnętrz.
9. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektów budowlanych.
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