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l. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z budowa, elektrowni stonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz niezbedna, infrastruktura techniczna
w miejscowosci Krasne Potockie gmina Chetmiec.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Zakres robot zwiazany z wymiana, instalacji bedzie nastepujacy:

1. Budowa przytaczy energetycznych i sieci oswietlenia zewnetrznego (CPV: 45231400-9; 45232200-4;
45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9).

2. Montaz rozdzielnic i stacji inwerterowo-transformatorowej (CPV: 45310000-3, 45315100-9).
3. Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych (CPV: 45311100-1, 45315100-9; 45314300-4).

4. Instalacja potaczeri wyréwnawczych (CPV: 45317000-2).
3. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonie robdt dodatkowych polegajacych na:
- usuniecia nadmiaru gleby i uksztattowania terenu (CPV: 45111200-0, 45111291-4);
- stabilizacji gruntu (CPV: 45111230-9);
- roboty w zakresie usuwania gleby (CPV: 45112000-5, 45112500-0);
- przygotowaniu podtoza (CPV: 45262600-7);

4, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robot zgodnie
z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3. Niezaleznie od postanowiert warunkow umowy, specyfikacje
techniczne, instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow
Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikaci
Technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawa, uzytych w specyfikacji okresler jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo — Terminy
0gdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 - ,Budownictwo — Terminy Stosowane w Umowach”.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja, projektowa, umowa, i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi w formie
wpis6éw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania umowy
az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakosci Robot.
W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo os6b i pracownikéw. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez inspektora nadzoru. Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru i winna zawiera¢ informacje dotyczace przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres
realizacji przedsiewziecia. Tres¢ tablicy informacyjnej okresla szczegétowo Rozporzadzenie zawarte w
Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 .

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢, stosowac i przestrzega¢ aktualnie obowiazujace przepisy
z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia rohgt.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet przeciwpozarowy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami
bedzie sprawny technicznie, a okres jego przydatnosci badania technicznego okreslony na tabliczce
(naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materialy beda, sktadowane w sposéb zgodny z przepisami bhp i ppoz., oraz zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materialy uzywane do prac od daty
rozpoczecia do daty koricowego odbioru. Na wykonawcy ciazy obowiazek utrzymania ciagtosci robot w
czasie trwania budowy.

2. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas budowy to jest do odbioru koricowego robot. Inspektor
Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
ciagtosci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sa zwiazane z robotami budowlanymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.



12. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badar wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢
inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

13.PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedura opisana w umowie.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa, ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za cato$¢ zadania
inwestycyjnego. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na kompletna, realizacje zadania inwestycyjnego.

14.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione instalacje,
ktérych zgodnos$¢ z dokumentacja, wykonawcza, bedzie potwierdzona obmiarami robét i protokotami
odbiorow.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastapi jedna, faktura koricowa, po odbiorze koricowym przedmiotu
umowy na podstawie protokotu odbioru koricowego. Do dokumentdw odbiorowych nale zy dostarczyc,
atesty dopuszczajace uzyte materialy, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci (jesli wymagane),
oraz ocene jakoSci wykonanych robot.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na czesciowe rozliczenie przedmiotu

umowy w ramach faktur czesciowych zgodnie z umowa, na podstawie potwierdzonego w protokotach
odbioru czeSciowego przez Zamawiajacego na podstawie faktycznego zaangazowania prac
Wykonawcy w ramach opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego realizacji robot.

Zamawiajacy zastrzega, ze faczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

15.ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze — biuro dla
inspektora nadzoru. Biuro o powierzchni 15m? oraz toalete typu ToyToy nalezy wyposazy¢ w stét wraz z
kompletem krzeset dla 4 oséb, biurko, szafe na odziez wierzchnia, i regat na dokumenty. Biuro powinno
by¢ wyposazone w niezbedna, instalacje elektryczna, sanitarna, telefoniczna, i parking na 2 samochody.

16. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.



. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE NA WYKONANIE
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH ZWIAZANYCH Z
BUDOWA ELEKTROWNI StONECZNEJ Z OGNIW
FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE GMINY
CHELMIEC

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa, sieci i instalacji elektrycznych zwiazanych z budowa, elektrowni stonecznej z
ogniw fotowoltaicznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnosza, sie do budowy sieci i instalacji elektrycznych
zwiazanych  z budowa, elektrowni fotowoltaiczne;.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przy realizacji sieci i instalacji elektrycznej zwigzanych z budowa, schroniska niezbedne bedzie
wykonanie:
- mikroniwelacja i uksztattowanie terenu (kody CPV: 45111200-0, 45111291-4);
- stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9);
- roboty w zakresie usuwania gleby (kod CPV:45112000-5, 45112500-0).
- przygotowanie podtozy (CPV: 45262600-7).

1.5. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budowa, elektrowni stonecznej z ogniw fotowoltaicznych wymaga
indywidualnego wyodrebnienia, poniewaz koliduje z istniejacym uktadem komunikacyjnym i naktada na
wykonawce obowiazek przestrzegania regut okreslonych w Warunkach Ogéinych Specyfikacii.

1.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

Przy realizacji sieci i instalacji elektrycznej zwiazanych z budowa schroniska beda wykonane
nastepujace prace:
- budowa linii kablowych SN, nn i sieci o$wietlenia zewnetrznego (CPV: 45231400-9; 45232200-4;
45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9);
- montaz rozdzielnic elektrycznych i stacji inwerterowo-transformatorowej (CPV: 45310000-3,
45315100-9, 45262600-7);
- instalacji wewnetrznych linii zasilajacych (CPV: 45311100-1, 45314300-4; 45315100-9, 45262600-7);
- instalacii sity (CPV: 45315600-4);



- instalacji oSwietleniowej (CPV: 45311000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45315100-9, 45262600-7);
- instalacji potaczeri wyrdwnawczych (CPV: 45317000-2).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
materiatowym do przedmiaru robdt. Wszystkie wbudowane materiaty musza byC dopuszczone do
instalowania stosownymi certyfikatami. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktdrych jest to wymagane
nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materialy i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej musza spetnia¢
postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

2.1.1.Panele fotowoltaiczne:

Zastosowane w instalacji panele fotowoltaiczne winny sie charakteryzowac parametrami
minimalnymi:

- panele powinny by¢ wykonane w technologii polikrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np.
aluminiowej;

- panele polikrystaliczne powinny by¢ o powierzchni nie mniejszej niz 1,6 m2;

- grubos¢é ramki nie wieksza niz 38 mm;

- moc nominalna pojedynczego panelu powinna byc nie mniejsza niz 260Wp;

- napiecie pojedynczego panelu w punkcie mocy maksymalnej powinno by¢ nie mniejsze niz 30,4 V
(Vmp przy Pmax);

- prad pojedynczego panelu w punkcie mocy maksymalnej powinien by¢ nie mniejszy niz 8,5 A (Imp
przy Pmax);

- sprawnos$¢ optyczna pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 15,6 %;

- wskaznik dynamicznej zmiany napiecia powinien byc¢ nie wigkszy niz -0,30 %/0C Voc;

- gwarancja sprawnosci na 90/83% mocy nominalnej nie krotsza niz odpowiednio 10/25 lat;

-odporno$¢ na efekt PID potwierdzone przez niezalezne od producenta akredytowane laboratorium
badawcze zgodnie z norma IEC 61215

- odpornosc¢ na zwiekszone promieniowanie UV 102,9 KWh/m2 — potwierdzone przez niezalezne od
producenta akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z norma, IEC 61345

- odpornos$¢ na obcigzenie statyczne 8000 Pa — potwierdzone przez niezalezne od producenta
akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z norma, IEC 61215

- odpornos¢ na amoniak — potwierdzone przez niezalezne od producenta akredytowane
laboratorium badawcze zgodnie z norma IEC 62716

2.2.2. Konstrukcja wsporcza i montazowa:

System konstrukcji wsporczej mocowanej na gruncie powinien by¢ dedykowany do fotowoltaiki.

Szkieletowa konstrukcja ze stali lub stalowo-aluminiowa, Sruby, nakretki ze stali nierdzewnej.

Wytrzymatos¢ konstrukcji musi uwzglednia lokalizacje i uwarunkowania geologiczne przez okres
minimum 25 lat;

Obciazenie Sniegiem - 1,5kN/mz;

Obciazenie wiatrem - 0,48 kN/mz;

Gwarancja jakosci konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego - nie krotsza niz 5 lat

2.2.3. Monitoring sieciowy, sprawnosci oraz produkcii:
a) urzadzenie monitorujace prace catej farmy fotowoltaicznej powinno umozliwiac
wizualizacje i archiwizacje parametrow procesu produkcji energii elektrycznej, w tym
wizualizacje zdalna;



b) pomiar w zakresie:

mocy wprowadzonej do sieci AC;

mocy wyprodukowanej po stronie DC

sprawnosci falownikow;

wydajnosci;

wydajnosci w odniesieniu do mocy zainstalowanej instalacii;
wartosci maksymalnej mocy w przedziale czasu;

pracy poszczegdlnych skrzynek przytaczeniowych.

@~oaoo0o

2.2.4. Kompletna stacja kontenerowa z inwerterami, transformatorem, rozdzielnica,
wraz z montazem:

Stacja kontenerowa wraz z rozdzielnica i transformatorem winna posiada¢ nastepujace

cechy:
a.

m.

i
i
il
V.
V.
Vi.
Vii.
Vii.

Xi.
Xil.

Stacja kontenerowa stalowa ze zintegrowanym fundamentem betonowy posiadajacym
przepusty kablowe dla strony AC i DC. Dostarczana na miejsce instalacji jako jeden
gotowy element gwarantujace jako$¢ wykonania i warunki gwarancii;
transformator suchy zywiczny 1000 kVA w wykonaniu do pracy z inwerterami
fotowoltaicznymi, w wersji niskostratnej gwarantujacej parametry dostosowane do
wymagar instalacji fotowoltaicznych;
rozdzielnica SN gwarantujaca parametry dostosowane do wymagar instalacii
fotowoltaicznych;
zintegrowany uktad pomiaru energii oddawanej i wytworzonej;
zintegrowany uktad sterowania i kontroli;
zintegrowany uktad tacznosci;
zintegrowany instalacja oswietlenia, ogrzewania i wentylacji.
zintegrowany uktad monitoringu wizyjnego,
zintegrowany uktad zabezpieczen, sterowania i nadzoru zgodny z wymaganiami w
warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej;
Instrukcja ruchu i eksploatacji stacji;
Serwis — na terenie polski przeszkoleni serwisanci producenta, jezyk komunikacyjny —
jezyk polski
Czas reakcji (pojawienia sie serwisanta na instalacji od momentu zgtoszenia awarii)
producenta przez okres gwarancji 5 lat - 24 h
Inwertery:
powinny by¢ na napiecie wyjsciowe 1100 VAC;
powinny posiadac zabezpieczenie praca wyspowa,
zakres regulacji napiecia inwerterow powinien wynosic¢ 450-825V DC;
stopienr ochrony powinien by¢ nie mniejszy niz IP54;
wsp6tczynnik zawartosci harmonicznych THD powinien byc nie wigkszy niz 3%,
wazona sprawnos$¢ (EURO/CEC) powinna by¢ nie mniejsza niz 98%,
zintegrowany roztacznik DC+AC, bezpieczniki DC i ochronniki przepieciowe DC i AC;
zintegrowany interfejs komunikacyjny;
gwarancja jakosci nie krétsza niz 5 lat;
moc inwertera AC minimum 500 kW
los¢ — 2 szt.
dodatkowe urzadzenie zdalnego monitorowania pracy falownikow przeznaczone dla
serwisantéw producenta

2.2.5. Okablowanie DC i AC:

Elementy okablowania strony AC jak i strony DC winny spetniac nastepujac parametry:
1) kable dostosowane do obciazen zgodnych z projektem wykonawczym i sztuka, inzynierska;
2) okablowanie odporne na dziatanie promieni UV i innych czynnikéw atmosferycznych;
3) zlaczki MC4, szafki przytaczeniowe;



4) kable i przewody posiadajace stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
instalacjach elektroenergetycznych;

2.2.6. Montaz, uruchomienie, uzgodnienia:

Wszystkie prace montazowe i konfiguracyjne niezbedne do prawidiowe] pracy farmy
fotowoltaicznej, w tym:
a) montaz konstrukcji;

b) montaz paneli fotowoltaicznych;

€) montaz stacji kontenerowej;

d) prace elektryczne DC i AC, od punktu ,wpiecia do sieci SN do paneli fotowoltaicznych;
e) uzgodnienia z odpowiednim operatorem elektroenergetycznym;

f) pomiary, dokumentacja powykonawcza, odbiory;

g) uruchomienie i konfiguracja farmy fotowoltaiczneyj;

winny zostac wykonane z zastosowaniem odpowiednich wymagan norm branzowych i

l.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Za roboty w ktérych wbudowane materialy nie maja aprobat i dopuszczen do stosowania w
budownictwie, wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é. Konsekwencja, bedzie nieprzyjecie
wykonanych robét i demontaz wadliwych materiatow.

.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatow,
urzadzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego powiadomi inspektora
nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie
moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora.

.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda, zlokalizowane w obrebie placu budowy, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Lokalizacje materiatéw poza placem budowy okresli wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie robot
w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzac
zagrozenia dla uzytkujacych go osob. Jesli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych,



wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowanie jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w umowie, zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna,
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Utrzymanie w
czystosci drdg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciazy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako $¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja, techniczna, wymaganiami
specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t, aktualnie obowiazujacymi
normami i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petna, odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
inspektora nadzoru. Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ robot i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi sposéb wykonywania,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujac wykonanie rob6t zgodnie z umowa, |
ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czes¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, terminy i sposéb prowadzenia;

- organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robot;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt;

2. Czesé szczego6towa opisujacy kazdy asortyment rob6ét to jest:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

- SposOb magazynowania materiatow;

- Sposab i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robdt;
- Sp0osOb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymaganiom.



6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petna, kontrole robdt i jakos¢é materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze Zadac
od wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w normach i przepisach. W przypadku, gdy nie zostaty okreSlone, inspektor
nadzoru ustali zakres i czestotliwosc kontroli w celu zapewnienia wykonania robdt zgodnie z warunkami
umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materiatéw dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z umowa w
jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje inspektor nadzoru
po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki beda
wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe]. Jesli specyfikacje techniczne wasciwe dla danych robot nie wymagaja, tego inaczej
objetosci beda liczone w ms jako diugos¢ wykopu pomnozona, przez Srednia, wysokos¢ i szerokosé
wykopu.

Obmiar rob6t zakresie elementdw instalacji fotowoltaicznej dokonywana bedzie w przeliczeniu na
ilosci kpl. (dotyczy konstrukcji wsporczej), ilosci sztuk (panele inwertery), metry biezace (dotyczy
potaczen kablowych, bednarki, ogrodzenia itp.)

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet wymagaja atestow, to wykonawca
przedstawi odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary i odbiory czesciowe beda wykonywane przed czesSciowym lub koricowym przejeciem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robot. Wszystkie
obmiary robdt zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary i odbiory robot
podlegajace zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda, uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga, by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru koricowego robdt nalezy dokonac komisyjnie. W pracach komisji uczestnicza,
przedstawiciele:

- Inwestora;

- Inspektora Nadzoru;

- Wykonawcy;

- Uzytkownika;

- Zaktadu Energetycznego;



Do odbioru koricowego rob6t wykonawca przedktada:

- aktualna dokumentacje powykonawcza;
- protokoty prob montazowych;
- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja bada:

- aktualnosc i kompletno$¢ dokumentaciji powykonawczej;
- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty prob montazowych;

- odbierana, do eksploatacji instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robdt z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami. Prace komisji
musza, by¢ udokumentowane Protokofem odbioru, ktory stanowi podstawe gwarancji wykonanych robot
| rozpoczecia procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP lub UE, oraz ocene jakosci wykonanych robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace beda rozliczone podczas odbioru koricowego zadania
inwestycyjnego.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy dokonuje sie na bhiezaco, uwzgledniajac przebieg robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony
data jego wykonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty beda ponumerowane, podpisane
| opatrzone data, przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obliguja inspektora
nadzoru do zajecia stanowiska. Rowniez decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
wymagaja, zajecia stanowiska przez wykonawce robot.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

10.2. KSIEGA OBMIARU
Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajacym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postepu

kazdego elementu wykonanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Pozostatymi dokumentami budowy sa;



- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego (Pozwolenie na budowe)
- projekt budowlany;

- projekt wykonawczy;

- protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robat;

- protokoty z narad i polecer inspektora nadzoru;

- korespondencja na budowie.

10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

10.5. PRZEPISY

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. Dz. U. Nr 10z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

3. Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.VI1.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 .

7. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI1.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.1V.2002 r.
w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. PN-EN 12464-1. Oswietlenie wnetrz.

9. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.
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