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Projekt zawiera:

1. OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, WARUNKI

1. O$wiadczenie Projektanta.

2. Warunki Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Sgczu.
3. Uzgodnienie projektu PZD w Nowym Sgczu.

4. Uzgodnienie projektu Gmina Chetmiec.

5. Zgoda na dysponowanie gruntem.

6. Protokdt z narady koordynacyjnej.
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. Opis techniczny
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. Plan BIOZ

KANALIZACIA DESZCZOWA
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1. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.1.3 Plan zagospodarowania terenu 1:500
BRANZA DROGOWA

Rys.2.3 Przekroje konstrukeyjne 1:50

Rys.3.3 Profil podiuzny chodnika 1:100/500

Rys.4.3 Przekroje poprzeczne 1:50

Rys.5.3 Szczegdly drogowe 1:50

KANALIZACJIA DESZCZOWA
1. Profil kanalizacji deszczowej na odcinku W7-Kr28, W8-Kr31 1:100//500

2. Typowa studzienka potaczeniowa DN1000 1:25
3. Betonowy wpust uliczny 1:50



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K w miejscowosci
Chomranice w km 13+741,15 — 14+278,76.”

INWESTOR : GMINA CHEEMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

ADRES INWESTYCJI:
wojewodztwo malopolskie, powiat nowosadecki, gmina Chelmiec

droga powiatowa nr 1551K, miejscowos¢ Chomranice, dz nr 349.

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Nowy Sacz, dnia 04.02.2014 r.

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Dotyczy :  Pisma w sprawie wydania warunkéw technicznych do projektowania

chodnika w km 12+4544,00 - 15+117,60 po stronie prawej w
miejscowosci Chomranice drogi powiatowe]
1551 K Limanowa ~ Chetmiec.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu informuje, ze odcinki chodnikéw

nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r.) uwzgledniajac
ponizsze warunki techniczne:

1.

Doprecyzowano odcinek chodnika do zaprojektowania i ustalono kilometraz
zgodny z przebiegiem drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec

w km 12+544,00 — 15+117,60 po stronie prawej w miejscowosci Chomranice
do granicy z Kleczanami zgodnie z zataczonym szkicem sytuacyjnym,
Szerokoéé chodnika 2,0 m wraz z kraweznikiem i obrzezem z mozliwoscia
zawezenia chodnika do 1,5 m w miejscach istniejacych blisko jezdni,
zabudowan lub stromych skarp.

Zaprojektowa¢ niwelete kraweznika (profil podiuzny). W miejscach o bardzo
matych spadkach podiuznych przewidzie¢ utozenie scieku przykrawgznikowego
z odprowadzeniem wody do wpustéw ulicznych. Na odcinkach na ktdrych
droga nie posiada spadku podiuznego nalezy przy projektowaniu chodnika
uwzgledni¢ przebudowe tych odcinkéw drogi w celu uzyskania normatywnych
spadkéw podiuznych.

Zastosowa¢ kraweznik betonowy wibroprasowany 100x30x20 na fawie
betonowej.

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej na warstwie podbudowy
min gr. 20 cm.

Od strony zewnetrznej chodnik ograniczony obrzeZzami na tawie betonowej.
Pas jezdni po stronie chodnikdw nalezy poszerzy¢ do 3,50 m.; w zwigzku z tym
nalezy zaprojektowal konstrukcje poszerzenia jezdni wraz z warstwg wigzaca
nawierzchni na poszerzeniu. Nalezy zaprojektowal wykonanie warstwy
Scierainej nawierzchni na catej szarosci jezdni wzdiuz projektowanego
chodnika.



 Odwodnienie chodnikéw poprzez studzienki Sciekowe do projektowanych

odcinkéw kolektora burzowego z odprowadzeniem do istnigjgcego rowu

przydroznego, cieku wodnego lub bezposrednio przykanalikami do cieku.

9. W miejscach gdzie projektowany chodnik bedzie w sgsiedztwie zabudowan
i posesji potozonych znacznie powyzej niwelety drogi (na wysokich skarpach)
wystapi koniecznoé¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego terenu poza
chodnikiem; nalezy zaprojektowal Scieki z elementow betonowych
prowadzace wody opadowe do studzienek $ciekowych poza chodnikiem w lini
korytek éciekowych i nastepnie do kanalizacji burzowej pod chodnikiem.

10.Uwzgledni¢ nalezy ubezpieczenie skarp poza chodnikiem kratg betonowg lub
geokratg badZ tez murami oporowymi w sgsiedztwie zabudowan lub cieku
wodnego. W miejscach wystepowania stromych skarp poza chodnikiem od
strony cieku wodnego nalezy zaprojektowa¢ porecze z rur stalowych.

11.Uwzgledni¢ przebudowe zjazdéw do wszystkich posesji  bedacych
w sasiedztwie projektowanego chodnika. '

12.W miejscach istniejacych przystankéw autobusowych zaprojektowac zatoki
autobusowe z chodnikiem poza zatokami.

13.Jezeli pod droga na odcinkach projektowanych chodnikéw sa istniejace
przepusty nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich przediuzenia poza chodniki wraz
z obudowami wylotdw badZ wlotdw.

14.W przypadku projektowanych wilotéw kanalizacji burzowych do istniejacych
przepustéw nalezy zaprojektowal wiasciwe rodzaje studni wiotowych do
przepustow. _

15.W przypadku wystapienia kolizji z sieciami energetycznymi czy tez
teletechnicznymi nalezy zaprojektowal zabezpieczenie lub wyniesienie tych
urzadzen poza projektowane chodniki badz tez poza pas drogowy.

16.W przypadku kolizji z sieciami gazowymi i innymi podziemnymi nalezy

zaprojektowac ich zabezpieczenie |ub przetozenie. '

S 17.Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

NYREKTOR
POWIATUS EXEG ZARZADU DROG
A5 vosicesy

mgr inz. Adam Czerwinski
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URZAD GMINY CHELMIEG J:

DZIEMMIK PODAWCZY .
| €W - 1 8 ’ owy Sacz, dnia 1 pazdziernika 2015 1.

AOWEIATOWY u-\RL \D_ SRO{;

NN OWY sACZU ) .
" WlélllOWlecklegO le%?i Urzad Gminy Chehmiec
5.300 NOWY SAC )
Loi8 442(“65; 28, 442 63 30,442 74 14 ul. Papieska 2
o 01844263 45 33-395 Chetmiec

PZD- 7ZP.4404.11.2015.MD

W zwigzku z pismem z dnia 07.09.2015 1. wyjasniam, ze tut. Zarzad w pismie znak:
PZD-NI.423.04.2014.87 z dnia 04.02.2014 r. okreslit warunki techniczne dla projektowanej
budowy ¢hodnika przy drodze powiatowe] nr 1551 K Limanowa — Chelmiec, w km 12+544 —
15+118 48 drogi, w migjscowosci Chomranice. Jest to droga klasy Z, w zwiazku
7z powyzszym odcinek  objety opracowaniem powinien spelnia¢ wymagania techniczne
i uzytkowe okreslone dla tej klasy drogi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 ze zm.). .

W uzasadnionych przypadkach wynikajacych m.in. z ograniczen terenowych, zarzadca
drogi dopuszcza inne niz proponowanc rozwigzania w ww. pismie, przy zachowaniu
warunk6w technicznych okre$lonych w rozporzadzeniu.

Informuje jednoczes’.nie, 7e wydanie przez tut. Zarzad warunkéw dla projektowane}.'
budowy chodnika nie jest rownoznaczne z wprowadzeniem zadania do planu inwestycyjnego
Powiatu Nowosadeckiego. Realizacja i finansowanie robét budowlanych -
w oparciu o projekt techniczny chodnika uzgodniony przez Uzyczajacego — bedzie '
przedmiotem stosownej umowy, po podjeciu pz:zez_Zarzqd Powiatu Nowosadeckiego decyzji

o jego budowie.

.Otrzym‘ ja:
@l 3 Adresat
2. Ala

3"3—.’3‘90 \I')wv Sacz, v l
tel. (018 44341 ‘:1 i
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 POWIATOWY ZARZAD DROG

W NOWYM SACZU - .
. Wiéniowleckielg%) 135 : NOWY Sacz, 07.01.2016

33-300 NOWY SACZ .
Tek (018) 242 64 2% 4426330, 44274 14
(1) Fox {018} 4426345

PZD-NI.423.3.2016.A$

DRO — TECH
Bogdan Stolarczyk
Podegrodzie 434
33-386 Podegrodzie

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Sgczu za pismem z dnia 30.11. 2015 g;ggg__'g
-bez uwag przediozony projekt budowy chodnika przy drodze pownatowe; nr 1551 K
‘Limanowa — Chelmiec w km 13+741,15 + 14+278,76 w miejscowosci Chomranice.
~ Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi deklaracji wprowadzema projektowanego
'-chadmka do pianu i budZetu powiatu,

ZASTEPCA DYREKTORA
AT \TTWGO zﬁazﬁ;au DROG

inz, W’%advs?aw Kolpak
33-300 Nowy Ssez, ub, AL I\orstan?y ! 2/7
tel. (018} 443 41 Bl NIP734 198-20-25

Qtrzymuje:
® adresat
Ixafa

Sprawe prowadazi: A. Swierk, tel, 018 648 40 72, email: biuro@pad.nowy-sacz.pl



WPR. 2510.24.2016 Cheimiec 01.03.2016 1.

Gming Chelmiacg
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
tel. 18414 56 10, fax 18414 5643
NIP 734-34-45-768 REGON 401882127

DRO-TECH

Bogdan Stolarczyk
33-386 Podegrodzie 434

W odpowiedzi na pismo z 12.01.2016 r. informuje, ze zatwierdzam proponowany
- przebieg trasy dla zadania ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551 K w
miejscowosci Chomranice w km 13 + 741,15 - 14 + 278,76”.
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POWIATOWY ZARZAD DRGG
W NOWYM SACAU Nowy Sacz, 18.02.2016
ul. Wignlowieckiege 13
35300 NGV\?Y "’r!\(’. £
Tel, {018) 442 64 88, 542 63 30, 442 74 14
<5 o (0181 445 £4 45

P7D-N1.423.2.2016.A5

H
e Tt

Gina Chelmiec
ul, Papieska 2
33-395 Chetmiec

Dotyczy: budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1551 K Limanowa — Chelmiec
. w km 144287,50 + 15+118,74 w miejscowosci Chomranice i Klgczany.

W odpowledzi na pismo znak WPR, 2510.9.2016 Powiatowy Zérzad Drog w Nowym
Saczu udziela prawa do dysponowartia nieruchomoscig oznaczong jako dzgaiki ewidencyjne
nr 428 w jednostce ewidencyinej Chelmiec pbreb Chomranice i nr a0 w jednostce
ewidencyjnej Cheltmiec obreb Kleczany na cale budowlane, w cely ziozenia w Starostwie
Powiatowym w Nowym Saczu zgloszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robot
budowlanych zwigzanych z budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 1551 K Limanowa
— Chelmiec w km 14+287,50 + 15+118,74 w miejscowosci Chomranice i Klgczany.

Udzielone prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nie stanowi

dekiaracji wprowadzenia projektowanego chodnika do planu i budzetu. powiatu.

mgr ik, Adam Czerwiriski

Otrzymuje:
Ix aclresat
ix &fa

Sprawe prowadzl: A Swierk, tel, 018 448 40 72, email biyro@ped.nowy-sacz.nl
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Nowy Sacz, dn. 02.12.2015 .
STAROSTANOWOSADECKI1 :
33-300 Nowy Sacz, ul, Strzelecka 1, tel, (018) 41-41-652, 653, fax (01 8)41-41-

888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1865/2015

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pén. zm.)

Przedmiot narady: KANALIZACJA DESZCZOWA WZDLUZ DROGI POWIATOWE] W
L CHOMRANICACH
Lokalizacja: Chomranice gm. Chelmiec
Wnioskodawca: GMINA CHELMIEC
33-395 Chelmiec
ul. Papieska 2
-Mieisce narady: Nowy Sacz
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 01.12.2015
Data narady: 02.12.2015

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji ] Uwagi

1. | ORANGE POLSKA - Skrzyzowania i zbliZenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym
DOSTARCZANIE I SERWIS zaprojektowac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami.
USLUG, DZIAL EWIDENCII 1 -Prace w poblizu urzgdzen telekomunik. podziemnych wykonywaé
ZARZADZANIA DANYMI O recznie pod $cistym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel.18
INFRASTRUKTURZE 4440803 z wezesniejszym

KRAKOW powiadomieniem.

. - Przed zasypaniem wykopéw obowiazuje odbidr skrzyz, i zblizer do
urzgdzefi telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska
zakoficzony protokolem. tel. 184440803

- Wszelkie nszkodzenia wynikle niewlasciwego prowadzenia rob6t
iniezgodne z uzgodnienia beds traktowane jako awarie i nsuwane na
koszt inwestora.

- Zachowa¢ szczeg6lng ostroznoéé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczenia terenu w miejscach ulozenia sieci
teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.

- Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie:www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci Orange Polska i bedzie

zglaszane organom $cigania.
2 Polska SpGlka Gazownictwa sp.z | - Skrzyzowanie kan. deszcz. z gazociggiem wykonaé zgodnie
0.0. Oddziat w Tarnowie z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 ,

DzU.z 2013r poz. 640 i PN-91/M-34501.

- Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywac recznie
pod nadzorem pirzedstawiciela RDG.

- Skrzyzowania 2 sieciy gazowa podlegaja odbiorowi
technicznemu w RDG,odbiory beda wykonywane na zlecenie
Inwestora lub wykonawcy.

- Wykonawca robot zglosi ich rozpoczgcle wRDG N.Sacz
z 7-dniowym wvprzedzeniem.

3 POWIATOWY ZARZAD DROG | - Pismo PZD-NL423.3.2016.AS z dnia 07.01.2016
W N.SACZU




TAURON DYSTRYBUCJA SA
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydzist Dokumentacit

6630/1865/2015

. Proed przystapieniem do prac w odleglosci mnicjszej niz:

3 m od skrajnych przewodéw knﬁnmw N?N
0 m od skrajnych W papow. SN, . B
nnlei:y1 ” deshﬂ;!}gbwm etody-pracy ze Spolks eksploatujacy sief.

- Odleglosci powy2sze doiymréwmezuzyctadﬁmgnm , liczge odleghosé

od najdalej wysunigtej czgécimaszynydoskmjnego.pmwodu. .-
Pral;?:lfgne nalezy prowadzié w ten spos6b, aby nie naruszat ustojéw

shupdéw lindi j.w., innczej bedg musialy byé-odbudowane kosztem i staraniem

winnego ich uszkodzenia.
N

URZAD GMINY W CHELMCU

- Bez uwag,
Zug{ STAROSTY

mgr inz. Andrzej Pasieka
{nspektor

. Za zgodnosd
Z oryginalem.

iNZ. YWia

dysizw Foipak

1

“SWaNE 15 drog

bl

cor

2, vl A Ronstanty 12,7
P 734 193.20.25



_ 1. CZESC OPISOWA -

- BRANZA DROGOWA -



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

» Umowa z Inwestorem

»  Wizja lokalna w terenie

» Warunki techniczne Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Saczu znak
PZD-NI.423.04.2014.8] z dnia 04.02.2014r.

» Rozporzgdzenie MTIiGM z 2 III 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z 14 V 1999 r. poz. 430).

PZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt:

,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K w miejscowosci
Chomranice w km 13+741,15 — 14+278,76.”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim,
powiat nowosgdecki, gmina Chelmiec, na terenie drogi powiatowe] nr 1551K
Limanowa - Chelmiec na odcinku od km 13+741,15 od km 14+278,76 w

miejscowosci Chomranice na trenie dziatki nr 349.

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym droga powiatowa na rozpatrywanym odcinku jest droga
jednojezdniowa, dwukierunkowg o przekroju drogowym. Na przedmiotowym
- odcinku drogi po stronie lewej nie ma chodnika dla pieszych. Nawierzchnia jezdni
jest bitumiczna, o szerokoéci od 6,30 - do 6,60m. Krawedzie jezdni nie sa
ograniczone kraweznikiem, jezdnia posiada obustronne pobocza o nawierzchni z
kruszywa lamanego, szerokosci od 0,75 — do 1,25m. Odwodnienie drogi jest
realizowane poprzez spadki podluzne i poprzeczne nawierzchni jezdni, pobocza 1
zielencoéw do rowow przydroznych. Odplyw wad z istniejgeych rowow odbywa sig
przez przepusty zlokalizowane pod jezdnig do systemu rowow. Droga i grunty
przylegte zlokalizowane sa na terenie pagérkowatym o zroznicowanym nachyleniu.
Droga przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. Po drodze odbywa si¢
regularna komunikacja publiczna.

ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie:



_  budowe prawostronnego chodnika dtugosci 537,61m, w km od [3+741,15 —
14+278,76
- przebudowe istniejacych zjazdéw w ciggu chodnika,
~ remont jezdni —naktadka gr 4cm —dt. 537,61mb,
~  wykonanie poszerzenia jezdni, konstrukcja KR2 - pow. 330,0 m2,
— uzupehienie pobocza kruszywem tamanym 0-31,5mm,
_ kanalizacji deszczowej wraz z studniami kontrolnymi i wpustami
deszczowymi,
- podwyzszenie istniejacej podmuréwki ogrodzenia o 1m na dlugosci 42m w
km 13+741,15 — 13+783,29
- wykonanie umocnienia skarpy koszami siatkowo-kamiennymi o wymiarach
1,0x0,5m na wysokosci 1,5m o dlugosci 45.6m w km 13+793,02 —
13-+838,63
- wykonanie nasypow, skarp oraz humusowania,
Planowana przebudowa mie$ci w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
powiatowe].

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAY KI

1. Sytuacja.

Projektowany odcinek przebudowy drogi powiatowej, budowy chodnika,
zaczyna sie w km 13+741,15 za odcinkiem drogi przewidzianym do przebudowy
osobnym opracowaniem, a konczy w km 14+278,76 przed odcinkiem drogi z
istniejacym przepustem ramowym koniecznym do przebudowy a nie wjetym
przedmiotowym opracowaniem.

Calkowita dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 537,61m.

Projektowany chodnik bedzie wykonany na calej dhugosci po prawej stronie
jezdni.

Na przedmiotowym odcinku drogi znajduja si¢ dwa luki poziome o
promieniach W6-600m, W7-25 Om, W8-700m.

Nawierzchnie chodnika planuje sie z kostki brukowej gr 6em, szerokosci
2.00m wraz z kraweznikiem i obrzezem. Zjazdy w ciagu chodnika nalezy wykonac
z kostki brukowej gr 8cm na podbudowic z kruszywa. Od strony jezdni przewiduje
sic wykonanie kraweznika betonowego o wymiarach 20x30x100cm na tawie bet.
oraz wykonanie poszerzenia pasa jezdni drogi powiatowej do szerokosci 3,50m.
Poszerzenie bedzie wykonane z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 14cm
na podbudowie z kruszywa lamanego. Od strony skarpy zamkniecie chodnika
bedzie stanowilo obrzeze betonowe 8x30x100cm na lawie betonowej. Skarpy
zaplanowano jako ziemne z obsianiem frawg o nachyleniu 1:1,5. Na pozostalej
czesel istniejacej jezdni przewiduje sie wykonanie nakladki asfaltowej gr. Scm
oraz wykonanie w-wy wyréwnawczej o grubosci od 0 do 4cm.

2. Rozwiazanie wysoko$ciowe oraz odwodnienie.

Niweleta jezdni z racji planowanej nakfadki 1 w-wy wyrownawczej zostanie
podniesiona érednio o 7em. Uksztaltowanie nawierzchni chodnika, pobocza drogi
i zielehcow zostato podporzadkowane odprowadzeniu wod opadowych do
istniejacych rowoéw oraz planowanej kanalizacji burzowej. Niweleta chodnika



zostata dostosowana do istnicjgcej niwelety drogi i przebiega 12cm wyzej od
planowanej prawej krawedzi jezdni (z uwzglednieniem naktadki srednio o 18cm.).

3. Roboty rozbiorkowe i ziemne.

Roboty ziemne bgda polegaly na wykonaniu korytowania pod w-wy
konstrukcyjne poszerzenia jezdni i chodnika oraz wykonaniu nasypow pod
chodnik. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonac zdjecia humusu
gr 20cm na terenach zielonych. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ do glebokosci
w-wy podbudowy. Czesciowo material z korytowania postuzy do wykonania
nasypéw oraz zasypu planowanej kanalizacji burzowej. Wykonane koryto nalezy
wyprofilowaé przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika.

Roboty rozbiérkowe beda polegaly na rozbidree istniejgcych nawierzehni,
$écianck czotowych i przepustow pod zjazdami.

4. PrzeKkroj normalny.

Korzystajac z wytycznych zawartych w ,,Zataczniku nr 5 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w sprawie warunkéw techniczych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43 z 14
maja 1999 roku)” przyjeto konstrukcje:

4.1 Nawierzchnia jezdni - nakladka:
_ nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S w-wa Scieralna gr 5em
— w-wa wyréwnawcza AC11S gr 0-4cm
— oczyszezenie 1 skropienie istniejacej nawierzchni jezdni

4.2 Nawierzchnia jezdni — poszerzenie:
_ pawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S w-wa Scieralna gr Sem
_ nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W w-wa wigzgca gr 9em
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie

gr. 15 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowana

mechanicznie gr. 30 cm

Zageszezone podioze winno odpowiada¢ G1 o module sprezystosci (wtdrnym) nie
mni¢jszym niz 100 MPa.

4.2 Nawierzchnia chodnika:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

— podsypka piaskowa gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20-cm

Zageszczone podloze gruntowe winno odpowiada¢ Gl o module sprezystoscl
(wtdrnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

4.2 Nawierzchnia zjazdéw:
— nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm

— podsypka cem-piaskowa gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63  stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm



Zageszczone podioze winno odpowiada¢ G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

4.3 Uzupekienie pobocza:
— uzupelnienie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 zaggszczonego
mechanicznie $rednia grubos¢ 8cm

5. Urzadzenia
Na terenie planowanych robét wystepuja urzadzenia uzbrojenia podziemnego:
- istniejaca sie¢ wodociggowa
- istniejace przepusty pod drogg powiatowg

6. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dia $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw

Przy robotach zwigzanych z przedmiotowym zadaniem nastgpi ograniczenie
ruchu pieszego i kolowego na czas budowy. Oznakowanie robét zostanie
wykonane zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robdt. Nie nastapi
pogorszenie stanu $rodowiska i dobr kultury, przebudowa drogi nie pogorszy
warunkéw zdrowotno-sanitarnych, nie zwickszy uciazliwosci terenow sasiednich.

7. Oddzialywanie obiektu
Oddziatowanie na terenie dziatki:
- 349 — dzialka w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Dréog w Nowym Saczu

stanowigca droge publiczng,

8. Informacja dla wykonawcy robdét

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnos§¢ projektu - w przypadku dommniemania lub pojawienia si¢
niedcistodci lub bledow nalezy natychmiast powiadomic Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
anie ujcte wopisic winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete  w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwick z elementow dokumentacji nalezy
zgtosié to projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.

W przypadku odkopania urzadzei obcych nie pokazanych na mapie, na ktorej
wykonano ,,projekt zagospodarowania terenu” nalezy przed kontynuowaniem prac,
odpowiednio je zabezpieczy¢ i powiadomic Inspektora Nadzoru i Projektanta.
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OPINIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K w miejscowosci
Chomranice w km 13+741,15 — 14+278,76.”

ADRES: wojewodztwo malopolskie, powiat nowosadecki, gmina Chelmiec
miejscowos$é¢ Chomranice, dz nr 349.

INWESTOR: GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

BRANZA:  roboty drogowe

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 kwietnia 2012 Dz U. z dn. 27 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow budowlanych. :

OPINIA:

Zgodnie z §4 pkt.1 poz.1 warunki gruntowe — proste przy wykonywaniu robot drogowych.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K Limanowa — Nowy Sacz km:
13+004,25 - 13+405,10 strona lewa i 13+403,53 — 13+705,53 strona prawa w miejscowosci
Chomranice o szerokosci 2,00, polegajaca na budowie chodnika, kanalizacji deszezowej,
przebudowie istnicjacych zjazdow, zalicza sig do 1 kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4
pkt.3 poz. lc jako ,wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokoéei 3,0 m,
wykonywane w szezegolnoéci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukladaniu
rurociggu”. Wykonano rozeznanic warunkow gruntowych i wodnych w miejscu przebudowy
oraz dokonano jakodciowej oceny wlasnosci gruntéw. Na trasie budowy dokonywano
sondowania, co wystarczy dla prawidlowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni.
Woda gruntowa ponizej poziomu robét, tj. ponizej 1,8m. Nie ma potrzeby opracowywania
poszerzonego programu badan geotechnicznych.

Zalecenia do wykonania robét ziemnych

- Przy robotach drogowych - wystepuja jedynie ptytkie wykopy dla wykonania koryta
pod kraweznik i nawierzchnie, natomiast nasypy dla poszerzenia korpusu drogi.
Podloze pod nawierzchni¢ chodnika i podbudowe winno by¢ wyprofilowane 1
ZAgeszZezone.

- Wykopy kanalizacyjne pod studzienki $cickowe, przykanaliki i rurociag deszczowy
nalezy wykonywa¢ z rozkopem lub deskowaniem wedlug obowiazujacych przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

- Nasypy dla poszerzenia korpusu drogi wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego,
7 zageszezeniem do wskaznika 0,97, Nasypy wyplantowa¢, zahumusowac i obsia.
Teren uporzadkowac.
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Jednostka opracowujgca Oscba do kontaktu Nr B
DRO-TECH Bogdan Stolarczyk inz Jacek Paluch .
33.386 Podegrodzie 434 tel. 609-538-425 b ‘122%652?’%‘1 s
tel. 608-012-135 email. jpaluch@poczta.onet.cu ’
INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

sBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K
w miejscowosci Chomranice w km 13+741,15 — 14+278,76.”

OBIEKT
GMINA CHELMIEC
INWESTOR | ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
wojewo6dztwo malopolskie, powiat nowosadecki, gmina Chelmiec
ADRES

INWESTYCIH
Miejscowos¢ Chomranice, dz nr 349

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Branza Opracowat

in2. Wisdraiaw Kolpak
Drogowa : 33-300 Nowy Sger, vl AKonst ’?r)lty 12/7
tel (018] 44341 51 NIP 734 198-20-25
upl. 86 oraj. 1 kisrowenia rob) trog
WZDP 1102001 nr 222085

4P g Riergwanip rob, megidwymi
WEDE 11 nt 228458

wrzesieft 2015r,




INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Podstawa
A art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,.,Prawo budowlane”

B Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/

2. Zakres robét oraz koleinosé¢ wykonywania poszczegéinych robot
a) Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

»Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551 K w miejscowosci
Chomranice w km 13+741,15 —- 14+278,76.”

Prace projektowe obejmuja wykonanie nastgpujacych robot:

~ budowe prawostronnego chodnika dt. 537,61m, w km 13+741,15 — 14+278,76

- przebudowg istniejgcych zjazdow w ciagu chodnika,

- remont jezdni — nakladka gr 4cm — db. 537,61mb,

- wykonanie poszerzenia jezdni, konstrukcja KR2 - pow. 330,0 m2,

- uzupelnienie pobocza kruszywem tamanym 0-31,5mm,

- kanalizacji deszczowej wraz z studniami kontrolnymi i wpustami deszczowymi,

- podwyzszenie istniejacej podmuréwki ogrodzenia o Im na dhlugosci 42m w km
13+741,15 — 13+783,29

- wykonanie umocnienia skarpy koszami siatkowo-kamiennymi o wymiarach
1,0x0,5m na wysokosci 1,5m o dlugoscei 45,6m w km 13+793,02 — 13+838,63

- wykonanie nasyp6w, skarp oraz humusowania,

b) Kolejnos¢ wykonania poszezegdinych robét
1.  Roboty rozbidrkowe.
2. Roboty ziemne polegajace na zdigciu w-wy humusu, wykonaniu koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza.
Wykonanie kanalizacji deszczowe;j.
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego.
Ulozenic obrzezy i kraweznikow.
Wykonanie nawierzchni bitumiczne;j.
Wykonanie pobocza.
Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow.
Wykonanie elementéw oznakowania i bezpieczefistwa ruchu.

A R A -l

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przeznaczonym pod budowe kompleksu wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

~ istniejgca napowietrzna i podziemna sie¢ elekiryczna

- istniejaca sie¢ gazowa i wodociggowa

- istniejgce zjazdy 1 przepusty




- istniejgce drogi powiatowe i gminne

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robdt mogacych

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to:
a/ ruch drogowy w ciggu drég publicznych

Roboty moggce stworzyé zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na
sw0j charakter, organizacje i miejsce prowadzenia to:

a/ roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych; walcéw, zageszczarek
koparek i samochoddw cigzarowych

b/ wykonywanie wykopow

¢/ roboty prowadzone w pasic drogowym (wylacznie za zgoda zarzadey drogi po
uprzednim sporzadzeniu i zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu na czas
robét)

d/ roboty w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ tylko pod
nadzorem przedstawiciela danego urzadzenia

S5.Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skal¢ i rodzaj zagroZen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji robot zwigzanych z budowa przedmiotowego zjazdu mogg wystgpié
nastgpujgce zagroZenia:

Lp. [Rodzaje zagroZenia Czas wystepowania
1. [|Potkmiccie si¢ na tym samym)
oziomie
2. [Poslizgniecie si¢ na tym samym
oziomie
3. ontakt z przedmiotem bedgcym W
hu
4. [Rozerwanic sie czesci narzedziPrzez okres budowy
recznych
5. {Najechanie przez s$rodki transportu
drogowego

6. [Uderzenie przez czesci ruchome i

wirgjace
7. |[Uderzenie o nieruchome przedmioty
8. [Halas W okresie wykonywania wykopéw sprzetem
mechanicznym, zageszczania gruntu
D. /aprészenie oczu W czasie rob6t rozbidrkowych, oraz docinania
ostki brukowej, kraweznikdw i obrzezy
10. [Wibracje W czasie robot rozbiorkowych przy uZzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu i
podbudowy nawierzchni

11. [Poslizg na oblodzonej drodze lubPodczas prac wykonywanych w okresie zimowym
cie




6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacia omawianego przedsigwzigcia nie wigZze si¢ z wykonywaniem robét
szczegolnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzi¢:
1. Szkolenic wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla
pracownikoéw nowo zatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.
2. Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego pracg na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych pracownikéw w
przypadku nic wykonywania danych robot/.
3. Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:
- Okresdlenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozef dla ludzi
i $rodowiska
- Okresleniec  koniecznosci  stosowania  srodkéw  ochrony  indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozef:

» Konsekwencje lekcewazenia zasad 1 przepiséw BHP

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zanoblegalacvch

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
a/ Srodki ochrony osebistej

Pracownicy wykonujacy roboty w drodze i pasie drogowym zobowiazani sg chodzié
w kamizelkach ostrzegawezych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy kitérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome Ilub nieruchome przedmioty zobowigzani sa do uzywania kaskow
ochronnych.

Konieczno§¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przefozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. :
b/ Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych

Na budowie nie wystgpujg materialy niebezpieczne.
¢/ Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Teren budowy powinien by¢ oznakowany, zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas robét, tak, aby zwracal uwage uczestnikdéw komunikacji na placu budowy i
wynikajace z tego powodu nicbezpieczenstwo oraz sklanial ich do ostroznego
zachowania,

Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnial bezkolizyjne polaczenie z siecig
ulic publicznych i nie moze powodowa¢ zaklocen ruchu.

Roboty ziemne 1 nawierzchniowe wzdiuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczad
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Roboty ziemne w sgsiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wlasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/.
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III . CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla
zadania:

"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K w miejscowosci Chomranice Gmina
Chelmiec w km 13+741,15 - 13+278,76."

Adres inwestycji:

Dz. nr 349 obrgb Chomranice gmina Chetmiec.

Odprowadzanie wod deszczowych zostanie wykonane do istniejacego przepustu biegnacego
pod drogg poprzez wykonanie na nim studzienki polaczeniowej. Kanalizacja bedzie
odprowadzata wody deszczowe z drogi, chodnika oraz terenu cigzacego na kanale.

Laczna dlugos¢ projektowanych kanalow - 3483 m

W tym:

-0 0,20m -34.4
- 0,25m -147.1
-3 0,30m - 166,8

Laczna ilos¢ studzienek polgczeniowych -9 szt,
Y.aczna ilo$¢ wpustow ulicznych - 10 szt.
Istniejace przepusty na wjazdach do likwidacji. Wzdtuz projektowanej kanalizacji deszczowej'
na calej dingosei nalezy ulozy¢ sgczek drenarski PVC-U fi 100 w otulinie filtracyjnej
polipropylenowej z obsypka zwirowa.
Projektowane kanaly i obiekty na nich moga by¢ wykonane z dowolnych materialéw
wystepujacych na rynku, spelniajacych wymagania wynikajace z:
- przepiséw i norm

- warunkoéw usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.
Wprowadzajagcy zmiany materialowe w projekcie winien we wiasnym zakresie dokonaéd
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezb¢dnych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany.

2. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Istniejgce normy i przepisy

- Uzgodnienie projektu przebudowy z Zarzadca drogi
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki techniczne wykonania inwestycji

3. Istniejgcy stam odprowadzenia wéd deszezowych. )

Wody deszczowe odprowadzane sa do istnicjgcych ciekéw rowami przydroznyml oraz
kanatami, pod wjazdami wykonane sg przepusty.

4. Obliczenia ilo$ci wod deszczowych,

Ho$¢ sciekow opadowych jest uzalezniona od:



- wielkosci powierzehni szczelnej
- wielkodci powierzchni zielonych,
- ksztattu zlewni,

Zalozenia:

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu —p = 20%,

- czgstotliwosé wystepowania deszezu — ¢ = Slat,

- przyjeto czas trwania deszezu —t = 15min ,

- sredni opad roczny — H = 800mm ,

Czas t = 15min oznacza deszcz, ktéry zapewnia usuniecie zanieczyszczen z jezdni
poboczy drogi. Sptyw jednostkowy q :

q = A/10,667 [dm® * s-1 * ha-1]
gdzie:

t — czas trwania deszczu w [min],

A — wspolezynnik wyrazony wzorem:

A=6,631(H2.¢)'"?

gdzie: _

H — $redni opad roczny w [mm],

¢ — prawdopodobiefistwo wystgpienia deszczu.

A =6,631(8002 . 5)1/3 = 972,29

q= 972,29 /150,667 = 159,71 [dm’ * s-1 * ha-1 ]
Iloé¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu obliczono zgodnie ze wzorem:

Q=y xFxqx¢[dmxs-1]

gdzie: _

Q — przeplyw miarodajny w [dmx s-1 |,

~ y — wspélezynnik splywu (liczba oderwana < 1,0 ),

q — splyw jednostkowy w [dm3 x-1s x ha-1]

F — powierzchnia zlewni w [ha]

¢ - wspolezynnik retencji (opdZnienia) odplywu dla powierzchni zlewni > 1[ha]
(liczba oderwana). Zalezy od ksztattu i spadku zlewni.

W opracowaniu przyjeto ¢ = 1 : :

W obliczeniach przyjeto nastepujace wspétczynniki splywu powierzchniowego:
v 1= 0,90— jezdnia asfaltowa, _

Y, = 0,80 - chodniki

y3 = 0,10 - tereny zielone,

Obliczenia ilodci $ciekéw opadowych odprowadzanych do kolejnych projektowanych
studzienek. , :
Do obliczen wyznaczono zlewnie wéd opadowych wzdhuz drogi powiatowej.

Kr28, Kr27 - spadek zmienny

L=50m :
Pow. jezdni = 299,22 m*= 0,029%ha



Pow. chodnika = 84,78 m” = 0,0085 ha
Zestawienie powierzchni:  wspotczynniki sptywu

Jezdnia f =296,40 m? v = 0,90
Chodnik  f=84,78 m’ v = 0,80
Razem 381,18 m®

q=159,711/s

caltkowita ilo$¢ deszczu
Q= q’*‘fz"‘lO'4 =15971 *% 337,12"‘10'4 = 5,38 s

Kir26

L=42m

Pow. jezdni = 251,64 m* = 0,0252 ha
Pow. chodnika = 71,30 m* = 0,00871ha

Zestawienie powierzchni:  wspotczynniki .splywu
Jezdnia f=251,64m> w=0,90

Chodnik  f=71,30m> y=0,80

Razem 322,94 m*

q=159,711/s

- catkowita ilo$¢ deszczu
Q=q*fz*10" = 159,71 * 283,52*107 = 4,53 Us

Kr25

L=40m

Pow. jezdni =242,46 m*= 0,0242ha
Pow. chodnika = 68,70 m” = 0,0069 ha

Zestawienie powierzchni:  wspolezynniki sptywu
Jezdnia  f =242,46 m’ v =090
Chodnik f=68,70 m® y = 0,80
Razem 311,16 m’

q=159,71l/s

catkowita ilosé deszczu
Q= q*fz*104— 159,71 * 561, 18"‘104 = 4,36 I/s

Kr24

L=50m
Pow. jezdni = 300,00 m*= 0,0300 ha
Pow. chodnika = 85,00 m* =(,0085 ha
Zestawienie powierzchni: - wsp(')lczynniki splywu
f=300,00 m?
f = 85,00 m®

v =0,90
v =0,80

Jezdnia
Chodnik

powierzchnia zredukowana

fz = 269,30 m*
7= 67,82 m*

337,12 m?

powierzchnia zredukowana

fz = 226,48 m>
fz = 57,04 m>

283,52 m’

powierzchnia zredukowana

fz=21821 m*
{7 = 54,96m?

273,17 m*

powierzchnia zredukowana

fz =270,00 m?
f2=68,00 m



Razem 385,00 m?
q=159,711Vs

catkowita 1losé deszezu
Q= c:;”‘fz’*‘lo4 =159,71 * .’338,00"‘10'4 = 5,40 l/s

Kr23
L=50m

Pow. jezdni = 300,12 m* = 0,0300 ha
Pow. chodnika = 85,03 m* = 0,0085 ha

Zestawienie powierzchni:  wspotezynniki spltywu

Jezdnia f=300,12 m* w=10,90
Chodnik f=85,03 m’ v = 0,80
Razem 385,15 m?

q=159,711/s
catkowita ilo$¢ deszczu
Q=q*fz*10™* = 159,71 * 338,14*10* = 540 Vs

Kr22
L=50m '

Pow. jezdni = 299,40 m*= 0,0299 ha
Pow. chodnika = 84,83 m* = 0,0085 ha

Zestawienie powierzchni:  wspolczynniki sptywu

Jezdnia f=299.40 m* .y =0,90
Chodnik f=84,83 m* v = 0,80
Razem - 384,23 m’

q=159,711/s
catkowita ilo$¢ deszczu
Q=q*fz*10™ = 159,71 * 337,32%10* = 5,39 Vs

w7
- L=17m

Pow. jezdni = 100,92 m*= 0,0101 ha
Pow. chodnika = 28,59 m”® = 0,0029 ha

Zestawienic powierzchni: wspéfczynniki sptywu

Jezdnia £=100,92 m* w=0,90
Chodnik  f=28,59 m’ ¥ =0,80
Razem 129,51 m®

q=159,711/s
catkowita ilo$é deszczu
Q= g*fz*10"% = 159,71 * 121,71%10* = 1,94 Us

338,00 m?

powierzchnia zredukowana

fz=270,11 m?
7. = 68,03 m?

338,14 m*

powierzchnia zredukowana

fz = 269,46 m*
fz = 67,86 m*

337,32 m?

powierzchnia zredukowana

£z =98 83 m?
fz =22,87 m*

121,71 m?



Kr29, Kr30

L=315m
Pow. jezdni = 187,98 m’= 0,0188ha
Pow. chodnika = 53,26 m? = 0,0053 ha

Zestawienie powierzchni:  wspolczynniki sptywu powierzchnia zredukowana
Jezdnia f=187,98 m? v =0,90 fz=169,18 m*
Chodnik f=153,26 m* y = 0,80 fz=42,61 m*
Razem 241,24 m? 211,79 m*

qg=159,71 /s
catkowita ilos¢ deszezu
Q =q*fz*10* =159,71 * 211,79%107* = 3,38 Vs

Lacznie do przepustu W7 splynie Q.= 35,78 Vs = 0,036 m*/s
Kr38 — W8 (wody do przepustu od gory)
L=112m

Pow. jezdni = 102,42 m*= 0,0102ha -
Pow. chodnika = 29,02 m” = 0,0029 ha

Zestawienie powierzchni:  wspolezynniki sptywu powierzchnia zredukowana
Jezdnia f=102,42 m? y = 0,90 ' fz=92,18 m*
Chodnik £=29,02 m* v = 0,80 fz.=23,22m*

~ Razem 131,44 m? | 115,40 m?
q=159,71 l/s

catkowita ilo§¢ deszczu
Q=q*fz*10™ = 159,71 * 115,40%10* = 1,84 Vs

5. Dobér $rednic kanaléw
Na podstawie obliczen hydraulicznych dobrano srednice kanatow.
6. Usytnowanie kanaléw.

Projektowane kanaly na calej dlugosci usytuowane sa pod projektowanym chodnikiem,
wpusty deszczowe z osadnikami w drodze.. )

7. Inne uzbrojenie terenu.
Na projektowanym odcinku nie ma zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.
8. Rozwigzania projektowe,

8.1. Kanéiv i drenaz,




Dobrano kanaly z rur PP 200, 250, 300 SN8 X-Strem. Na calym odcinku nalezy wykonaé
podsypke 20cm thuczniowo — piaskowa, obsypka z piasku oraz izolacja z keramzytu gr. 10
cm.

Obsypka z piasku do wysokosci 50 cm ponad rurg, wykonana recznie. Zasypka pozostalej
czgsci wykopu - koparka. Zamiast piasku moze by¢ uzyta pospotka. Wskaznik zageszezenia
dl drég Is =1,0 dla pozostatych Is = 0,95.

Zastosowane rury muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999,

Wzdtuz kanalu na calej dhugosei nalezy ulozyé saczek drenarski PVC-U fi 100 w otulinie
filtracyjnej polipropylenowej z obsypka zwirowa. Odprowadzenie wodd drenarskich do
. istniejacego przepustu.

8.2. Studzienki.

Zastosowano stildzienki betonowe Dn 1000 i 1200, Wpusty drogowe Dn 500 z osadnikiem
0,5m. Wiazy w terenach zielonych B-125, w drogach D-400. Studzienki zgodnie z PN-B-
10729:1999 i PN-EN 476:2001, PN-EN 13598 wlazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

9. Metody wykonywania robét.

9.1. Roboty ziemné,

0.1.1. Kanaly i przvkanaliki.

a) Wykopy.
Przewiduje si¢ generalnie Wykonywanle robot koparka. Sciany pionowe ubezpieczone
szalunkami (np. SBH). Wyjatek stanowia skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem pod i

nadziemnym, gdzie roboty muszg by¢ wykonywane recznie.

b) Zasypanie wykopow.

Wykopy wykonywane koparka zasypywane beda koparka, po uprzednim recznym zasypaniu
do wys. (,5 m ponad rure.

Wykopy wykonywane recznie bedg recznie zasypywane.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje
geodezyjna.

Dodatkowo przy wykonywaniu robdt nalezy- przestrzegac

- Dz. U. .z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hlgleny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych _

-  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét - budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB ' '

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem w rejonie budynkéw, istniejacego uzbrojenia
oraz istnicjacych drzew wykopy i zasyp wykonaé bezwarunkowo tecznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb okreslonych w protokole z narady koordynacyijnej.

9.1.2. Skrzyzowania z przeszkodami.



W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na dtugosci 2 m, wykop
izasypke nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie. Prace nalezy prowadzié ostroznie.
Po zmontowaniu odcinki skrzyzowan nalezy zasypa¢ pospOika bez kamieni do pelnej
wysokosci.

Wykopy wzdluz istniejacego wodociagu recznie z podwieszeniem wodociagu.

9.2. Roboty montazowe.

Montaz kanatéw @ 0,40; @ 0,30, studzienek tradycyjnych i wpustow deszczowych przy
uzyciu dzwigu. Rurociagi pozostale montowane beda r¢cznie.
Po zmontowaniu rurociggu (zakresu ustalonego z Inwestorem) nalezy wykonad
inwentaryzacje geodezyjng oraz odbiér techniczny czesciowy.

10. Uwagi koncowe.

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylgczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami okreslonymi przez
Inwestora, uwagami okre§lonymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monteréw, pod nadzorem branzowym. - ‘ :
Dopuszcza si¢ stosowanie materialéow zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i §wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
ich w -budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wiasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbgdnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzj¢ o wyborze materiatéw podejmuje Inwestor.
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