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1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia. 

Przełożenie sieci wodociągowej zlokalizowanej w Klęczanach, dz. ew. 
nr: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2. – Wójt Gminy 
Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiot robót obejmuje swym zakresem przełożenie sieci 
wodociągowej w Klęczanach. 

1.2.1. Roboty montażowe związane z przełożeniem sieci wodociągowej. 
Roboty montażowe ww. zadania obejmują: 

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, 

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach 

- Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami 
szalunkowymi (wypraskami) 

- Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego - w wykopie, 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość 

do 10·m 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20·cm, piasek 
- Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·25·mm, trójnik 

równoprzelotowy elektrooporowy 
- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 

zgrzewanych w studniach, Fi_zew. 20·mm 
- Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·25·mm, redukcja PE Fi-25/20 

elektrooporowa 
- Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·20·mm, łuki 90° 

elektrooporowy 
- Złączka na węża Fi-15 mm stal 
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1000·mm, właz typu A 15 
- Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania elektrooporowego, 

Fi·25·mm 
- Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm 
- Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 

sztucznego 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość 

do 10·m 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności: 
- zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie 
kolidującym z zastanym układem komunikacyjnym, 
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- usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych 
oraz miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych, 
- posadowić tablicę informacyjną; 
Do prac towarzyszących związanych z budową należą: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, pomiary do 
rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji 
szkodliwych, 
Do robot tymczasowych zalicza się: 
-ustawienie i demontaż rusztowań niezbędnych do montażu urządzeń i 
armatury 
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w 
ramach umowy o podwykonawstwie, 
- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz 
innych przedsiębiorstw, 
- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 
warunków atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 
- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych 
przez zleceniodawcę, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia 
komunikacji na budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli 
pomocniczych i oświetlenia, 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną 
przyrody i zabytków, 
Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na 
zasadzie umowy między Inwestorem i Wykonawcą. 
 

1.4 Informacja o terenie budowy  

- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie pomieszczenie szatni dla 
pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi  
- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem  
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania  
- Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i 
urządzeń do wbudowania; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 
teren składowania w/w materiałów  
- Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach 
uzgodnionych z Inwestorem  
- W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas 
teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym,  
- Wykonawca będzie mógł korzystać z klatki schodowej  
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1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej 
są zgodne z określeniami używanymi w polskich normach, 
obowiązujących dziennikach ustaw dotyczących tematyki opracowanej w 
projekcie budowlanym wykonawczym oraz z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 
oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 
1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i 
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w 
sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014 

Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez 
dostawców. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez jednostki upoważnione przez właściwego ministra. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i 
w sposób określony obowiązującymi normami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna 
nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. 
Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym 
i ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne 
materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i 
przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach 
jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie 
wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 

Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy 
dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
protokółami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania urządzenia 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części 
składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania 
robót. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie 
powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty 
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uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do 
maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią 
instrukcję. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione 
jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i 
urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 
 

4.Wymagania dotyczące środków transportu. 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu 
środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały 
przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować 
sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Przełożenie istniejącej sieci wodociągowej. 

5.1.1. Opis sposobu wykonania robót: 

W zakresie opracowania przewiduje się przełożenie istniejącej sieci 
wodociągowej wykonanej z rur wielowarstwowych polietylenowych PE HD 
100 szereg SDR 17 (PN 10,0)  firmy „Wavin” lub „GAMRAT”, łączonych 
przez zgrzewanie elektrooporowe o średnicy Ø25PE. Dobór 
poszczególnych średnic został pokazany na mapie szczegółowej, 
profilach podłużnych oraz w projekcie. W miejscach wskazanych przez 
administratora sieci wodociągowej przewidziano lokalizację studni 
wodociągowych Ø1000 w skład których wchodzą: 

- właz żeliwny niesferoidalny typu A15(1,5t) i średnicy Ø600 z 
zamknięciem 

- płyta żelbetowa nakrywcza Ø150 

- pierścień obciążający  

- uszczelnienie pianką poliuretanową lub masą bitumiczną 

- kręgi żelbetowe Ø100 [cm] łączone na uszczelkę 

- stopnie złazowe żeliwne  

- podstawa studni żelbetowa Ø100 [cm] 

- podsypka piaskowa 
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- uszczelnienie rury masą bitumiczną 

- trójnik równoprzelotowy Ø25PE elektrooporowy 

- redukcja Ø25/20 PE elektrooporowa 

- łuk 90° Ø20PE elektrooporowy 

- elektromufa przejście PE-stal 

- złączka na węża Ø15 stal. 

6. Czynności związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem 
odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). Jakość wykonania 
instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 
odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być 
zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych” tom I, wyd. Arkady 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1 Przedmiar robót. 

Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. 
Przedstawienie przedmiaru robót jest uszczegółowieniem składającym 
się na dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na 
jednoznaczne określenie ceny oferty. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót 
jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z 
ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. 

Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 
Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu 
przedmiaru robót były uwzględnione następujące zasady: 

 układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić 
jednoznaczną identyfikację zakresu i podstawowych parametrów 
technicznych robót,  
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 roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane 
wedle wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, 
kolejności wykonania, charakterystycznych metod wykonania i 
innych cech, powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich 
wykonania,  

 należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi 
rysunkami oraz specyfikacją techniczną, podającą wymagania 
techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz 
wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji 
przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość robót 
ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości 
rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy 
płatności za wykonane roboty,  

 należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania 
cen pozycji przedmiaru robót,  

 jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości 
jednoznacznego określenia ilości robót, sposób obliczenia 
zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.  

7.2 Obmiar robót. 

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, 
dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej 
faktury. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w 
skład umowy.  

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  



Przełożenie sieci wodociągowej 

 

7 | S t r o n a  
 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
 
 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora  i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 
2003r. Nr207. poz. 2016 z późn. zm.) 
9.2 Normy. 
9.3 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowa. Klasyfikacja i określenie 
środowisk. 
9.4 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia. 
9.5 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
9.6 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
9.7 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
9.8 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 
gorąco. 
9.9 PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 

 

        Opracował: 


