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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Nazwa Inwestycji: ~ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ
Z INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU)

Adres Inwestycji: ~ GMINA CHELMIEC 121002-2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIAtKA 479/5
Inwestor: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"

Adres Inwestora: UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg
w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych
ponizej.

3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace budowie kanalizacji sanitarnej to: roboty pomiarowe — tyczenie trasy kanalizacji, usuniecie humusu na
odcinku kanatu, ktéry znajduje sie poza jezdnig i chodnikiem, rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drég, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robdt tymczasowych zalicza sie odwodnienie terenu na czas budowy kanatéw sanitarnych oraz umocnienie wykopdw.
Odwodnienia wymagaja wykopy, wszystkie na trasie prowadzenia instalacji w/w opracowania.

Sposéb odwodnienia: odwodnienie wykopdw za pomocg drenazu: montaz drenazu rurowego i studzienek rewizyjnych.
Umocnienie wykopdw: na catej dtugosci kanatéw na terenach zabudowanych wykopy odeskowane i rozparte.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych — reperdw, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekdéw, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2
komplety ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas
realizacji robdt w pasie drogowym jak i w jego sgsiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego
robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik dokumentacji
projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki do ochrony robét,
wygody uzytkownikéw drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczernstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

4.2. Ochrona intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej.



Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a
takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisdw i normatywoéw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci ma zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych
z powyzszg inwestycjg oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podano w Informacji
Dotyczacej Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii
elektryczne;j.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyiszej inwestycji Wykonawca obowigzany jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzagdem drég
Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy.

4.7. Ogrodzenie terenu
Z uwagi na fakt, iz kanalizacja sanitarna jest inwestycjg liniowa i przebiega w pasie drogowym nie wymaga ona ogrodzenia

terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopodw.



4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcej
jezdni asfaltowej drog.

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatéw na plac budowy) powoduje
nadmierne obcigzenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

5. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria:  45111000-8 Roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria:  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru
robét i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty
2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym
i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzagdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegélnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdZzn. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).



Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegédw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogollnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzer technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koricowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koricowym", polegajgcym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacga inspektorem nadzoru inwestorskiego
na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw
jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopier scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Parnstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omdwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa kanatéw sanitarnych i przytaczy oraz odbudowg nawierzchni drég.
1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takie ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o Zzrédle produkcji,



zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajagce na korzystanie ztego Zrédta oraz
okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé
techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow i elementéw
budowlanych oraz urzgdzenn w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie
moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robdt. Powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno by¢
zgodne z ogdInymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca



uzgodni z inspektorem nadzoru wyboér sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji
robSt oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw. Srodki transportu powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw kon-
strukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone
w projekcie organizacji robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybdr Srodkéw transportu pionowego (dZzwigi, Zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robdt w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét beda
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalern odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takize w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badarn materiatéw i robét, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na
rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdZniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego
geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem koricowym odbioru robdt. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby wszystkie elementy robdt zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byty w



zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakims$ czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czesc opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3) sposob dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza
technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi sie na podstawie
dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:
1) szczegbtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia
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5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

)
)

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu
metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperédw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i



sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementdéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzagdzajgcemu realizacjag umowy opracowania pt. Program zapewnienia
jakosci jesli Inwestor zgtosi taka potrzebe.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowej.
|. Czes¢ ogdina okresla

e system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

¢ sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, ustawienia

mechanizméw sterujacych, a takze wy. cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,

* sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy.

2. Czesc szczegotowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

¢ wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

¢ sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobéw,

¢ urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

 sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é badan, pobierania prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robdét,

® sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom f norm okres$lajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do
specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegéfowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.



Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej,
nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u
Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego
zaakceptowany.

4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
o dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,
¢ protokoty odbioréw czesciowych i koicowych,
e operaty geodezyjne,
o ksigzke obmiaréw robét,
o certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznos$ci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wilasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej wpisu.
Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robdt i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajagce materiaty do wbudowania bedg
gromadzone i beda stanowity zatgczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokoét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

VI.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie
okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach



ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe] i podawane w [m]. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$é do dwdch znakow
po przecinku.
llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjag umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

Vill. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbidér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujace
odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiodr czesciowy i odbiér etapowy
W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.



Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okresSlonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzgdzajac Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru kofncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw
przewoddw kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych. Komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych robdét w poszczegdlinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos$é, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robdt,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”. Odbiér
taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

¢) dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty

zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,



4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
7) wyniki badan, préb i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
12) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
. Spis tresci
. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji
. Instrukcje postepowania awaryjnego
. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest
odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w
projekcie technologicznym.
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8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badar laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji



podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacji,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang
okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdw,
zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene
robét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci s3 wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie ,Wykazu robdt wykonanych czesciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac nizej wymienione roboty zwigzane z budowa.

KANALY GLOWNE
1. Rozbiérka nawierzchni drogowej

Rozebranie nawierzchni asfaltowej
- Rozebranie podbudowy, z kruszywa

- Rozebranie nawierzchni z kruszywa
2. Usuniecie wierzchniej warstwy gleby

- Usuniecie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
3. Roboty ziemne

- wykopy wykonywane mechanicznie pod kanaty i studzienki rewizyjne
- wykopy wykonywane recznie pod kanaty i studzienki rewizyjne
- wykopy wykonywane mechanicznie z odwozem ziemi na odlegtos¢ 5 km

- Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka
- Podsypka filtracyjna
- Drenaz rurowy jednorzedowy

- Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe
- pompowanie wody z wykopdw
- Podtoze z mat. sypkich pod kanaty i studzienki

- Reczne zasypanie wykopdéw
- zasypanie wykopow spycharka
- Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli

- Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw
4. Odtworzenie drég

- Warstwa odcinajaca zageszczana recznie grub. 20 cm

- Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- podbudowa z kruszyw famanych o gr. 20 cm

- oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych

- skropienie nawierzchni asfaltem

- mieszanka asfaltowa grub. 4 cm, masa grysowa

- nawierzchnie z kruszyw tamanych grub. 20 cm
Szczegbtowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robot, ktéry stanowi integralng czes¢ niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej;
e dostarczenie materiatéw;
e wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
e zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
e odwodnienie wykopu;



e przygotowanie podtoza wzmocnionego;

e utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

e utozenie rur kanatowych;

¢ wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

e badania szczelnosci kanatéw;

e wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;

e zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,;

e transport nadmiaru urobku;

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j:
¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji sanitarne;j.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Informacja BiOZ

Zestawienie specyfikacji technicznych
S-00 00 00 Specyfikacja techniczna — Wymagania ogdélne

S-01 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Prace przygotowawcze
S-02 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Wykopy w gruntach I-IV
S-03 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Kanalizacja sanitarna

S-04 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Przejscia pod przeszkodami
i kolizje z infrastruktura techniczna

S-05 00 00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Rozbidrka elementéw drog
i odtworzenie nawierzchni drég
Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Paulina Ratusifiska

llo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy

Projekt Zagospodarowania Terenu szt. 1
Projekt Architektoniczno-Budowlany  szt. 1
Informacja BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy iinne dokumenty techniczne

- PN-94/H-74221 - Rury stalowe.

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe ogélne wymagania i badania

- PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchnia uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.



PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18 501 DIN — Kamien brukowy z betonu.

PN-81/B-03020 - Gteboko$¢ posadowienia fundamentu w gruncie.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych."

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ
Z INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU)

Adres Inwestycji:  GMINA CHELMIEC 121002-2, OBREB PIATKOWA 0017,
DZIALKA 479/5

Zamawiajacy: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"
Adres zamawiajgcego: UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
Nazwa szczego6towej specyfikacji technicznej:

$-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Autor specyfikacji:
mgr inz. Paulina Ratusinska

Data opracowania:
STYCZEN 2018r.



WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku ustugowego z przeznaczeniem na ztobek, w miejscowosci
Pigtkowa.

Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania pomiaréw geodezyjnych przy
budowie przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych pkt.1.1.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych.
1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robdt wchodza:
e uaktualnienie istniejgcych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 w okreslonych zakresach,
e wyznaczenie tras rurociggdw (wyjscia kanalizacji sanitarnej),
e nanies¢ rzedne kanalizacji lokalnej oraz rzedne géry i dna przepustu przez droge oraz rowéw dochodzgcych do
przepustéw w zakresie pomiaréw,
e nanieséc¢ pikiety wysokosciowe,
e nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,
e w przypadku matej ilosci pikiet wysokos$ciowych uzupetni¢ dodatkowymi pikietami, aby odda¢ wtasciwa rzezbe terenu,
e wykonac¢ wykaz reperéw z podaniem rzednych wysokosci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do celéw projektowych,
e  podad aktualny stan wtadania na mapach (nr dziatek)
e dofaczy¢ odbitki map ewidencyjnych
e podac¢ na mapach rzedne dna i géry studzienek kanalizacyjnych

1.2.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robdt wchodzg wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektéw, ciggta stabilizacja punktdw,
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajgce ich fatwe znalezienie
i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej
wysokosci n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych i geodezyjnych,
stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — dalmierz, odlegtosciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej przebywania.

Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w ptaszczyinie pionowej i poziome;j.

tata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw dtugosci lub pomiaru
réznic wysokosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w S-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt I.6.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt Il.



2. MATERIALY
Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiarédw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:

-paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
-stupki betonowe z krzyzem

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt Ill.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréw
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— teodolitéow i tachimetrow,
— niwelatoréw,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— tat mierniczych,
— stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw i wyposazenia
Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych mogg by¢ transportowany za pomoca dowolnych srodkdw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w $-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

4.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na powierzchni terenu (okres$lenie
granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét



Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt VI.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

6. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w 5-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VIII.
7.2. Odbidr prac pomiarowych

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Przedstawicielowi Inwestora.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK —1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK —1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

No s ®wN e

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt IX.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ
Z INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU)

Adres Inwestycji:  GMINA CHELMIEC 121002-2, OBREB PIATKOWA 0017,
DZIALKA 479/5

Zamawiajacy: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"

Adres zamawiajgcego: UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Nazwa szczego6towej specyfikacji technicznej:

$-02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VII KAT.

Autor specyfikacji:
mgr inz. Paulina Ratusinska

Data opracowania:
STYCZEN 2017r.



WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-VII
kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy przytacza
kanalizacyjnego, obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. I-VII.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych bgdzZ nachyleniu 1:0,25

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
0Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w S-00.00.01 pkt II.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopdéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do budowy nasypéw. Grunty powinny spetniaé
szczegbtowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt Ill.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— sprzet do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IV.
4.2. Transport gruntow
Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

0Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic¢ i uzgodni¢ z wiascicielami sieci infrastruktury istniejgcej sposéb i czas
prowadzenia robdt.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (reczne lub
mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalern z wiadzami
koordynujgcymi i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastrukturg podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie i powinny by¢ umocnione $cianka szczelng.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile dokumentacja projektowa
nie stanowi inacze;j.

Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub obiektu, zwieksza sie jg 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe
niezbedna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inacze;j.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla kolektoréw przewiduje sie wykonanie podsypki z gruntu
rodzimego 0,10m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania zwiru lub ttucznia na
powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy uktadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych
wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub pospétki.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa poszczegdlnych zadan.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopdéw sposobem powierzchniowym — drenazem.

Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub dwdch rzedéw sgczkdw ceramicznych (drendw) lub rur PE perforowanych @10 cm w
warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z
kregéw betonowych @80 cm. Odprowadzenie wdd drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym.
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregéw betonowych 80 cm, rurociggiem z rur stalowych
kotnierzowych dn200 mm utozonym na powierzchni terenu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke wykopow.
Przestrzer wykopdw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.

W przypadku przewoddw rurowych nalezy sprawdzié:

prostolinijnos$¢ utozenia przewodu,
— zgodno$c z projektowanym spadkiem,
— sprawdzi¢ droznos¢ ($wiatto kanatu) i wykonaé préby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,
— wykonac zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna
by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany
piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zagesci¢ ogdlnie dostepnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.
— wykonac zasypke gdrnej czesci wykopu warstwami (z rdwnoczesng rozbiérka odeskowania) gruntem rodzimym.



— teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdécié¢ na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

c)

d)

doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoniczenie),
zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00 pkt VIII.

7.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz
uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar z
doktadnoscig do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, czy zostaty
wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.2. Zakres odbioru robét

1. Minimalna czestos¢ i zakres testéw i pomiaréw

2. Pomiary szerokosci dna wykopu

3. Pomiary wykonywac tasmga co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegélnych co 50 m

4. Pomiary zagtebienia dna

5. Pomiary wykonywa¢ niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

6. Test zageszczenia gruntu —wg préby Proctora

7. Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

8. Szerokos¢ dna wykopu

9. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna réznic sie od projektowanej z tolerancjg + 5 cm

10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno rézni¢ sie od
projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do +1cm.

12. Wspodtczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong kategorig

przeznaczenia gruntu.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00 ,, Wymagania
ogoblne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowag przytagcza kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej.
W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe sieciowe,
- montaz studni rewizyjnych,

- kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych (bytowo-
gospodarczych przewodami ci$nieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych (bytowo-
gospodarczych).

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z min dwdéch kanatéw bocznych.
Kanat boczny — kanat doprowadzajacy $cieki sanitarne (bytowo-gospodarcze)do kanatu zbiorczego.

Przytacze — kanat przeznaczony do podtaczenia instalacji k.s. z budynkdw z siecig kanalizacji sanitarnej.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Studzienka potfaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczona do wytracania zawiesin z $ciekdw.
Studzienka monolityczna — studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolityczne;.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wiazowy sg wykonane z
prefabrykatow.

Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do kanalizacji
odprowadzajacej Scieki do urzadzen oczyszczajacych.

Osadnik wstepny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienka wlotowa, przeznaczony do
wstepnego podczyszczenia Sciekdw sptywajacych rowami z drogi.

Studzienka $ciekowa — urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej - jest to odlegto$é pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejsécia obstugi do komory
roboczej.



Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w S-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt I.6.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt II.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt II.
2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych.

Typowe studzienki kanalizacyjne PE zgodne z normg PN-B-10729: 1999 o $rednicy @ 1000 mm
2.3. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowacd na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Pierscienie odcigzajace

Pierscienie odcigzajace mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdw lub pojedynczych pierscieni.

2.4.3. Wtazy kanatowe

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.5. Pozostate
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym, zamknietym magazynie.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt Ill.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e samochody dostawcze i samowyfladowcze

e wciggarki reczne, mechaniczne

e pompy od odwodnienia wykopdw

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt IV.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport pierscieni odcigzajacych

Transport pierscieni odcigzajgcych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie pierscieni o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazow kanatowych

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢
tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i



nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w 5-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie ze 5-02.00.00
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopow nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Moze ono by¢ realizowane poprzez
odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowym — drenazem. Polega ono na utozeniu jednego lub dwdch rzedéw sgczkéw
ceramicznych (drendw) lub rur PE perforowanych @7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji
projektowej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregéw betonowych @80cm. Odprowadzenie wod
drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z
kregédw betonowych B80cm, rurociggiem z rur PVC @160 mm utozonym na powierzchni terenu.

5.5. Przygotowanie podioza

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02.00.00
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajagcymi. Zageszczenie podtoza
oraz podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Zageszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w drogach powinno wynosi¢ 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu lub dZwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie rdOwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.



Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montaiowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

— glebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢ zgodna z dokumentacjg

projektowa.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu warstwa zuzla, ktéry nalezy oddzieli¢
od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego korica stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu.
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewoddw rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” - cze$¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal, i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury, urzagdzen.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci
powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych moina wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez
zgrzewanie lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera.

Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na
wpust lub poprzez studzienke krytg - $lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90¢.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej
niz +8°C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badi przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.7.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zatamar w planie i pionie,

— minimalna $rednica przewodu przykanalika wynosi 200 mm

— minimalny spadek 15 %o.

— minimalne zagtebienie przykanalikéw przyjeto 1,4 m ppt., w przypadku mniejszego przykrycia przykanalik nalezy ociepli¢
warstwa zuila,

— potaczenia przykanalikdw z kolektorami sanitarnymi za pomoca studzienek potgczeniowych 31,0 m lub za pomoca
tréjnikéw.



5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max 50m
przy $rednicach kanatu do 0,50m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywacé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

—w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60m nalezy stosowac studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m
wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica poziomoéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne przetazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— plyty przykrywajacej

— wilazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos$¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki typowej z PEHD wypetni¢ betonem w celu zapewnienia docigzenia studni. Kineze wykona¢ jako element
prefabrykowany razem ze studnia rewizyjng zgodnie z projektem budowlanym. Kinety w komorach potgczeniowych wykonac na
mokro.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna
ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz
typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna krawedz witazu
powinna znajdowac sie na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7.4. I1zolacje
Studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia srodkiem izolacyjnym.
5.7.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 98%(o ile specyfikacja nie stanowi
inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdw powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych
przypadkach lecz zgodny z dokumentacja projektowa.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
— badanie szczelnosci odcinkdéw kanatow tacznie ze studzienkami przez wykonanie préby hydraulicznej na eksfiltracje,
— badanie wskaZznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggdw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-
92/B-10735 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy wykonaé na infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z
przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5m ponizej dna wykopu
oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze
studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m stupa wody w
najnizszej studzience. W gérnej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawed? otworu wlotowego.
Prébom nalezy poddawac odcinki miedzy studzienkami o dtugosci ok. 50m. Czas préby wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60
min. dla odcinka powyzej 50m.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie
sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

W przypadku pozytywnej préby na eksfiltracje, z préby na infiltracje mozna zrezygnowaé. Decyzje o tym powinien podjac
Manager.

Ze wzgledu na wtasciwosci lepkosprezyste rurociggéw wykonanych z tworzyw termoplastycznych spetnienie wszystkich
warunkdéw norm polskich moze by¢ trudne, dlatego tez proponuje sie, aby prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg
zawartg w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz @ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ @3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ @ 5 cm,



— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ @ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.7.5.

— rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do @ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wod
gruntowych.
c) Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

7.3. Odbiér techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetdéw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

[1] BN-86/8971-08Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[5] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7]1 PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-92/B-10729Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9] PN-87/B-010700  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.



PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustdw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[10] PN-85/B-01700Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[11] PN-68/B-06050R0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13] PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

[14] PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[15] PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[16] PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[17] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[18] PN-74/C-89200Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[19] BN-78/6354-12Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[20] PN-98/B-12040Ceramiczne rurki drenarskie.

[21] PN-92/B-10735Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

8.2. Inne dokumenty

[22] KB4 - 4.12.1 (6)Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[23] KB4 - 4.12.1 (7)Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[24] KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[25] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[26] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[27] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.
U. nr21/97 poz.111)

[28] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[29] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzerh wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt IX.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przejs¢ pod drogami i
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$é¢ pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji
z istniejaca infrastrukturg techniczna. Prace te obejmuja:

— prace przygotowawcze,

— optaty za zajecie prawa przejazdu,

— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przeciskowe,
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),

— odwaodnienie,

— montaz rur zabezpieczajacych,

— prace uszczelniajace,

— uszczelnianie kornicdwek rur ochronnych,

— utozenie rur pod dnem rowu,

— testy szczelnosci,

— przywrdécenie stanu pierwotnego drég, drendw i kanatow,

— kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Row melioracyjny — otwarty, ziemny row stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka — naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne — skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzchnig danego terenu

Rura ochronna —rura o $rednicy wiekszej niz $rednica danego kanatu, zabezpieczajgca konstrukcje przed uszkodzeniem
Wodociag- przewdd cisnieniowy, stuzgcy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcow.

Kable energetyczne, telefoniczne — podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami

Ogdlne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng podano w ST S-
00.00.00 pkt II.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng podano w ST
$-00.00.00 pkt II.



Wykonawca jest zobowigzany do:
e  stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacjg techniczng i ST
e stosowanie innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.3. Rury kanatowe

Rury kanatowe wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST S-03.00.00.

2.4. Kruszywo

Zgodny z normg PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

2.6.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej. W przypadku dtugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczyé¢ przed promieniami stonecznymi.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I11.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— maszyny do przewiertéw poziomych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— samochdd ciezarowy samowytadowczy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania



Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IV.

4.2. Transport

Materiaty, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST $-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przejscia przewoddw pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢ wykonane doktadnie wedtug
ustalen i pozwoler wydanych przez ich witascicieli.
Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg m.in.: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia,
sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej, itp. i o ile nie stanowig inaczej powinny by¢ spetnione nizej opisane
warunki.
W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drég mozna prowadzi¢ przewody bez rury ostonowej z tym, ze
gtebokos¢ przykrycia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowac rure ostonowa.
Sposéb instalowania rury ostonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i wynikaé¢ z przyjetej technologii.
Najczesciej jest to przeciskanie lub przecigganie pod przeszkoda. Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa.
Przewdd powinien byé umieszczony wspdtosiowo z rura ostonowq lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztaczy.
Wewnatrz rury ostonowe]j przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpdr powinien uniemozliwi¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur.
Na konicach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg S-03.00.00 Kanalizacja deszczowa.
Korce rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzadzajgcym) obiektu.

Na odcinkach, gdzie wystgpi kolizja nalezy wykopy wykona¢ recznie w odlegtosci 1,5m przed i 1,5m skrzyzowaniem. Jezeli
w trakcie realizacji rob6t wystgpig odcinki o innych trudnych warunkach gruntowych, technologia robét zostanie uzgodniona w
trakcie ich realizacji.
Przy skrzyzowaniu z wodociggiem i kablami, gdzie odlegto$¢ pionowa od kanatu bedzie mniejsza niz 0,5m nalezy stosowac rury
ochronne na kanalizacji dtugosci min 3m.
Sposdéb instalowania rury ostonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i wynikaé¢ z przyjetej technologii.
Najczesciej jest to przeciskanie lub przecigganie pod przeszkoda. Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa.
Przewdd powinien by¢ umieszczony wspétosiowo z rura ostonowgq lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgczy.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpdr powinien uniemozliwi¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur.
Na koricach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg. S-03.00.00 Kanalizacja deszczowa
grawitacyjna.
Korce rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione.
Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona
z wlascicielem(zarzadzajgcym) obiektu.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja projektowa i ST S-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni



Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy odbudowac istniejace drogi przy

zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejgca lub z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w $-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacji sanitarnej,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewododw,
— badanie wskaZznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz@ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ @3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ @5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ @5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.7.5 rozdziatu S-

03.01.01.
— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do @ 5mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.
Dtugos$¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

8.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986 .

2. KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. »Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.



