SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN.

URZADZENIA MAELEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW
W MARCINKOWICACH, GM, CHELMIEC

$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45112723-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszezegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostana wykonane w ramach: URZADZENIA MALEJ
ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW W MARCINKOWICACH, GM. CHELMIEC

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgéé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu Robét

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z branzowymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz z nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej.

ST 01.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV 45100000-8
ST 02.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CPV 45112700-2

1.3.2. Niezaleznie od postanowiefi Warunkdw Szczegdinych normy panstwowe, instrukeje 1 przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt 1 ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, obowiazujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie robdt koordynowaé na biezgco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa { ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcey
stanowig czedé umowy (kontraktu), a wymagania wyszezegdlnione choéby w jednym z nich sg obowiazujgce dla
Wykonawey, tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezet w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odezytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okresfonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne

i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami; a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowsg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takic materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Robety rozbidrkowe
na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoniczenia

1 odbioru ostatecznego Robot,




Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgee, w tym ogrodzenia,
porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umowng.

1.4.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywarnia Robot

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaiiczania Robdt Wykonawca bedzie:

a} utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisédw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdl Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzes lub ucigzliwodei dla 0sdéb lub wlasnoscei
spolecznej 1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymaga#, bedzie miat szezegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznyri,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

1.4.4, Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonawcea bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozZarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcey.

1.4,5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktdre w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia, Nie dopuszeza sig uzycia
materialow wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszcezalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko,
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwoéé zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ nzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawea uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.6. Ochrona wlasnodci publiczne} i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedgeych wlascicielami tych urzadzes, potwierdzenie informacji dostarczonych
nw przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacii i urzadzen pedziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajge wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalagji na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokunientach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Okreglenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.




Laberatorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz Robét,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robdt tub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY

2.1, Zrodla uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szezegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badart laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii {czesci) materialdow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy

z danego Zroédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow

z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wigczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materialéw do Robot,

2.3, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i whadciwosé do Robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. ) )
Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach vzgodnionych z Inzynierem
Iub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4, Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone

w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robét niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartodciowany przez Inzyniera,

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
tyzyko, liczge si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5, Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa fub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dinzszym, jesli bgdzie to wymagane dia badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poéZniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na fakosdé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
- typdw 1 ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organjzacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terninie przewidzianym umowy,

Sprzet bedacy wiasnodeia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy InZynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.




Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatow/sprzetu na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera,

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wladciwodei przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajzce warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robdt

Wrykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umows oraz za jakosé zastosowanych materialow

i wykonywanych Robat, za ich zgadnoéé z Dokumentacja Projektows wymaganiami ST oraz polecentami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiaféw nalezy wykonaé zgodnie z technologia i zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera nie zwalniza Wykonawey od odpowiedzialnoéei za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzii Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujgce przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadezenia z przesziodei, wyniki badart naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawee, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera,
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czeéé ogdling opisujacy:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakosé 1 terminowes¢ wykonania poszezegélnych elementéw Robdt,
- system (sposéb i procedure) proponewanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych Rebot, :
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterijacych,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg
przekazywania tych informacji Inzynierowi};
b) czesé szczegotowy opisnjgeq dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosé $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw
itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,
4



- spos6b i procedure pomiardw i badait (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlunych elementéw Robot,
- spos6b postepowania 2 materialami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosdci Robdt

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakodé Robdt,
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i jakosdei materiatéw, Wykonawea zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek,
badan materialdow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz Robot z czestotliwodcia zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada# i ich czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycziych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umows.

Wrykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, Ze
mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw i dopudct je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badatt materialéw ponesi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakesei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tytko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badaf wykonywanych przez InZyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob ’
zaakceptowany przez InZyniera,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie poznigj niz
w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosct.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Da celdw kontroli jakodci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrddia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materialdw,
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie oceniaé zgodnosé
materialéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badai dostarczonych przez Wykonawce,
Ingynier moze pobieraé prébki materialéw i prowadzic¢ badania niezaleznie od Wykonawey. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, 7e raporty Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niczaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoraych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgeznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow § Robét z Dokumentacja Projektows 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawee.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy e rapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i dokumentdw technicziych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy, jeZeli nie sa objgte certyfikacja
i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niege. Kopie wynikow tych badait bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawecy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego, Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i opatrzone
datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowse;j,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakodci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegdinych elementéw Robdt,
przebieg Robot, trudnodci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera, :
daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenta i daty odbiordéw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiordw
Robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szezegdhitym w zwigzku z warunkami klimatyczaymi,
® zpodnoié rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
® dane dotyczace jakodei materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
@ wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
® inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedloZzone InZzynierowi do
ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig, Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcey Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig réwniez nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencjg na budowie,

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj z prawen.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w poszczegélnych jej
rozdzialach), majg obowigzek , na etapie sporzadzania oferty cenowej , sprawdzenia obmiaru rob6t pod katem
poprawnosci wyliczenia ilodci jednostek obmiarowych

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robat

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie {opuszezenie} w ilesciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indzigj
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot zgodnie
z Dokumentacia Projektows. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukeji Inzyniera nta pigmie.

8, ODBIOR ROBOT

W zaleznodei od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1, Odbiér Robét zanikajgeyeh 1 ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilodei i jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Rebét dokonuje Inzynier,

Gotowoét danej czgscei Robét do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie péZniej niz w ciaggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakeie Inzyniera .

Jakoéé i iloé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST

i uprzedninti ustalentami.

8.2, Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier,

8.3. Odbidr wstgpny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i wartosei.

Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy, Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosei wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows
iST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalei przyjgtych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Jub Robét uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakodé wykoenywanych Robét w poszezegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniern zasad opisanych

w punkcie 8.3, ,,Odbidr wstgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomigdzy Inwestorem i Wykonawcg

Przyjeta podstawa wyceny robét powinna odpowiadaé Technologii wykonania tych robét, wynikajgcej z projektu
technicznego oraz zapisow zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wycena musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowaé wszystkie czynnosci niezbgdne do wykonania catosci robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN.

URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW
W MARCINKOWICACH, GM. CHELMIEC

S 00.00.01, ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych organizacji
placu budowy, ktdre zostang wykonane w ramach: URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW
W MARCINKOWICACH, GM. CHELMIEC
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci zwigzane z organizacja placu budowy, a wigc:
® opracowanie projektu organizacji placu budowy, zapewnienie dojazdu do placu budowy,
@  zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajqcymi
przelozenie istniejacych urzgdzen obeych kolidujacych z placem budowy,
doprowadzenie do placu budowy niezbednych medidow (energia elektryezna, woda, {qcznosc)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczesistwa od kradziezy i wandalizmu,
zainstalowanie niezbgdnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezbednych tymezasowych pomieszezen biurowych, szatni i urzadzen . sanitatnych,
zapewnienie niezbednych przy obiektowych pomieszezen magazynowych, zapewnienie Srodkéw ochrony
$rodowiska na czas prowadzenia robét
©® doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.
utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drég innych, ktére bgda wykorzystane jako dojazdy,

e e 000

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi normami wytycznymi i okredleniami
podanymi w ST 5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5, Ogbine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST 5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac materialy okrestone w projekeie organizacji placu budowy.

3. Sprzet
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowaé sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4, Transport
Transport materialéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera,

5. Wykonanie robét
5.1. Projekt organizacji placu budowy Wykonawca zohowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu

organizacji budowy rozwiazujacego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- ninigjszej ST wraz z okresleniem
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rodzaju uzytych materiatdw, warunkdw technicznych dla tych materialdw oraz sprzetu i srodkéw transportowych
niezbednych dla wykonania robdt zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega
akceptacji przez Inzyniera. Do obowigzkdw Wykonawey nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien
dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienic dojazdu do placu budowy
Dojazd do placu budowy moze odbywacé sig, zaleznie od lokalnych warunkdw dla danego obiektu, w sposdb nastepujacy:
- po istniejgeych eksploatowanych drogach,
- po tymcezasowych drogach prowizorycznych mieszezacych si¢ w obszarze linii
rozgraniczajacych po nzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcdw innych Robot
- po tymeczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wige po terenie
wymagajacym dzierzawy,
5.3 Dobor sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bgdzie w projekcie organizacji placu budowy
sporzgdzonym zgodnie z pkt.5.1. ninigjszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowiazkdw
Wykonawcy.
5.4Zapewnienie terenu pod plac budowy.
Plac budowy nalezy w zasadzie organizowaé na terenie mieszczacym si¢ w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku
technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywiaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu
budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji
placu budowy,
Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowiazku Wykonawey. 5.4. Przelozenie
istniejgeych urzgdzert obeych
Przelozeniu podlegaja wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z placeni budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie
robot. Zakres niezbednych przelozen urzadzei obeych zawarty bedzie w projekcie organizaciji placu budowy wraz
z niezbednymi uzgodnieniami,
5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych.
Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6. Zapewnienie $rodkdw ochrony $rodowiska na czas prowadzania robét,
Wedlug zakresu i sposobu okredlonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodaie z ST.S.00.00.00, przy czym
nalezy m.in, rozwigzac nastepujace zagadnienia:
~ ochrona okolicznej ludnosci od halasu w dzien i w nocy,
- czasowe odprowadzenie wad Sciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,
- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
rekorzysinymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystodci na drogach dojazdowyceh i drogach innych
uzytkownikdw, ktore beda wykorzystywane jako dojazdy.
571, Rekultywacja terenu
Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy
medidw doprowadzony byé musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcey do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robdt
Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu

budowy.

7. Obmiar robét
Roboty objete niniejsza ST podlegaja rozliczeniu ryczaltowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robdt skladowych
okreslonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8. Odbidr robét

Qdbiorowi podlegaja wszystkie elementy skladowe wehodzgee w zakres robot wg projekiu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje si¢ na podstawie stwierdzenia zgodnodel wykonanych robét z projektem organizacji placu budowy oraz
na podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST, .

9. Podstawa platnosei

Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy (lacznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego
przekazania do odbioru koficowego robdt ponosi Wykonawca.

10, PRZEPISY PODSTAWOWE

® Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

® Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcege dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,
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® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

©® Wszelkic roboty ujete w specyfikacji wykonaé w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy

S 02.00.90. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczaeych
zagospodarowania terenu, ktore zostang wykonane w ramach: : URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY - PLAC

ZABAW W MARCINKOWICACH, GM. CHELMIEC

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czgéé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoscei zwigzane wykonaniem zagospodarowania teremy,

a wigc wykonanie robédt pozycjinr I do 58 ,,Przedmiaru robot zagospodarowanie terenu”

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytyczaymi i okresleniami
podanymi w ST §-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnoéc z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
2.1 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betondw klasy B-10
2.2 podsypka piaskowa -wg PN-B-11113
2.3 warstwa podbudowy z thicznia wg PN-5-06102
2.4 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm wg PN-S-06102
2.5 warstwa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113
2.6 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonoéw klasy B-10
2.7 Woda : stosowana do betondw misi spetniaé wymagania normowe 1 jesh nie jest z wodocigge musi by¢ zbadana wg PN-
88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.8 Skiad mieszanki betonowej,
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/8-06250
Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcey lub wytwdmi betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnosé przy
Zageszezaniu przez wibrowanie
2.9 Piasek
Piasek winien spelniaé wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2,10 Zwir plukany o grubosci ziaren od 1,5-2cm jednorodny, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.11 Projektowana zielen niska
Miejsca zielone nalezy zagospodarowac zielenia niskg-trawa

3. Sprzet

Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet untozliwiajgey wagowe dozowanie skladnikdw oraz betoniarka
przeciwbiezna.

Wykonaweca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé sig mozliwoécia korzystania
z nastgpujacego sprzetu

- samochéd cigzarowy

- samochdd samowyladowezy

- koparki

- sprzet do zageszezania gruntu (ubijak i zageszezarki mechaniczne)

- betoniarka

- barakowoz zaplecza socjalnego
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- barakowdz magazynowy

4, Transport
- Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgey je przed zanieczyszezeniami
i nadmiernym zawilgoceniem,
- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno byé zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych
Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczacd, ukladaé na
podkladach drewnianych uniemozliwiajac przesuni¢cie ladunku,

5. Skladowanie

- Cement,
Cement nalezy przechowywaé w stalowych sitosach, badz w workach, na utwardzonym podlozu, pod zadaszeniem,

zabezpieczajgeym przed wplywani atmosferycznymi. Poszezegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane,
- Wapno

Wapno nalezy przechowywad w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podloiu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wplywami atmosferyeznymi, Poszczegdlne partie cementu muszg byé rozdzielone i oznakowane,
- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

6,1 Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

Zageszezenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Gruboéé warstw zageszezanego gruntu nie powinna byé wicksza niz 20 cm, Wilgotnosé gruntu w czasie jego zage¢szezania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zaggszezania
wynosi mniej niz 80 /o wilgotnosci optymalnej, zageszezana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy
wilgotnoéé-gruntu jest wicksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszezania, powinien by¢
przesuszony w sposob naturainy. Wilgotnosé optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
WskaZnik zageszezenia gruntu w przypadku zaggszezania i jednoczesnej Kontroli powinien wynosi¢ w przyblizenin 1d=0,3,
6.2 Roboty ziemne i demontazowe

Roboty zieinne polegaja na czgsciowej niwelac)i terenu.

-PLAC ZABAW

6.3 ,HUSTAWKA WAGOWA”

Konstrukeja o profilu metalowym 80x80x2mm, cynkowana i malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne z HDPE,
minimalne wymiary urzgdzenia 3,00%0,40m, zakotwienie zgonie z zaleceniem producenta.

6.4 ,, HUSTAWKA PODWOINA” — Konstrukcja, stupy noéne z rury stalowej okraglej 60,3mm, cynkowana i malowana
proszkowo, zakotwienie zgodne z zaleceniem producenta

6.5, BUTAK” — KONIK”

Wymiary ok. 0,80-1,00 m, szer. 0,30 m, wys. catkowita: 0,80-1,00 m,

6.6 ,BUJAK” — SLONIK”

Wymiary ok. 0,80-1,00 m, szer. 0,30 m, wys. calkowita: ,80-1,00 m,

6.7, LAWKA”

Konstrukcja lawki metalowa malowana proszkowo. Siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanego drewna, di. 1,80 m,
szer. 0,54 m, wys. 0,80 m. Kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 40 cm.

6.8 ,BUJAK — sprezynowy

Bujak podwdjny, wymiary dl. ok:- 140 cm, szer. 40 cm, wys. calkowita: 77 cm, wysokoié siedziska: ok, 47 om.

6.9 ,,KOSZ NA SMIECI » - metalowy, zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta.

6.10 ,,PIASKOWNICA”

Konstrukeja stal cynkowana lub malowana proszkowo z przykryciem.

6.11 \WIEZA ZE ZJEZDZALNIA, podest kwadratowy, tunel linowy poziomy, siatka wspinaczkowa 120, schody
wejéciowe 150, zjezdzalnia 150, rura strazacka 120, panel HDPE, zabezpieczenie azurowe, wymiary: szer. 4,00 di. 6,53 m,
wys. caltkowita 4,17 m.

6,12 , TABLICA Z REGULAMINEM*

Wymiar: szer./wys, (,60%0,70

6.13 Projektowana jest zielen niska

Miejsca zielone nalezy zagospodarowaé zielenig niska- trawa

6.14 Ogrodzenie metalowe — panele systemowe o wys. 1,50 m.
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Projektowane ogrodzenie montowane na stupkach metalowych, ocynkowanych lub rownowazne.

Przesla w osi dlugod¢ 2,00 m, wysoko$¢ 1,50 m. Slupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos¢ pokrycia
275g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normg EN 10147. Nastgpnie nakladana jest warstwa podkladowa

i ostatecznie stupy pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min, 60 mikrometréw). Kolor zielony RAL 6005.

7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdzaé atest producenta na dostarczone materialy
7.2 Sprawdzaé zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa

8. Obmiar robét.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektows

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

9.2. Odbidr kolicowy.

Przy odbiorze koicowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i bada, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

10, Podstawa platnosei.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

11. Przepisy podstawowe

@ Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr
13p.93)

@ Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenistwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY 1 PRZEPISY

11.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

N-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Opr.:

Betony.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badaii. Oznaczenie stopnia zmielenia,

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw,

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalodciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

ROBERT KWARTA
mg ing, budownictwa Lydowego
H]}rm.‘.'nu:n‘:n budowlane r (:Pf\ /’% 2-

i
-

}m tuki g
5] Saliann
M \l

3-:30)
5t



