



GOK.26.2.1.2019

Chelmiec dnia 22.05.2019 r.

**Gminny Ośrodek Kultury  
w Chelmeu**  
ul. Papińska 2, 33-395 Chelmiec  
NIP 734-25-59-837 REGON 001286820  
tel. 18 443 33 73

**WYKONAWCY  
STRONA INTERNETOWA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**Budowa placu zabaw oraz adaptacja poddasza na cele kulturowe na obszarze  
LGD Korona Sądecka**

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia, o unieważnieniu postępowania:

**Uzasadnienie faktyczne**

Zamawiający na realizację powyższego zadania przeznaczył w budżecie kwotę 86.884,53 zł. Postępowanie pierwotnie wygrał Wykonawca z kwotą 85.818,67 zł. Wygrywający Wykonawca do dnia 21.05.2019 nie podpisał umowy. Kolejny Wykonawca zaoferował kwotę 87.144,70 zł. Obecnie Zamawiający nie ma możliwości finansowych aby zrealizować zamówienie na kwotę 87.144,70 zł zaoferowaną przez następnego Wykonawcę.

**Uzasadnienie prawne**

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych *postępowanie zostało unieważnione* gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chelmeu  
*Barbara Barwicka*  
mgr Barbara Barwicka