



GOK.26.2.2019

Chelmiec dnia 08.04.2019 r.

**Gminny Ośrodek Kultury
w Chelmeu**
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
NIP 734-25-59-837 REGON 001286820
tel. 18 443 33 73

Wykonawcy
Strona Internetowa
Tablica Ogłoszeń

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ***Budowa placu zabaw oraz adaptacja poddasza na cele kulturowe na obszarze LGD Korona Sądecka***

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania **w części 2:**

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający na realizację powyższego zadania przeznaczył w budżecie kwotę **229.599,40** zł. Obecnie Zamawiający nie ma możliwości finansowych aby zrealizować zamówienie na kwotę **291.888,11** zł zaoferowaną przez Wykonawcę, którego oferta jest obecnie najkorzystniejsza.

Uzasadnienie prawne

W związku z tym działając na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 *postępowanie zostało unieważnione* gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Chelmeu
Barbara Barycz
mgr *Barbara Barycz*