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1.DANE FORMALNE 
 
Przedmiot projektu 
∙ Przedmiotem opracowania jest zasilanie oświetlenia  zewnętrzne na działce nr 397 w Trzetrzewinie 
 
Podstawa opracowania 
∙ Zlecenie inwestora. 
∙ Ustalenia poczynione w trakcie opracowania i uwagi inwestora. 
∙ Inwentaryzacja istniejącej części sieci nN  
∙ Obowiązujące w tym zakresie normy, przepisy i rozporządzenia. 
 
Wykonawca i użytkownik  
∙ Wykonawcą prac określonych w niniejszym projekcie będzie inwestor. 
∙ Użytkownikiem instalacji zalicznikowej będzie Inwestor. 
 
Stan istniejący 

Działka nr 397 położona w Trzetrzewinie istnieje budynek szkoły  który zasilony jest w energię elektryczną.  
 
Termin realizacji 
∙ Realizacja projektu przewidziana jest na III kwartał 2019 
∙ Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę            
 
Zakres projektu 
∙ Tablica rozdzielcza sterująca oświetleniem SOB 
∙ Wykonanie kabli zasilających oświetlenie 
∙ Słupy oświetleniowe  
  



 

2. STAN PROJEKTOWANY 

 
OPRACOWANIE 

 
2.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Przedmiotowy teren jest placem przy budynku szkolnym. Jest to teren uzbrojony (podziemne sieci 
elektroenergetyczne niskiego napięcia , sieć wod.- kan) 
 
2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Na terenie projektuje się budowę oświetlenia zewnętrznego. 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt 4 lamp wraz ze słupami, które zostaną wpięte w proj.obwód 

zasilania oświetlenia do SOB. Zasilanie odbywać się będzie przez wpięcie do  tabliczek słupowych z kolejnych 
faz R,S,T. 

 
2.3. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZASILANIA  

Kabel zasilający szafkę SOB ze złącza ZZP zlokalizowanego przy budynku szkoły sterującą oświetleniem 
YAKY 5x35mm2 

Linie kablowe oświetlenia YAKXS 4x35mm2 

Typ słupów oświetleniowych 8 metrowych– SSO 76/80/3P 
Typ opraw oświetleniowych Moduł Led 4000K 155W/19700lm 
Typ sieci nN 0,4kV 

 
2.4. BUDOWA LINII OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

Przewiduje się jeden obwód 3 fazowy. Po kolei do lamp wprowadzany będzie kabel YAKXS 4x35mm2, przy 
czym podłączana będzie jedna faza, a reszta będzie przechodziła do następnej lampy, da to możliwość 
sterowania lampami, wyjątek stanowią lampy o większej liczbie opraw, tam zostaną podłączone kolejne fazy 
wg rysunku 02.  

Projektowane linie kablowe oświetlenia będą ułożone w ziemi na głębokości 0,7 m Kabel układać w ziemi 
na głębokości 70 cm po wykonaniu 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgłosić do 
Inspektora Nadzoru w celu odbioru 1 etapu robót odkrytych. Następnie kabel przysypać 10 cm warstwą 
piasku. Z kolei na piasku umieścić 15 cm warstwę ziemi rodzimej i przykryć folią kablową koloru 
niebieskiego. 

Na trasie kablowej w miejscach załamania kabla należy założyć oznaczniki trasy. Kabel należy zaopatrzyć 
na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m i w 
miejscach charakterystycznych (skrzyżowania, wejścia do rur). Na kablu powinno znajdować się oznaczenie 
kabla. 

Skrzyżowanie z uzbrojeniem, oraz przy wejściu do budynku linię wykonać w osłonie rurowej Ø 50 zgodnie 
z normą PN-76/E-05125 i N SEP – E – 004, z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim 
zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. Kabel należy ułożyć w wykopie w sposób falisty tworzący tym 
samym wymagany 3% zapas kabla. W rowach kablowych pod warstwą piasku w gruncie rodzimym ułożyć 
bednarkę ocynkowaną 30x4 mm, połączoną ze słupami oświetleniowymi. Powyższa linia kablowa będzie 
wprowadzona do szafy SOB i podpięta wg rys. 02. 

 
2.5. BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU 
     Do oświetlenia terenu użyć należy 1 typu słupa: 

• TYP fundament FB150S+słup SSO 76/80/3P +poprzeczka 3NT(1,5m) z 3 oprawami Moduł Led 
4000K 155W/19700lm 

 
 
2.6. DOBÓR ZABEZPIECZEN W ZZP 
∙ Zabezpieczenie obwodu wg obliczeń S303 C16A Przeliczone dla całości obwodu. 
∙ Pi=2kW 

Psz=PixKj =2kW 
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2.7. UKŁAD POMIAROWY 
∙ Do celów rozliczeniowych zastosowany jest licznik energii elektrycznej czynnej trójfazowy bezpośredni, 

jednotaryfowy dla całości budynku. 
∙ Oświetlenie wpięte w ZZP zalicznikowo. 

 
2.8. SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
Stosuje się:  
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C, dla kablowej linii zasilającej n/n,  
z zastosowaniem wyłączników nadmiarowych.  
 
  
2.9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne w postaci emitowanych 
zanieczyszczeń powietrza i gleby oraz promieniowania jonizującego. Nie przewiduje się wycinki drzew i 
krzewów w trakcie inwestycji. 

 
 
2.10. UWAGI KOŃCOWE 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
- Lokalizację poszczególnych elementów linii należy wyznaczyć geodezyjnie.  
- Po wykonaniu poszczególnych elementów linii i stacji należy wykonać pomiary odbiorcze, wyniki należy  
zestawić w protokołach pomiarowych.  
- Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
CZĘŚĆ OPISOWA  
 
3.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanego 
na działce o nr ewid. 397 w Trzetrzewinie. 
3.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na działce nr ewid. 397 objętej inwestycją istniejący  budynek szkolny.  
 
3.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Na terenie działki, a także przez jej teren, nie przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej mogące 
mieć wpływ na stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
3.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

3.4.1. Podczas wykonywania prac związanych z budową projektowanego obiektu zgodnie z Dz.U.NR 120 
poz.1126 z 2003r. zagrożeniem objęte są roboty: 

Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
• 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
• 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
• 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 
• 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

3.4.2. Pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać sprzęt osobisty chroniący przed upadkiem 
(pasy i liny asekurujące). Rusztowania musza być wyposażone w barierki ochronne zabezpieczające i system 
drabin wejściowych. Transport pionowy materiałów ręczny i mechaniczny może odbywać się przy użyciu 
sprawnych podnośników. 

3.4.3. Teren budowy musi być zaopatrzony w tablicę informacyjną z numerami telefonów służb 
porządkowych, medycznych i straży pożarnej. 

3.4.4. Kierowanie robót należy powierzać osobie o odpowiednich uprawnieniach zawodowych. 
3.4.5. W trakcie robót należy przestrzegać bezwzględnie przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy. 
3.4.6. Osoby wykonujące inne niż elektryczne prace budowlane w obecności instalacji elektrycznych 

powinny wykonywać te prace w obecności osoby uprawnionej przy wyłączonym napięciu elektrycznym. 
3.4.7. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

3.4.8. Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, należy dostosować 
do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób 
mających dostęp do instalacji. 

3.4.9. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

3.4.10. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-
wyładowczych zachowuje się odległości, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z 
ładunkiem. 

3.4.11. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 



3.4.12. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia. 

3.4.13. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się 
przed dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 
50 m od odbiorników energii. 

3.4.14. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody zabezpiecza się przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

3.4.15. Zastosowane urządzenia elektryczne tj. obudowy tablic, szaf, oprawy oświetleniowe, skrzynki z 
gniazdami powinny być wykonane w II klasie ochronności. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń 
elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych; 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

3.4.16. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, należy 
sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarów skuteczności 
zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji 
urządzeń. 

3.4.17. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robot 
powinny być dostatecznie oświetlone. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 
 
3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z budowa projektowanego obiektu, należy 
dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP. 

Przeszkolenie powinna przeprowadzić osoba uprawniona i posiadająca pełną wiedzę w zakresie 
wykonywanych prac na budowie. Osoba prowadząca szkolenie powinna poinformować pracowników o 
mogących wystąpić zagrożeniach dla zdrowia i życia, a także umieścić instrukcję BHP dla wykonywania robót 
szczególnie niebezpiecznych. Instrukcja powinna być umieszczona w miejscu widocznym.  

 
3.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 
ZAGROŻEŃ 

Do środków technicznych i organizacyjnych mogących mieć wpływ na uniknięcie zagrożeń powstałych w 
wyniku realizacji prac budowlanych należą: 

1) Szkolenia o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych. 
2) Oznakowanie szeregu urządzeń związanych z wykonywaniem prac budowlanych, a także urządzeń 

mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa na placu budowy, takich jak urządzenia 
przeciwpożarowe czy sprzętu ratunkowego.   

3) Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dróg komunikacji, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
niebezpiecznych, związanych z pracami w wykopach czy na wysokości. 

4) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostaniem się na jego obszar osób niezwiązanych z 
wykonywaniem prac budowlanych. 

5) Przeprowadzenie szkoleń i instruktarzy dla pracowników oraz określenie zasad postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożenia. 

6) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej. 
7) Nadzór osób mających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi wpływającymi na stan bezpieczeństwa na placu budowy.  
8) Pracować wyłącznie na urządzeniach uziemionych. 
9) Stosować atestowane narzędzia dopuszczone do użytku, z aktualnym terminem ważności.  



 
  
 
3.7. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niepowodującego niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Narzędzia pracy powinny być utrzymane w należytym stanie 
technicznym, gwarantującym bezpieczną obsługę. Zabranie się używania narzędzi niesprawnych lub 
uszkodzonych. 
 
3.8. NADZÓR JAKOŚCI PROWADZONYCH ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi 
Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robot z dokumentacją projektową. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien uzyskać od 
producentów lub dystrybutorów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

 
3.9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory będą prowadzone w etapach: 
• odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy (etapy), 
• odbiór ostateczny, 

Warunkiem dokonania odbioru kompleksowego będzie dostarczenie protokołów odbiorów częściowych 
oraz przekazania protokołów pomiarów. 
 
3.10. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robot budowlanych właściwego inspektora 
pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robot 
budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na 
której planowany zakres robot przekracza 500 osobodni. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych śródków ochrony indywidualnej 
obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i 
higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z 
wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 

Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest 
obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Osoba wykonująca roboty 
na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować 
środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Wymagane jest przeszkolenie pracowników z 
zakresu BHP i zagrożeń w miejscu pracy, potwierdzone odpowiednim pisemnym, oświadczeniem. 
 
3.11. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY  

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego; 

2) prowadzenie dokumentacji budowy; 
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robot budowlanych 
lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robot budowlanych lub ich 



poszczególnych etapów; 
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia; 

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu wykonywanych robot budowlanych; 

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym; 

4) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych 
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegających zakryciu bądź 
zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu 
budowlanego do odbioru; 
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także 
przekazanie inwestorowi oświadczenia. 

 
3.12. OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU  
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robot i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie; 
3) sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robot budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robot, a także wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie podstawowych materiałów: 
 
Słup SSO 76/80/3P 4 szt 
Fundament FB150S 4szt 
Poprzeczka 3NT(1,5m) 4szt 
Oprawa oświetleniowa 155W 12szt 
Uziemienie bednarka 136m 
Rura ochronna Ø50 136m 
Skrzynia kompletna z fundamentem SOB 1szt 
Przewód YDY 3x2,5 144m 
Folia kalandrowa 65m2 
Wyłącznik nadprądowy 3P D25A 1szt 
Końcówki kablowe AL 32szt 
Kabel 35mm2 161m 
Piasek naturalny 15m3 
Płyty drogowe  4szt 
Przewód 16mm 15m 
Rura PP 50 136m 
Słupek oznaczeniowy  3szt 
Złączka kompensacyjna do rura 54szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTY KATALOGOWE: 
 

 
 
TABLICZKI SŁUPOWE. 
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE: 
 

 



 
 
 


