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Adres

inwestycji: Obreb ewidencyjny Marcinkowice [0014] dz. nr
164/7, 164/8, 176/1, 177/79, 177/80, 178, 179/1, 179/2,
179/3, 180, 183, 186/1, 186/2, 188/1, 188/2, 188/5, 196/1,
196/9, 196/10, 196/11, 197/1, 199/1, 199/2, 202, 203, 205/5,
205/7, 206/1, 208/4, 209/1, 210/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/6,
211/7, 211/8, 211/12, 212, 214/1, 214/6, 215/4, 219/3, 219/7,
219/11, 219/12, 246/5, 246/6, 246/7, 248/2, 255, 256/3, 257/7,
258, 259/2, 259/3, 262/3, 266, 267/2, 268/2, 268/3, 269,
270/1, 270/2, 270/3, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 273/2, 273/5,
2737, 274/1,276/4, 276/5, 277/1, 277/3, 27715, 287/1, 287/2,
287/3, 28714, 287/5, 287/6, 288, 300/4, 300/5, 301/1, 301/2,
302, 304, 309, 314, 511, 514/1, 514/7, 514/10, 514/11, 514/12,
515, 516/1, 522/2, 523/1, 523/14, 523/38, 528, 529, 532/1,
535, 544/3, 544/9, 544/11, 566/1, 566/3, 177/35, 177/36.
jednostka ewidencyjna: Chetmiec[121002_2]

Dopuszcza sie stosowanie materiatldbw zamiennych spetniajagcych wymagania
techniczne projektu (rownorzednych lub lepszych), posiadajacych stosowne
aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wilasnym
zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Ostateczng
decyzje o wyborze materialu podejmuje Inwestor.

Za podstawe réwnorzednosci_nalezy przyja¢é parametry techniczne
zastosowanych w_ dokumentacji materiatldw, ktére nalezy rozumieé jako
minimalne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO-00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-WO.00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na zadaniu pn.

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE -
ETAPV

Potozenie:
Obreb ewidencyjny  Marcinkowice [0014] jednostka ewidencyjna: Chelmiec[121002 2] —
ZAKRES LOKALIZACJA POD REMONTOWANA DROGA WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
DZIALEK.

Wilaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 314. Kanatl bedzie prowadzony pod droga
gminng, drogami prywatnymi, (wzdhuz i w poprzek), przez tereny rolnicze, dziatki budowlane oraz
w przez ciek ,,Bez nazwy’ Przy prowadzeniu pod drogami gminnymi studzienki zostaly
zlokalizowane w osi pasa ruchu.

Dlugos¢ kanatow w zakresie przyjetym do realizacji w | etapie:

Opis Dhugo$c¢
PVC-U 160*4,7 103,7
PE100 RC SDR17 160*9,5 12,2
PVC-U 200*5,9 1414,9
PE100 RC SDR 17 200*11,9 | 481,1
ogblem 20119

Na przewiertach pod przeszkodami rurociagi zostang utozone w rurach ochronnych:

Wymiar Dhugos¢

PE100RC SDR17 250 * 14,8 | 11,4

PE100RC SDR17 315*18,7 | 64,3

OGOLEM 75,7

Zestawienie studzienek:

Opis Tlos¢

Proj. studzienka PVVC425 15

Proj. studzienka PVC600 31

Proj. studnia bet. dn1000 35 ogobtem studzienki:
zaslepka 4 81

Roboty w czesci zostang wykonane rozkopem i w czesci przewiertem zgodnie z zalaczong czescia
rysunkowa. Roboty wykona¢ $cisle z zatagczonym odpisem z protokotlu z narady koordynacyjne;j
oraz uzgodnieniami. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chetmiec.



Projektowane kanaty i przykanaliki oraz obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych materiatlow
wystepujacych na rynku, spelniajacych wymagania wynikajace z:

- przepisow i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym
zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbgednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajacy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania:

W zakres robot wchodzg wszystkie roboty towarzyszace wynikajace z wykonania zadania okre$lonego w p.
1.1.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci
materiatlow oraz Robét.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z
pézniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, e zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osob¢ powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektora
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczona do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspolrzedne punktéw gldéwnych trasy oraz
reperow. Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacja jest do wgladu w:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza cato$ci
wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaltu, w Kosztorysie.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek Iub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

(3). W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac
w ten sposédb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczefnistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow, na wlasny koszt. Elementy terenu, infrastruktury technicznej, ktore zostana
zniszczone Wykonawca musi odtworzyc.

(5). Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa. W cene Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia



elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cen¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optlaty
wstepne, przesylowe i1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzenia po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie Korzystania z w/w czynnikow i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawey 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0soOb lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, i mozliwo$cia powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwe oddzialtywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi



Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebi¢ Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnosSciga Zamawiajacego Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowe. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgczni¢ z dokumentacja
fotograficzna, sposdb zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji i odtworzeniu terenow zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowg sieci prowadzi¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkow wydanych przez Jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktoérych prowadzone beda prace sieciowe.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
0 odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i
ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehlieniem wymagan okre§lonych w tym punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane".



2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji i
zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robo6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wihasciwosci do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkow



transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostana, jeSli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

Czgs$¢ ogolna opisujacy:
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowane;j, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robaét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i tadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,



- sposob i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mi¢é zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywatl Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatow i
Robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
Uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe begda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad z ustaleniami,
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- korespondencije na budowie
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okres$lania ilosci Robdt i materiatow
Dtugosci i1 odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.
m? - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu
Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robodt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robot
Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nie okresla w sposob szczegdtowy procedur odbioru
robot, to nalezy postepowac w sposdb okreslony ponize;j.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa si¢ wg nastgpujacych etapow:

Wystawienie Protokotu wstepnego odbioru robot.
Gdy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona. Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Protokotu wstgpnego odbioru robot. Inspektor Nadzoru w ciggu 30 dni od otrzymania
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tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokot wstepnego odbioru robot lub wydaje polecenie
wyszczegolniajace roboty, ktore winny by¢ wykonane przed wystawieniem Protokotu wstgpnego odbioru
rob6t. Wykonawca ma prawo otrzyma¢ Protokot wstepnego odbioru robot w ciggu 30 dni od dnia
ukonczenia tych robot.

Wystawienie O$§wiadczenia koncowego Odbioru Robot
Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres — po wygasnigciu
ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy o$wiadczenie koncowego odbioru robot z kopia dla Strony
Zamawiajacej, zawierajace date wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w
sposob zadawalajacy Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie koncowego odbioru robot bedzie wystawione
przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast
po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaly dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposéb zadowalajacy
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe
Zgodnie z zapisami umowy mi¢dzy Inwestorem a Wykonawca
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt.
9 ST i w Dokumentacji i Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz_ na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za
zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna cze$¢ i1 nalezy je czytaé taczni¢ z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
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wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB s3 wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE -
ETAPV

Potozenie:
Obreb ewidencyjny  Marcinkowice [0014] jednostka ewidencyjna: Chetmiec[121002 2] —
ZAKRES LOKALIZACJA POD REMONTOWANA DROGA WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
DZIALEK.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 314. Kanat bedzie prowadzony pod droga
gminng, drogami prywatnymi, (wzdtuz i w poprzek), przez tereny rolnicze, dziatki budowlane oraz
w przez ciek ,.Bez nazwy’ Przy prowadzeniu pod drogami gminnymi studzienki zostaly
zlokalizowane w osi pasa ruchu.

Dhugo$¢ kanatow w zakresie przyjetym do realizacji w | etapie:

Opis Dtugosé
PVC-U 160*4,7 103,7
PE100 RC SDR17 160*9,5 12,2
PVC-U 200*5,9 1414,9
PE100 RC SDR 17 200*11,9 | 481,1
ogblem 20119

Na przewiertach pod przeszkodami rurociagi zostang utozone w rurach ochronnych:

Wymiar Dtugosé

PE100RC SDR17 250 * 14,8 | 11,4

PE100RC SDR17 315*18,7 | 64,3

OGOLEM 75,7

Zestawienie studzienek:

Opis Ilos¢

Proj. studzienka PVC425 15

Proj. studzienka PVVC600 31

Proj. studnia bet. dn1000 35 | ogdtem studzienki:
zaslepka 4 81

Roboty w czesci zostang wykonane rozkopem i w czesci przewiertem zgodnie z zataczong czescig
rysunkowg. Roboty wykona¢ $cisle z zatgczonym odpisem z protokotlu z narady koordynacyjnej
oraz uzgodnieniami. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty na nich moga by¢ wykonane z dowolnych
materiatlow wystepujacych na rynku, spetniajagcych wymagania wynikajace z:

- przepiséw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysoko§ciowego

- warunkow wykonawstwa.
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Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we
wiasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia
zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada
wprowadzajacy

1.1.1. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Dla robot opisanych niniejszym STWiORB obowiazuja nastepujace kody CPV Wspolnego Stownika
Zamowien:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggédw do odprowadzania sciekow;

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jako integralna czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST.WO0
Wymagania Ogdlne.

Wymagania Szczegotowe (WS) sg Uzupelnieniem Wymagan Ogolnych (WO). Jezeli w WS nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej uwzglednionej w pozycji Przedmiaru Robot, nalezy
wykonaé ja zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 ,Przepisy
Zwiazane”.

W roznych miejscach STWiORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow (Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane normy i
standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze§¢ STWIORB i1 czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie (aktualne) wydania norm
i standardow, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle
W zgodzie obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Opis realizowanych sieci,
obiektow, urzadzen i instalacji, zgodny z zakresem robot, znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja roboty konieczne do wykonania zadania:
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE - ETAP V
a w szczegodlnosci

1.3.1. Roboty przygotowawcze

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i WS,

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejgcych oraz wykonanych wymian
gruntu z Dokumentacja Projektowa i WS.

- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Lokalizacja istniejacego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

- Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektow zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych robot. Ocena stanu technicznego powinna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
i poparta dokumentacja fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.

- Wykonanie zabezpieczenia dostawy wody na okres wykopow glebokich w sposob okreslony z Inwestorem
1.3.2. Roboty zasadnicze

- Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,

- Dostawa wody dla odbiorcow w czasie trwania gltebokich wykopow

- Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

- Uktadanie rurociagow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrola spadkow i zaglebien,

- Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
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- Wykonanie studni,

- Wykonanie izolacji projektowanych studni i komor

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociagow,

- Przekroczenie przeszkod terenowych oraz wykonanie odcinkow sieci metodami bezwykopowymi
(przecisk, przewiert) z kontrola spadkow i zaglebien,

- Wykonanie i montaz przepompowni $ciekow wraz z dodatkowym koszem wewnatrz przepompowni na
elementy stale,

- Wykonanie rurociagu ttocznego

- Proby szczelnosci wykonanych sieci,

- Inspekcja TV kanatow grawitacyjnych.

Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych:

- Zabezpieczenie odcinkow prowadzonych robot,

- Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrola spadkéw i zaglebien,

- Wykonanie komor montazowych i wykonanie przycisku z kontrola spadkow i zaglgbien,

- Proby szczelnosci,

- Badania i pomiary kontrolne.

0Os$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. O$ przewodu
wyznaczy¢é w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

UWAGA: W zakresie prowadzenia robot metodami bezwykopowymi nalezy wykona¢ wszystkie prace
w taki sposéb, aby zachowaé projektowane usytuowanie, a po potaczeniu ich z elementami istniejacych
sieci uktad stanowil funkcjonalng catosc.

1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

- Montaz czasowo zdemontowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu utrudniajacych
prowadzenie zasadniczych robot budowlanych,

- Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

- Kontrola jakosci wykonanych Robot obejmujaca przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, prob,
sprawdzen, odbioréw, probnej eksploatacji.

- Inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z WO-00.00 Wymagania Ogoélne, obowigzujacymi
normami i z Dokumentacja Techniczna.

Ponadto:

- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile
ciezkosci.

- Kat wejscia / wyj$cia - w przewiertach sterowanych kat pod ktorym wchodzg lub wychodza z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

- Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne;.

- Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG przy Sciskaniu
probki w formie walca, a cyfra po znaku ,,/” wytrzymato$¢ gwarantowang RbG przy $ciskaniu probki
w formie szescianu (np. beton Klasy C16/20 przy RbG probki walcowej 16 MPa, a probki sze$ciennej 20
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczata wytrzymato$¢ gwarantowang RbG
dla probki szesciennej (np. beton klasy B20 przy RbG =20 MPa).

- Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

- Ksztaltka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, krociec, tuk, kielich, kotnierz, trojnik,
shuzacy do taczenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przeptywu i/lub §rednicy przewodu.

- Obsypka - Material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

- Odwodnienie liniowe - liniowy kanatl odptywowy, przykryty krata (rusztem), odprowadzajacy wody
opadowe do studni.

- Podloze naturalne — grunt wystepujacy w miejscu i na rzednej wykonywanych robot,

- Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
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material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

- Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

- Podsypka - Material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub dnem komory)
i obsypka.

- Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cz¢é¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykacji lub
zakladzie przemystowym.

- Przecisk — horyzontalny system uktadania instalacji podziemnych przy pomocy urzadzen mechanicznych
(najczesciej hydraulicznych) polegajacy na weiskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje si¢
wykopow.

- Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany system uktadania przewodoéw podziemnych przy
pomocy wiertnicy.

- Przewéd kanalizacyjny - Kanal - rurociagg wraz uzbrojeniem, ktéorym w sposob grawitacyjny
odprowadzane sg $cieki.

- Rura oslonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;j.

- Rura przewodowa - rurociagg przewidziany do eksploatacji.

- Rury przeciskowe - rury zaprojektowane do technologii przecisku i ,,mikrotunelingu” uktadne w gruncie
przed rurociggiem przewodowym. Rury te usuwane sg z gruntu w trakcie wprowadzania rur przewodowych
lub pozostajg stanowigc rure ostonowa dla wprowadzonego do ich wnetrza rurociggu przewodowego.

- Sie¢ Kkanalizacyjna - Uklad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od przylagcza do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéow.

- Sie¢ wodociagowa - Uklad potaczonych przewodow wodociggowych z uzbrojeniem i obiektami
inzynierskimi, znajdujacych si¢ poza budynkami, od ujecia wody lub stacji uzdatniania wody do przylacza
wodociagowego (bez przylaczy), zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

- Technologie bezwykopowe - technologie przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i naprawy
rurociggow bez koniecznos$ci wykonywania wykopow ciaglych, a jedynie komor startowych/koncowych
i wykopow kontrolnych.

- Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzace do oczyszczania $ciekow.

- Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (koncowa) - Otwor w ktdorym urzadzenie konczy bezwykopowa
budowe instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez §ciang nos$na, ktora przenosi sity parcia gruntu
na maszyne.

- Wykop/szyb/studnia/komora poczatkowa (startowa) - otwdr z ktérego urzadzenie rozpoczyna
bezwykopowa budowg instalacji podziemnych. Termin ten okre$la rowniez Sciang nosna, ktora przenosi sity
parcia gruntu na maszyng.

- Zasypka - Warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialu oraz za zgodno$¢ ich parametréw i jakosci
z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materialy Uzyte do budowy sieci, instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z 0znaczeniami
na rysunkach i wykazach materialowych.

Obrobka elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami
producentdéw dla danego materialu. Zwraca si¢ uwagg na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach
nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych
I wytrzymato$ciowych materiatow. Inzynier, moze przeprowadzac¢ inspekcje Wytworni materiatow, jesli
wymaga¢ bedzie tego specyfika i sposob uzyskiwania materiatu. W zwigzku z tym powinien otrzymac
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie speliajace wymagan Dokumentacji Projektowej i STWiORB zostang usunigte z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.
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Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow. Wszystkie
materialy powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materialy i armatura
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi (jezeli probki
beda mozliwe do zbadania i jes$li bedzie wymagaé tego specyfika materialu). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Typizacja

Wszystkie rury, ksztaltki i armatura powinny pochodzi¢ by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich
funkcji 1 przeznaczenia oraz w petni zamienne mi¢dzy sobg. Zainstalowana armatura powinna pochodzi¢ od
jednego producenta. Rury, ksztattki i ztaczki montazowe i armatura powinny by¢ wykonane zgodnie z
przyjeta normg PN lub EN oraz wymaganiami niniejszych STWiORB.

2.3. Dokumentacja materiatowa

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, majace kontakt z przewodzonym medium, powinny
posiadac:

- wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- posiada¢ deklaracjg¢ zgodnosci z Polskimi Normami a w przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura
musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Unii
Europejskiej zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881).
Pozostale materiaty powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowanga norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

2.4. Elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych

2.4.1. Wymagania ogdlne dla systemu kanalizacji sanitarnej

Rodzaje systeméw dopuszczonych w Dokumentacji Projektowej:

- nalezy stosowac rury i ksztaltki z tworzywa PVC o $ciance litej z trwalym oznaczeniem parametrow i
producenta na zewnetrznej $ciance, przy czym zaré6wno rury, studzienki, jak i elementy potagczen muszg by¢
jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta i zgodne z PN-EN 1401-01:1999.

- nalezy stosowa¢ rury PE1I0ORC TS warstwowe lite w cato$ci dla przewiertow bez rur ostonowych oraz
PE100 SDR26 (PN6) dla przewiertow z rurg ostonowa.

- Na projektowanych kanatach projektuje si¢ studzienki zgodne z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 z PP i PE wilazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

Dla wyliczenia kosztow przyjeto studzienki prod. Wavin, Romold, Kaprin. Na sytuacji i profilach
studzienki posiadaja numer i rzedne.

2.4.2. Wymagania parametréw technicznych dla rur, studzienek i ksztaltek z tworzywa PVC, PE, PP
stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej rury z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34
i sztywno$ci min. SN8 oraz kielichowe ksztaltki SDR 41 o sztywnosci min. SN4, muszg spehniaé
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym
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zarébwno rury, studzienki, jak i elementy polaczen muszg by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego
producenta. Rury musza posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk) parametrow
i producenta (rury) umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjnej.

Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztattek powinny by¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Kielichowe rury i ksztattki musza posiadac:

- Sztywno$¢ minimum 8 kN/m®

- Stosunek $rednicy do grubosci Scianki: nie wigcej niz 34

- Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC

- Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowana w kielich w procesie produkcyjnym,
Z pier$cieniem stabilizujacym scalonym trwale w warstwa uszczelniajaca.

Wodoszczelnosé rurociggow (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem ci$nienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilo$¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociagéw lacznie ze studzienkami;

- 0,40 I/m* w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek zelbetowych (przy wigkszych glebokosciach (h>5m), gdy studzienka
z tworzywa nie spelnia wymogow wytrzymatosciowych - studzienka zelbetowa z betonu wodoszczelnego
odpornego na korozj¢ siarczanowa, kineta z wykladzing z tworzywa sztucznego - elementy studni
z uszczelka, polaczenie z rurg PVC poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur) pod
warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden pelny system. Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe
musza by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowana
instytucje.

Studnie wilazowe DN 800

Studnie spetniajace wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierScien wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wiazowego >= 600 mm w $wietle).

Studnie wykonane z materialdw pierwotnych bez dodatkéw regranulatow oraz srodkow spieniajacych.
Podstawa studni wykonana z PP (polipropylen) z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym
odksztalceniom; szara jasna kineta, ulatwiajaca inspekcje studni i kanalu. Kinety typowe ze spadkiem
standardowym 0,5 %, przeptywowe, pot zbiorcze, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany kierunku
przepltywu maksymalnie co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym
zakresie $redni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego
przytaczenia rury gladkiej ztworzywa . Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa
dopuszcza elastycznos$¢ kata do 3,75° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wiaczenia
inne niz standardowe wykona¢ za pomoca dodatkowego kanalu zakonczonego mufa z mozliwoscia
regulacji do 3,75° w kazdym kierunku zgodnie z sytuacjg projektowa. System zapewnia mozliwo$¢
wykonania spadku w studniach typowych do max. 15% bez zastosowania ksztaltek kanalizacyjnych.
Wysoko$¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antypo$lizgowa. Ze wzgledow hydraulicznych nalezy
stosowa¢ podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktorych $rednica kinety podstawy jest
rowna Srednicy wiaczanej rury. Pierscienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z
PN-EN 14396, PN-EN 13101.

Potaczenie elementow studni, podstawa, pierScien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.

Elementy stanowiace trzon studni jak i stozki wykonane z PE (polietylen)

Sztywnos$¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Otwor wlazowy w stozku studni powinien byl usytuowany mimosrodowo, celem utatwienia dostepu do
studni.

Maksymalna wysoko$¢ zwezonej czgsci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierScienie wznoszace oraz stozki) zgodne
z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatdw nie podatnych na korozj¢ (wzmocnione tworzywo
sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.

Uszczelki aczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wargowe — potrdjne.
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Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pier§cieniem odcigzajgcym
wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesuni¢ciem przykrycia -
wlazu dla klasy obcigzen powyzej klasy B (12,5 t), posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni miedzy
stozkiem studni a pier$cieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu studni.

Alternatywnie mozliwo$¢ zastosowania pierscienia odcigzajacego z tworzywa spetniajacego parametry PN-
EN 124 begdacym systemowym rozwigzaniem producenta studni posiadajagcym zabezpieczenie przestrzeni
miedzy stozkiem studni a pier§cieniem za pomocg uszczelki.

Studnia DN 600:

Studnia DN 600 z kineta z polietylenu (PE) i rurg karbowana z polipropylenu (PP). Kinety studni PE
(polietylen) wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego z uzyciem pierwotnego surowca bez
uzycia regranulatu i $rodka spieniajacego, wydtuzenie do zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomocg uszczelek dolotowych umozliwiajacych zmiang kata lub
korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1 D. Rura wznoszaca z
polipropylenu (PP) o sztywnos$ci obwodowej SN8. Regulacja wysoko$¢ poprzez docigcie bezposrednio na
budowie. Zwienczenie studni w postaci pierscienia odcigzajacego betonowego oraz wtazu zgodnego z PN-
EN 124. Pomigdzy pierscieniem odcigzajacym, a rurg karbowana nalezy zamontowaé odpowiednig
uszczelke.

Studnie DN 500

Kinety studni wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%

Potaczenia elementow uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1. Studzienka ma mozliwos¢
wykonania wlaczenia bocznego pod katem 90 stopni bez uzycia ksztattki. Zwienczenia studni zgodne z PN-
EN 124:2000 kompatybilne z systemem studni PE, klasa A i B montowana bezposrednio na studni, klasa C
i D montowana na pierScieniu odcigzajacym betonowym (skonstruowany do systemu studni). Elementy
studni wykonane z materialu pierwotnego bez dodatkéw regranulatu oraz Srodkow spieniajacych. Nie
dopuszcza si¢ potaczen teleskopowych.

2.4.3. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksgtaltek 7 tworzyw sztucznych lgczonych przez
zgrzewanie stosowanych do budowy kanalow grawitacyjnych i przewodow tlocznych kanalizacji
sanitarnej

Srednice hydrauliczne rur i ksztaltek powinny by¢ adekwatne do $rednic hydraulicznych (wewnetrznych)
rur podanych w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jako$ci na powstawanie i powolny wzrost
zarysowan i peknig¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w systemach kanalizacyjnych,
przy zachowaniu nastgpujacych parametrow technicznych:

- dla rurociggéw o $rednicy zewnetrznej od 75 mm do 200 mm:

- rury polietylenowe do kanalizacji wykonane w technologii wyttaczania jako trojwarstwowa z wewnetrznag
1 zewngtrzng warstwg ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownowaznych wtasciwosciach) o
grubo$ci min. 0,25 nominalnej grubosci $cianki rury, z warstwa $rodkowa wykonana z PE 100 SDR 11.
Wszystkie trzy warstwy rury muszg by¢ ze soba polaczone molekularnie, bez mozliwosci ich
mechanicznego oddzielenia.

- dla rurociaggdw o srednicy zewnetrznej powyzej 225 mm:

- rury polietylenowe wykonane w technologii wytlaczania jako trojwarstwowa z wewnetrzng i zewngtrzng
warstwa ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o réwnowaznych wlasciwosciach) o grubosci min.
0,25 nominalnej grubosci $cianki rury, z warstwa srodkowa wykonang z PE 100 SDR 17. Wszystkie trzy
warstwy rury musza by¢ ze soba potaczone molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.
Tréjwarstwowe rury muszg posiada¢ udokumentowane wyniki badan na odporno$¢ na skutki nacigc,
zarysowan, inicjacje peknigé i bardzo powolny ich wzrost.

Wszystkie ww. rury i ksztattki polietylenowe:

- moga by¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe.

- muszg posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajacy
zgodno$¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami PN. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest zastosowanie innego trwatego materiatu o tozsamych (rownowaznych) wtasciwosciach
technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
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2.4.4. Wymagania parametrow technicznych dla zelbetowych studzienek rewizyjnych, potgczeniowych,

kaskadowych i rozpreznych stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe studzienki muszg stanowi¢ wraz z rurami jeden

pely system oraz spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej
nastgpujace informacje:

- nazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielko$¢, typ i rodzaj;

- wskaznik nos$no$ci (dla ptyt pokrywczych);
- klasa betonu.

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzong

oceng zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie

wytrzymatosci.

e Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spelnia¢ wymagania techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowg
- mrozoodporno$¢ F150

e Podstawa studni musi by¢ wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem kinety z
oktadzing (kamionka kwasoodporna - dla kanalizacji kamionkowej; zywica poliuretanowa wzmocniona
wioknem szklanym - dla kanalizacji PVC) oraz $cianek bocznych zakonczonych zamkiem
dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wilazowymi. Ponadto podstawa
studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace potaczenie z rurociagiem kanalizacyjnym
poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur (odpowiednio dla rur PVC lub rur
kamionkowych).

e Scianki boczne kregdéw studni zakonczone powinny by¢ zamkiem dostosowanym do uszczelki
gumowej, z wbudowanymi stopniami wtazowymi.

e Polaczenie zlacza elementow prefabrykowanych studni (krggdéw i podstawy studni) musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

e Polaczenie miedzy elementem pionowym 1 rurg przylaczeniowg musi odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

e Plyta pokrywowa powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i gornej
powierzchni ptyty) z otworem wlazowym s$rednicy 625 mm i obnizeniem goérnej ptaszczyzny na montaz
wilazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajacym rownym 300 kN.

o W pasie drogowym nalezy stosowaé wtazy kanatlowe zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-
400 na korpusie wys. min. 120 mm. Pokrywy wilazéw powinny by¢ bez otworéow wentylacyjnych,
wypetione betonem kl. C35/45 z wktadka gumowa wygluszajaca. Z uwagi na stabilno$c¢ i trwato$¢ w
czasie ruchu kotowego ciezar jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien by¢ mniejszy niz 125 kg. Poza
pasem drogowym nalezy stosowa¢ witazy zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125
wypetione betonem kl. C35/45, bez otworow wentylacyjnych. Wszystkie wlazy powinny posiadaé
obrobiong mechanicznie powierzchni¢ na styku korpus — pokrywa, korpus z nabami zabezpieczajacymi
przed obrotem i wypadaniem. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

e Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw na zwezce podwlazowej, w celu dopasowania do wlasciwej
rzednej terenu, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansujacych @625 mm o
wysokosci 60, 80 lub 100 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wyltacznie stopni ztazowych z zeliwa szarego
montowanych fabrycznie w krggi betonowe, osadzonych mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach
pionowych co 30 cm zgodnie z PNEN13101:2005.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe musza by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i

dokumentami wydanymi przez niezalezna akredytowana instytucije. Srednice studni i ich wysoko$é powinna

by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Studnie zelbetowe nalezy stosowaé od sSrednicy wewnetrznej
minimum @600 mm wiacznie. Wymog ten dotyczy bezwzglednie studni lokalizowanych w pasie drogowym



24

i w terenie, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie ruchem kotowym (np. dojazdy do posesji). Elementy
odcigzajace zwienczen posiada¢ powinny aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Rury ochronne

2.5.1. Skrzyiowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Rury ochronne montowane w na kablach elektroenergetycznych, w ramach zabezpieczenia skrzyzowan
projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodnie z Dokumentacja Projektowa, a jes§li nie podano nalezy stosowa¢ rury 110 mm na
kablach elektroenergetycznych NN i @160 mm na kablach elektroenergetycznych SN i WN),

- dlugos$¢: min. zgodnie z Dokumentacjg Projektows, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejacych kablach energetycznych.

2.5.2. Skrzyiowania i zblizenia z kablami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi

Rury ochronne montowane w na kablach telekomunikacyjnych i teletechnicznych, w ramach
zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, powinny
spetniac nastepujace kryteria:

- material: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodna z dokumentacja projektowa, a jesli nie podano to @110 mm,

- dhlugos$¢: min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych.

2.5.3. Rury ochronne PVC

Rury PVC uktadane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ rurami ci$nieniowymi typu 125 (dopuszczalne
napr¢zenia odwodowe w $ciance rowne 12,5 MPa) lub SDR 26 PN 10, w zalezno$ci od rozwigzan
i Srednicy przyjetych w Dokumentacji Projektowej. Jesli w Dokumentacji projektowej nie podano $rednicy
rur ochronnych to nalezy stosowa¢ zasade, ze srednica wewnetrzna tych rur powinna by¢ o ok. 100 mm
wieksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz rury ochronnej. Pojedyncze
rury ochronne powinny mie¢ dlugos¢ 6,0 m. Diugo$¢ zabezpieczania ochronnego z rur PVC powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Zabrania si¢ wykonywania potaczen rur ochronnych kielichowych z
PVC w miejscu skrzyzowania z kolidujacym uzbrojeniem terenu (lub bezposrednim sasiedztwie
przedmiotowego skrzyzowania).

Rury ochronne powinny by¢ lite (bez potaczen) na catej dtugosci.

2.5.4. Rury ochronne PE

Rury polietylenowe uktadane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ wykonane z surowca PE 100
0 $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowg o parametrach SDR 11 i PNI16. Jesli w Dokumentacji
projektowej nie podano $rednicy rur ochronnych to nalezy stosowaé zasade, ze $rednica wewngtrzna tych
rur powinna by¢ o ok. 100 mm wigksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz
rury ochronnej. Pojedyncze rury ochronne powinny mie¢ diugos¢ 3,0 - 6,0 m i by¢ przeznaczone do
zgrzewania doczolowego w odcinki o dtugosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

2.5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe powinny byé o diugosciach zgodnych z Dokumentacja Projektows. Srednica
wewnetrzna tych rur powinna by¢ wigksza o ok. 100 mm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej. Rury
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-80/H-74219. Rury te powinny by¢ ocynkowane oraz zabezpieczone
dodatkowo antykorozyjnie zewnetrzng powtoka z PE.

Dopuszczalne jest zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: farba podktadowa ftalowominiowa
60% (farba poliwinylowa) i emalig ftalowa powierzchniowg ogdlnego stosowania (emalia poliwinylowa).
2.5.6. Plozy dystansowe (podpory slizgowe) dla rur ochronnych i bezwykopowych metod ukladania
rurociggow

Plozy dystansowe (podpory S$lizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewodowych, przy ich
wprowadzaniu do rur ostonowych powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD, stal nierdzewna,

- mocowanie: do rury przewodowej za pomoca opasek skrecanych $rubami,
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- ksztalt podpoér: podpory z wglebieniem o profilu R = D (zewn. $rednicy rury przewodowej) i szerokos$ci
w zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury przewodowej, dolna cze$¢ podpory, winna posiadaé profil
odpowiadajacy wewnetrznej $rednicy rury ostonowe;,

- szerokos¢ podpor: 6-8 cm,

- wysoko$¢ podpor powinna by¢ doktadnie dostosowana do réznicy srednic rurociggu przewodowego i rury
ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.

- przeznaczone do montazu na rurociggu przewodowym w odlegto$ciach max. 1,5 —2,0m

2.5.7. Manszety uszczelniajgce rury ochronne

Manszety uszczelniajace rury ochronne powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- Manszety powinny by¢ wykonane w postaci zatyczek w ksztalcie pier$cienia z opaska zaciskowg

- Material: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,

- Srednica dostosowana do $rednicy rury ochronnej i przewodowej,

- temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C do +100 st C.,

- Wysoka trwato$¢ i szczelno$é, zabezpieczajaca uszczelniang rur¢ ostonowa przed naptywem wod
gruntowych i cze$ci gruntu,

- Mozliwos$¢ kompensacji wydtuzen termicznych rurociagdw bez rozszczelnienia polaczenia.

2.6. Materialy do przekladek istniejgcego uzbrojenia terenu braniy sanitarnej, kolidujgcego
z wykonywanymi robotami zasadniczymi przewidzianymi Kontraktem

Nie przewiduje si¢ wykonywania przektadek

2.7. Materialy izolacyjne

Przy realizacji robot objetych niniejszym kontraktem stosowa¢ mozna nastgpujace materiaty izolacyjne:

- kity

- lepiki na zimno

- papy izolacyjne

- folie budowlane

- geowtokniny

- blachy stalowe ocynkowane jako element ostonowy izolacji cieplnej rurociggéow uktadanych nad gruntem
- welna mineralna — grubos¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa

- inne materiaty izolacyjne okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

W/w materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami WO i WS.

2.8. Przepompownia Sciekow

Poza zakresem

18. Wykonanie pomiaréw elektrycznych i DTR w formie elektronicznej.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot i §rodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot montazowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

- nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

- agregat pradotworczy,

- spawarka elektryczna,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- drobne narzedzia do robot betonowych,
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- reczne narzedzia do prac ziemnych,

- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,
- urzadzenia do wykonywania przecisku poziomego.

- narzedzia do obrobki rur PVC, kamionki

- kamera do inspekcji telewizyjnej kanatéw

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do transportu
materiatdw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochodd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dtuzycowa,

- ciagnik kotowy.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materialty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $§rodkow
ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.
Materialu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly
dhuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni
tadunkowe;.
Zaladunek, rozladunek i transport materialow wykonywaé¢ zgodnie =z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
4.1. Transport i sktadowanie prefabrykatow
4.1.1. Zaladunek i rozladunek
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny byc¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
- Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne
roztozenie Sil na poszczegolne ciggna.
- Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.
- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
Zaladunek i roziadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.
4.1.2. Transport prefabrykatéw
Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych elementow, lub kregdw po podtozu.
Zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwos$cig zachwiania rownowagi srodka transportowego.
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Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach
0 przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkoéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszonag temperature i promieniowanie UV,
W zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
4.1.3. Sktadowanie prefabrykatow
Wyroby prefabrykowane sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow W sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - nalezy przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
- Teren placu sktadowego powinien by¢é wyrdéwnany, 0 powierzchni utwardzonej i odwodniongj,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.
- Pomig¢dzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.
- Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
- Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.
- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm.
- W zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Sktadowanie elementéow prefabrykowanych powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.
4.2. Transport i sktadowanie rur oraz elementéow z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Rury w prostych odcinkach nalezy sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m.
- Rury w kregach nalezy skladowaé na ptasko na réwnym podlozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.
- Rury 0 roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.
- Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywaé i transportowaé W opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
- Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementdéw, wigzek po podlozu.
- Zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

- Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

- dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

4.3. Sktadowanie krggow i elementow prefabrykowanych studni

Sktadowanie kregéw i elementow prefabrykowanych studni powinno odbywaé si¢ na stabilnym podtozu.
Elementow tych nie mozna sktadowaé bezposrednio na podiozu gruntowym, lecz nalezy je izolowa¢ od
gruntu poprzez umieszczenie na podktadach drewnianych (paletach).

Przy sktadowaniu wyrobow W pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow, pojedynczych kregéw lub
elementow prefabrykowanych.

4.4. Zabezpieczenia rur

Rury sa dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te
nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

4.5. Skladowanie uszczelek

Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacj¢ rurociagu niezbgdne jest stosowanie tylko odpowiednich
uszczelek, odpowiadajacych przepisom jako$ci, dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami.
Uszczelki nalezy transportowac, przechowywac i sktadowac jedynie w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobiera¢ z magazynu bezposrednio przed
montazem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementéow sieci wod-kan nalezy uzyé
wytacznie srodkow transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie narazg na temperatury przekraczajace granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogolne"”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z
Warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, metodologig robot i poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone
przez Wykonawce.

5.2. Stosowanie elementéw stalowych

Wszystkie elementy, ktore powinny by¢ wykonane ze stali nalezy wykona¢ ze stali zgodnej z dokumentacja
projektowa, a jesli ta nie okresla rodzaju i gatunku stali, nalezy dany element wykona¢ ze stali
kwasoodpornej gat. min. 1.4301. Nie nalezy stosowac elementow wykonanych z materiatow wrazliwych na
korozje (stal zwykta itp.). Jesli takie elementy jednak beda wystepowac, w uzasadnionych przypadkach,
powinny by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi Inzyniera. Mate elementy
zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposob, aby réznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wiasciwa powloka izolacyjng. Sruby stalowe (jesli niemozliwe jest zastosowanie
$rub ze stali nierdzewnej) nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”. Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
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Elementy ruchome, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny zostaé
wykonane ze stali 0 potwierdzonej odporno$ci na korozje. Potaczenia dowolnego materialu ze stalg
kwasoodporng (nierdzewng) musza by¢ wykonane jako roztaczne. Elementy majace kontakt z agresywnym
srodowiskiem (Scieki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych
posiadajacych atest na kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociaggow
rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza si¢ systemowe rozwigzania mocowania
rurociagow pod warunkiem, ze beda odporne na srodowisko, w ktorym zostang zainstalowane.
UWAGA: Zastosowanie w urzadzeniach i obiektach technologicznych innych stali niz stal nierdzewna (lub
kwasoodporna) moze by¢ dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowanie stali nierdzewnej jest
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub niewykonalne. Kazde takie rozwiazanie techniczne musi
zosta¢ przedtozone indywidualnie do akceptacji Inzyniera.
5.3. Wykonanie przewodéw kanalizacyjnych
Montaz rur, ksztaltek, armatury i urzadzen nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
dostawcy tych materiatow.
5.3.1. Etapowanie wykonania robot
5.3.2. Montaz przewodow z rur i ksztaltek PVC
Montaz przewodéw z PVC powinien odbywaé si¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W
niskich temperaturach nalezy zachowa¢ SzCzegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na
zmniejszong ciggliwo$é materiatu (zwigkszona podatno$¢ na pekanie). Rury kanalizacyjne z PVC oraz
wszystkie ksztattki posiada¢ powinny bezpieczny system uszczelnien. System ten powinien by¢ oparty na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na placu budowy nalezy usung¢ korek
ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur. Nastepnie nalezy posmarowac uszczelki wargowe
smarem silikonowym ulatwiajacym poslizg. Po ustawieniu osiowo taczonych elementow wilozyé bosy
koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Unika¢ skracania rury, ewentualne zadziory i wiory nalezy
usung¢ nozem lub skrobakiem. Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przyciaé¢ na budowie. Cigcie nalezy
wykona¢ prostopadle do 0si rury, a nastepnie usungé wiory i zukosowac (fazowac) koniec rury pod katem
30°.
Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie pofaczenia i zabezpiecza przed
wysunieciem uszczelki. W niektorych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy,
bloki), lub lewarka (podno$nika srubowego) opartego np. o tyzke topaty lub koparki.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. W
przypadkach, gdy spadki dna kanatow przekraczaja 12,5 % - przy taczeniu rur i na wlocie do studzienek
kanalizacyjnych miejsca obetonowaé, na dlugosci po 50 cm w obie strony, zabezpieczajac przed
rozsunig¢ciem si¢ kanatu.
Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
Laczenie kielichowe

e Usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejne;j rury.
Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.
Wrtozy¢ koniec bosy do kielicha.
Wecisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.
Dla mniejszych $rednic laczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzyé
specjalnego oprzyrzadowania.

e Nigdy nie wolno uzywac¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako

punktu oparcia dla podno$nika srubowego.

5.3.3. Montaz rur betonowych i Zelbetowych
Kielichowe rury betonowe i zelbetowe taczone sg poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktory zostaje
wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastgpnie rury zostaja do siebie ,,$ciagnigte”.
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Czynnosci te nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sity zabezpieczajacej ruch zwrotny rury w sposob
uniemozliwiajacy peknigcie kielicha, ktora wynosi min. 2,5 x ciezar rury. Przy matych $rednicach mozna
potaczenie wykona¢ zewnetrzng czescig tyzki od koparki.

5.3.4. Uloienie rurociggow 7z PE

Ulozenie rurociaggdw PE powinno odbywaé si¢ w gruncie na podlozu catkowicie odwodnionym.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podtoza
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowiace tozysko nosne rury.

5.3.5. Uktadanie rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji z PVC

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowg¢ kanalizacji
rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie
zaprojektowanymi rzednymi, przejSciami szczelnymi dla rur z PVC. Budowe kanalu prowadzi si¢ z
ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6
m. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czysto$ci - nie dostawania si¢ piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem. Utozony
odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot
obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie polaczen wykonac nalezy $cisle wg instrukcji montazu.

5.3.6. Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy $cile przestrzegaé instrukcji montazu producenta systemu. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa o raz
zapisami niniejszych WS pkt. 2. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako
szczelne przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych wiasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przejscia
szczelne powinny by¢ osadzone na etapie prefabrykacji elementow studni. Studnie nalezy posadowi¢ na
odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podiozu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w
dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS.

5.4. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach kanalizacyjnych nie objetych przebudowqg
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zaktadu Komunalnego w Chetlmcu 0 wszelkich pracach,
ktore chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej a nie objetych kontraktem. Whpigcia
do sieci kanalizacyjnej musi si¢ odbywa¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W  sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania
robot oraz docelowe. W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac potaczen na
wykonywanej sieci.

Rury ostonowe kabli telefonicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W
razie potrzeby obudowe kabli telefonicznych nalezy podwiesi¢, aby nie ulegla zatamaniu. W przypadku
odstonigcia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowej nalezy zalozy¢ rure ostonowg dwudzielng
PEHD @110mm. Zabezpieczenia podlega¢ powinny odbiorowi przez wlasciwy terenowo oddziat
wiasciciela sieci telekomunikacyjne;.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celéw, dwudzielng rurg PEHD o
srednicy zgodnej ze wskazang w dokumentacji projektowej i folig ostrzegawcza utozong nad kablem. Jesli
w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznych w tym zakresie, nalezy stosowa¢ rury PEHD © 110
mm oraz uzupelnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN) oraz
dwudzielng rurg z PEHD @160 mm oraz uzupelnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze
czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢
napiecie w tym kablu. Zabezpieczenia podlega¢ beda odbiorowi przez wtasciwy terenowo oddziat zaktadu
energetycznego. Skrzyzowanie z istniejacymi gazociggami wykonaé¢ nalezy zgodne z PN-M-34501:1991.
Roboty ziemne w poblizu gazociagéw mozna wykonywac jedynie recznie, po wezesniejszym zgloszeniu do



31

wlasciwego rejonowo zakladu gazowniczego. W miejscu odkopanego gazociggu 1 wykonanego
zabezpieczania skrzyzowania, nalezy odtworzy¢ obsypke gazociaggu z utozeniem ta$my ostrzegawczej nad
gazociggiem. W tym celu nad gazociagiem nalezy wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociagu na szeroko$¢
0,25 m i na dlugosci po 2 m z kazdej strony skrzyzowania oraz zasypa¢ gruntem przepuszczalnym
(piaskiem) na wysokos$¢ 0,5 m nad goérnag krawedZ gazociagu i na nim utozy¢ taSme ostrzegawcza. Roboty
zwigzane z wykonaniem skrzyzowania z gazociggami podlega¢ bgda odbiorowi wlasciwego rejonowo
Zaktadu Gazowniczego. ZbliSenia i skrzyzowania z pozostalym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
administratorow Sieci.

5.6. Przekiadki istniejgcego uzbrojenia terenu branzy sanitarnej

5.6.1. Przekiadki istniejgcych sieci gazowych

Roboty zwigzane z przektadkami istniejacych sieci gazowych dokona¢ nalezy $cisle wg wytycznych
zawartych w zalaczonej Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej pism uzgadniajacych oraz warunkow
technicznych wydanych przez wtasciwy rejonowo Zaktad Gazowniczy, dotyczacych przedmiotowych
przektadek.

5.7. Przekroczenia przeszkéd terenowych projektowanymi rurociggami

Przekroczenia przeszkod terenowych wykonywanymi rurociggami wystepujacych w postaci poprzecznego
przekroczenia jezdni drogowych lub ciekéw nalezy zabezpieczy¢ w miejscach i w sposob wskazany w
Dokumentacji Projektowej. Wymagania odno$cie materiatbw do wykonania w/w docelowych (trwatych)
zabezpieczen zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanie zabezpieczenia przekroczen przeszkod
terenowych bedzie podlega¢ odbiorowi technicznemu przy udziale whascicieli drog lub zarzadcow ciekow
kolidujacych z wykonywanymi przewodami. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem
w/w przekroczen przeszkoéd terenowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia odpowiednich
wilascicieli i zarzadcow 0 zamiarze przystapienia do przedmiotowych robot z uwzglednieniem terminu ich
wykonania. Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsg. Rury powinny odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okreslony gatunek.

Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkod terenowych nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
srednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa (a jesli nie okreslono, to w rurach o $rednicy ok. 100 mm
wigkszych od rur przesytlowych). Wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy
dokonywac na podporach $lizgowych pierscieniowych z PE przymocowanych na

stale do rury przewodowej. Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ podpor slizgowych
(ptoz). Zasady konstrukcyjne podpér slizgowych:

e kielichy rur przewodowych nie moga spoczywac i opierac si¢ o rurg ostonowa,

e nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomigdzy kielichami

e podpory powinny si¢ znajdowac: bezposrednio za kielichami rur, rozstep pomigdzy podporami rur
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsa i wynosi¢ 0,5-1,5 m dla rur D <200 mm i 0,7-1,5
m dla rur D > 200 mm, przy czym dla rur PVC nalezy stosowa¢ odstepy nie przekraczajace 1,5 m a
dla rur kamionkowych 1,0 m

e rury przewodowe powinny spoczywac na podporach z wglebieniem o profilu R = D i szerokosci w
zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury. Szeroko$¢ podpor powinna wynosi¢ 6-8 cm

e dolna cze$¢ podpory, winna posiadac profil odpowiadajacy wewnetrznej Srednicy rury ostonowe;j

e odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy poddaé probie na szczelnosé
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

e przestrzen migdzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie
mniejszej niz 15 cm, mierzac od krawedzi rury ochronnej, a od zewnatrz manszeta
samouszczelniajgca gumowa lub elastomerows.

e w okreslonych warunkach i1 wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, moze mie¢ miejsce wypelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsa a rura
ostonowa betonem Iub pianobetonem. W tym przypadku ilo$¢ podpor §lizgowych moze byé
zmniejszona o polowe.
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e w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, celem sygnalizacji ewentualnych awarii, nalezy z przestrzeni miedzyrurowe;
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjna. Rurke te nalezy wykona¢ o $rednicy 320 mm wyprowadzong
na powierzchni¢ terenu do skrzynki ulicznej zeliwnej z oznaczeniem wilasciwym dla danego
medium.

Koncowki rur ostonowych nalezy oprze¢ na betonowych progach oporowych wykonanych z betonu klasy
min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny mie¢ dtugos¢ zgodng z Dokumentacjg Projektows, przy czym
przy lokalizacji pod jezdnia drogi ich dtugo$¢ powinna by¢ co najmniej o 1,0 m dtuzsza od szerokosci
mi¢dzy przeciwskarpami rowu przydroznego lub poza chodnikiem.

5.8. Wykonanie rurociggéow metodami bezwykopowymi

W ramach niniejszego kontraktu zastosowanie bgda miaty technologie bezwykopowe j.n.

5.8.1. Przewierty sterowane

Przewiert sterowany wykona¢ nalezy pomiedzy wykopami poczatkowym i koncowym lub bezposrednio z
powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozony dany rurocigg. W miejscach weztowych nalezy
przewidzie¢ doty montazowe.

Horyzontalny przewiert sterowany powinien by¢ wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy,
odpowiednio dobranej do parametrow technicznych wykonywanego przewiertu, wyposazonej W zerdz
zakonczong glowica wiertniczg prowadzonag zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu
wyjscia.

Przewiert horyzontalny sktada¢ powinien si¢ z 3 zasadniczych etapow:

e przewiertu pilotazowego wykonywanego pomiedzy zaplanowanym punktem poczatkowym i
koncowym odcinka przewiertu,

e poszerzania otworu pilotazowego do wymaganej srednicy wtasciwej dla wprowadzanego rurociggu
przewodowego,

e wprowadzania (wciggania) rury ostonowej lub rurociggu przewodowego do gruntu.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym w gruncie, pod istniejacymi
przeszkodami, zgodnie z zaplanowana trajektorig przewiertu. Odwiert pilotazowy wykonywaé nalezy po
uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po okresleniu lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego (w planie i uktadzie wysokosciowym) oraz punktu wejscia i wyjscia przewiertu z gruntu na
powierzchni terenu lub w przygotowanych wczeéniej dotach montazowych. Na tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzigki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy
odczytuje si¢ (na panelu sterowniczym urzadzenia wiertniczego) doktadna lokalizacje i gteboko$¢ polozenia
glowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujacej (kat wykonania przewiertu) wzgledem poziomu.

Wstepny przebieg przewiertu nalezy ustali¢c za pomoca palika mierniczego ustawionego w wykopie
koncowym oraz lunety celowniczej znajdujacej si¢ w wykopie poczatkowym. Lunete ustawiona na
urzadzeniu przewiertowym nalezy wycelowa¢ w kierunku palika. Urzadzenie przewiertowe nalezy
uruchomi¢ i po wejSciu przedniej jego czesci do gruntu zatrzymaé w celu sprawdzenia ustawienia trasy.
Trasg¢ tg nalezy kilkakrotnie sprawdzi¢, tuz przed wprowadzeniem catego korpusu zerdzi przewiertowej do
gruntu. Jesli ustawienie przewiertu nie jest prawidtowe, to operacj¢ startu urzadzenia przewiertowego
nalezy rozpocza¢ od nowa. Za gtowica wciskane sg zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia glowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwosciag korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego
podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone w glowicy pluczka wiertnicza, ktorej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu oraz chtodzenie
narzedzia wiercgcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja,
powinny zosta¢ ominigte, a gtowica pilotazowa powinna trafi¢ doktadnie do zaplanowanego celu (punktu
wyjScia przewiertu).

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna si¢ po Wwykonaniu
przewiertu pilotazowego. W celu uzyskania wymaganej $rednicy otworu Wiertniczego do wprowadzania
rury przewodowej, glowica wiercaca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje si¢ odpowiednig
glowicg rozwiercajaca (rozwiertak), ktory zostaje wwiercany 1 przeciaggany z otworu koncowego
(wyjsciowego) przewiertu pilotazowego w kierunku maszyny wiercacej, po osi Otworu przewiertu
pilotazowego. Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o
coraz wigkszej $srednicy, w zalezno$ci od rodzaju i wielko$ci planowanej do przeciagnigcia rury, dlugosci
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przewiertu oraz wystepujacych warunkow geologicznych. Na tym etapie rowniez caty czas podawana jest
poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktorej jest wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz
jego stabilizacja i wzmocnienie po stgzeniu ptuczki w strukturze gruntu. Dzigki pluczce zmniejsza si¢
réwniez wspotezynnik tarcia. Pluczka ztozona powinna by¢ z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji.
Trzeci etap polega na przeciagnigciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej (ostonowej) lub
rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest
zapobieganie obracaniu si¢ rurociagu), zaczepia si¢ przygotowana rure z podczepiong do glowicy ciggnacej
i ruchem ciaglym przeciaga si¢ rurociag od strony rurowej (otworu koncowego przewiertu) w kierunku
strony maszynowej (otworu poczatkowego przewiertu). Dopuszczalne odchytki utozenia przewodu metoda
przewiertu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do
Dokumentacji Projektowej.
5.13.2. Mikrotuneling (przeciskanie rur)
Mikrotuneling bedzie metodg wykorzystywang do bezwykopowego uktadania rurociggéw kanalizacyjnych
lub rur ochronnych o $rednicy powyzej DN 200 mm. W tym celu wykorzystywana powinna by¢ maszyna
mikrotunelowa stanowigca zestaw urzadzen wzajemnie ze sobg wspotpracujacych, ktorych zadaniem jest
instalacja danego rurociagu lub rur ochronnych z zastosowaniem technik wiertniczych.
Podstawowym wymogiem dla mikrotunelingu jest wykonanie komory startowej (szybu poczatkowego) i
komory wyjsciowej (szybu koncowego). Konstrukcja komor (szybow) zalezy od wykonywanej instalacji,
przy czym wielko§¢ komory startowej zalezy glownie od dtugosci instalowanych odcinkow rur. Przy
zastosowaniu metody mikrotunelingu istnieje konieczno$¢ wykonania $ciany oporowej w komorze
startowej, zabezpieczajacej rame wpychajacg przed przesuwaniem, co moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia lub do odksztatcenia samego szybu. Komory startowe i wyj$ciowe, wykonywaé nalezy zgodnie
z zapisami dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku takich wytycznych w formie §cianki szczelnej
np. z grodzic G-62, a ich wymiary powinny by¢ kazdorazowo dostosowane do specyfiki danego projektu.
Montaz zestawu urzadzen do mikrotunelingu w tym dokonywany jest na utwardzonym dnie komory
startowej. W trakcie montazu urzadzen bardzo wazne jest doktadne geodezyjne wyznaczenie osi przewiertu,
co stanowi decydujacy element prawidtowego wykonania rurociggu lub rur ochronnych tg metoda. Etap
przygotowania do mikrotunelingu zakonczony powinien by¢ poprzez umieszczenie glowicy wiertniczej na
podporach ramy przeciskowej i podiagczeniu przewodoéw zasilania i sterowania oraz rurociggow
ptuczkowych. Po wykonaniu prac przygotowawczych rozpoczety powinien byé wiasciwy etap budowy
rurociggu lub rur ochronnych: instalacja rury przewodowej lub rury ochronnej poprzez wiercenie tunelu o
pozadanej $rednicy. Tarcza wiertnicza, nap¢dzana silnikiem hydraulicznym poprzez przektadni¢ planetarna,
obracajac si¢ na czole glowicy roboczej (wiercacej) powodowaé powinna wstepne rozdrobnienie gruntu.
Tuz za tarczg znajdowaé powinna sie stozkowa komora kruszenia, w ktorej urobiony grunt podlegaé
powinien rozdrobnieniu na czastki jakie moga by¢ przeniesione poprzez hydrauliczny system ptuczkowy. Z
komory kruszenia, przez pier§cieniowa szczeling, rozdrobniony urobek trafia¢é powinien do komory
ptuczkowej, skad po wymieszaniu z ptuczka, tloczony powinien by¢, poprzez system rurociggow, do
systemu oczyszczania pluczki. Poczynajac od szybu startowego glowica wiertnicza przesuwana powinna
by¢ przez nacisk gltéownej stacji ttoczenia, za posrednictwem pierscienia dociskowego, a nastepnie rur
przewodowych lub rur ochronnych, wpychanych za glowica wiertniczg. Wewnatrz otworu (mikrotunelu)
elementy przesuwane powinny by¢ w nastepujacej kolejnosci:

e sterowana hydraulicznie glowica wiertnicza (robocza) z komora kruszenia i komora pluczkowa,

e 1 lub 2 elementy pomocnicze — odpowiednio dobrane rury stalowe o wiasciwej $rednicy i grubosci

Scianki,

e wlasciwe rury przewodowe lub rury ochronne.
W celu obnizenia sit tarcia pomigdzy $ciang zewnetrzng rury, a gruntem, nalezy stosowac w trakcie operacji
mikrotunelowania ciggle smarowanie rury roztworem bentonitu. Dysze do wstrzykiwania bentonitu
powinny by¢ rozmieszczone na obwodzie rury. Receptura ptuczki bentonitowej dostosowana powinna by¢
kazdorazowo do warunkéw gruntowych, w ktérych prowadzone jest wiercenie i powinna by¢ odpowiednio
przygotowana np. poprzez dodanie do roztworu bentonitu substancji polimerow smarnych, co spowoduje
wielokrotne zmniejszenie sity tarcia. System obiegu ptuczki rozpoczyna¢ powinien si¢ w zbiorniku czystej
ptuczki. Pompa zasilajaca dostarcza¢ powinna ptuczke do komory mieszania w gltowicy roboczej. Ptuczka
powinna wymywa¢ z komory rozkruszony urobek i przenosi¢ go do przewodu powrotnego. Pompy tloczace
w glowicy wiertniczej 1 szybie startowym dostarcza¢ powinny mieszaning urobku z ptuczka do separatora,
gdzie nastapi oddzielenie czastek stalych. Doktadne oczyszczanie ptuczki odbywa¢ powinno si¢ na sitach
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wibracyjnych i hydrocyklonach. Oczyszczona ptuczka powinna ponownie trafi¢ do zbiornika czystej
pluczki, z ktérego pompowana jest do komory pluczkowej tworzac obieg zamkniety. Parametry
technologiczne ptuczki powinny by¢ korygowane w zaleznosci od aktualnej budowy geologicznej
przewiercanych warstw. W przypadku gruntow zwigztych zastosowa¢ nalezy pluczke bentonitowo -
polimerowa o matej zawartosci fazy statej i nastgpujacych parametrach:

e gestosc : 1,02 glem®,

o lepkosc plastyczna: 4 cP,

e granica plyniecia: 25 funtow/100 stop®.
Zmienne warunki geologiczne np. poktad zwirdow przewarstwionych peczniejagcymi itami, wymagaé bedzie
dostosowania parametrow ptuczki do biezacych warunkéw geologicznych. Caty proces robot wiertniczych
sterowany 1 kontrolowany powinien by¢ ze stanowiska wiertacza. Operator nadzorowaé powinien prace
wszystkich podzespotow i sterowac poszczegolnymi funkcjami maszyny wiertniczej i ramy wpychajace;.
Cato$¢ procesu wiercenia zapisywana powinna by¢ i archiwizowana w pamigci komputera. Operator za
pomoca zestawu sitownikdéw sterowniczych powinien sterowac trasg wiercenia by przebiegala ona zgodnie
z wytyczonym profilem. Do kontroli przebiegu osi mikrotunelu stuzy¢ powinno urzadzenie sktadajace si¢ z
lasera i tarczy elektronicznej. Laser prowadzacy zamontowany powinien byé w szybie startowym.
Odpowiednio ustawiony promien lasera wyznacza¢ powinien kierunek przewiertu. Wychodzacy z szybu
startowego promien lasera pada¢ powinien na tarcz¢ zamontowana w glowicy wiertniczej. Przy pomocy
kamery obraz z tarczy celowniczej przekazywany powinien by¢ do monitora na pulpicie wiertacza. Tam
obliczane powinno by¢ odchylenie promienia od $rodka tarczy. Wyswietlacz pokazywaé powinien
odchylenie w pionie i w poziomie od projektowanej osi rurociggu lub rury ochronnej i na tej podstawie, w
zalezno$ci 0d sytuacji, wiertacz powinien odpowiednio korygowac kat nachylenia ruchomej czgsci robocze;j
glowicy wiertniczej. Przed terminem planowanego zakonczenia prac wiertniczych na danym odcinku,
nalezy skonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z budowa szybu wyjsciowego. Po wyjsciu
tarczy wiertniczej przez otwor w $cianie szybu koncowego, wiertacz powinien zatrzymaé pracg glowicy
wiertniczej, a kontynuowaé¢ wpychanie rury przewodowej lub ochronnej, az do catkowitego wyjscia
glowicy z tunelu. Nastgpnie nalezy roztaczy¢ wszelkie instalacje zasilajace glowicg i przy pomocy dzwigu
wyciagnac¢ ja na powierzchni¢. Wyjecie glowicy wiertniczej konczy proces instalacji odcinka rurociggu lub
rury ochronnej. Po przeniesieniu glowicy do nastepnego szybu startowego mozna przystapi¢ do budowy
nowego odcinka rurociggu lub rury ochronnej. Na zainstalowany z zastosowaniem procesu mikrotunelu
rurocigg nadbudowane moga by¢ obiekty wynikajace kazdorazowo z charakteru, specyfikacji technicznej
badz waloréw uzytkowych wykonywanej instalacji (np. studnie lub komory rewizyjne). Dopuszczalne
odchytki wykonania rurociggdw metoda mikrotunelingu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w
uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wlasciwego
(zgodnego z Dokumentacja Projektowa) spadku rurociagu.
5.13.3. Przycisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym
Wykonanie rurociggu ta metodg umozliwia pewne i precyzyjne utozenie rurociggu w gruncie, o znacznie
nizszym prawdopodobienstwie odchytki osi niz w metodzie tradycyjnego przecisku. Kolejnos¢ realizacji
robot w tej metodzie jest nastepujaca: do wykopu poczatkowego (ewentualnie studni startowej), przy
wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien by¢ do gruntu cigg stalowych
zerdzi pilotowych. Stalowe zerdzie pilotowe sg to rury stalowe o dtugosci 1m lub mniejszej, $rednicy
zewnetrznej ok. 10 cm, $rednicy wewngtrznej ok. 6,5 cm, taczone na gwint. Sterowanie przecisku powinno
odbywac si¢ za pomoca elektrooptycznego systemu nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna by¢
poprzez odpowiedni obrot i wcisk zerdzi pilotowej. Po osiggnieciu przez gltowice pilotowag wykopu
docelowego, ostatni element zerdzi (w wykopie poczatkowym — studni startowej) taczony powinien by¢,
przy pomocy odpowiedniego elementu przejsciowego, ze stalowa rurg robocza. Jednoczesénie z przeciskiem
tej rury wykonywany powinien by¢ odwiert gruntu odpowiednim narzedziem, umieszczonym w czole
pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera
slimakowego do wykopu poczatkowego (lub studni startowej). W zaleznosci od rodzaju gruntu stosowac
nalezy odpowiednio dobrany rodzaj glowicy wiertniczej. W gruntach nawodnionych nalezy obnizy¢ poziom
wod gruntowych. Z chwila, gdy rury stalowe robocze, ktorych $rednica zewnetrzna jest taka sama jak
docelowo umieszczanych w gruncie rur, osiagna docelowy wykop (lub studni¢), rozpoczaé¢ nalezy przecisk
rur przewodowych lub ochronnych, ktére poprzez odpowiedni element przejéciowy — za ostatnig
wprowadzong rurg stalowa, sukcesywnie przeciskajg rury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdzie te sa
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demontowane. Przecisk zostaje zakonczony po przej$ciu pierwszej docelowo umieszczanej rury do studni
docelowej (wykopu montazowego koncowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowej roboczej.
Dopuszczalne odchytki wykonania rurociggéw metoda przecisku nie powinny przekraczaé¢ 10 cm w planie i
5 cm w ukfadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu
wilasciwego (zgodnego z Dokumentacja Projektowa) spadku rurociggu. Odcinki kolektora kanalizacyjnego
wykonywane tg metoda bgda pomigdzy zakladanymi miejscami lokalizacji studni kanalizacyjnych na
kolektorze. Wigczenia odgatezien kanalizacyjnych bezposrednio na trojnik do kolektora i zabudowa studni,
odbywa¢ sie bedzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w wytyczonych geodezyjnie wykopach
montazowych.
5.13.4. Przecisk pod przeszkodami terenowymi przy wykorzystaniu urzqdzenia typu ., kret”
Przycisk nalezy wykona¢ pomiedzy wykopami poczatkowym i koncowym. Technika wykonania przecisku
polega¢ powinna na wprowadzeniu cylindrycznego urzadzenia, popularnie zwanego "kretem™ do gruntu.
Maszyna ustawiona zostaje w pionie i poziomie, w wykopie poczatkowym, za pomocg optycznej poziomicy
nakierowanej na cel (tat¢ geodezyjng ustawiong w wykopie koncowym. Do ustawiania i wypoziomowania
urzadzenia nalezy stosowaé regulowang specjalng ram¢ wsporczg umozliwiajacg odpowiednie parametry
wejécia urzadzenia w grunt. Kret napedzany powinien by¢ pneumatycznie zwykla sprezarka budowlang o
odpowiedniej wydajnosci. Posuw maszyny mozliwy jest w gruntach zapewniajgcych wystarczajace tarcie
powierzchniowe. ,,Kret” poruszajac si¢ do przodu w gruncie zaggszcza ziemi¢ wokol siebie zostawiajac
otwor, W ktory wceiggana powinna by¢ rura ochronna bezposrednio za maszyng lub w pozniejszym etapie,
po wykonaniu catego otworu. Do realizacji przeciskow tg metodg zastosowanie bedg mie¢ alternatywnie
dwa rodzaje maszyn typu ,,kret”, w ktorych
e napedzany pneumatycznie ttok uderza w korpus maszyny i powoduje posuw catego kreta wraz z
doczepiong rurg — jednotaktowy ruch ,kreta” lub
e napgdzany pneumatycznie ttok uderza w specjalniec wyprofilowany trzpien ruchomej glowicy
stopniowej i dopiero pozniej w korpus maszyny. ,,Kret” w tym przypadku posuwa si¢ wigc W
rytmie dwutaktowym, skuteczniej przemieszczajac si¢ w gruncie z wigkszym bezpieczenstwem
utrzymania wtasciwego kierunku przecisku.
Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszen na powierzchni terenu, zaleca sie prace maszyny na giebokosci
min. réwnej 10-krotnoSci jej $rednicy. Przy dtuzszych przeciskach, montaz specjalnej glowicy ze
zintegrowang sondg umozliwia¢ powinien lokalizacje maszyny gruncie podczas przecisku, za pomoca
specjalnego urzadzenia detekcyjnego. Przeciski wykonywane ta metoda stosowac nalezy do $rednicy max
200 mm i dlugosci do 40 mb. Przeciski wykonane rurami dla $rednic powyzej DN 200 nalezy stosowac na
dtugosci do ok. 20 m.
Dtugos¢ przecisku determinowac bedzie $rednica rury oraz grubos¢ $cianki. W przypadku umieszczania rur
w gruncie po przejéciu ,kreta”, do otworu w gruncie powinny by¢ wbijane kolejne odcinki rury, ktore
przesuwajac si¢ do przodu nabieraja ziemi¢ do wewnatrz. Po zakonczeniu procesu whbijania, grunt usuwany
powinien by¢ z rury za pomocg sprezonego powietrza lub mechanicznie.
Po wcisnigciu rury ochronnej, przejsciu do komory odbiorczej i usunigciu urobku z wngtrza tej rury,
instalowana powinna by¢ wlasciwa rura przewodowa umieszczana w rurze ochronnej za pomocg ptoz
dystansowych, a konce rury ochronnej zabezpieczone powinny zosta¢ manszetami uszczelniajagcymi.
Dopuszczalne odchytki utozenia przewodu metodg przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5
cm w uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wlasciwego
(zgodnego z Dokumentacjg Projektowa) spadku rurociagu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania Ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom STWiORB oraz Dokumentacji
Projektowej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci i uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Inzynier jest
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uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisow WO-
00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne, jesli wymagaé bedzie tego specyfika zastosowanego materialu, musza obejmowac
sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych
we wlasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okres§lonym w PZJ do akceptacji.
Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.
6.3. Szczegotowe zasady kontroli robot
6.3.1. Kontrola wykonania rurociaggéw i wyposazenia w armature
Wymagania niniejszych warunkéw, dotyczace jakosci, wykonania rur i ksztaltek oraz armatury, bgda mie¢
zastosowanie do warunkow po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach producenta,
magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego skladowania w zaden sposéb nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stan rur, ksztattek i armatury po zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia
lub okolicznosci mogace spowodowal uszkodzenia nalezy natychmiast zglasza¢ Inzynierowi, ktory
przekaze instrukcje dotyczace postgpowania z zakwestionowanymi rurami, ksztaltkami i armaturg. W celu
ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powtoki lub otuliny, uszkodzone podczas prac
budowlanych, nalezy naprawi¢ jak najszybciej po wystgpieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktore
wedtug Inzyniera nie moze byé w sposdb zadowalajacy naprawione na Terenie Budowy, spowoduje
konieczno$¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztattek lub armatury i ich wymiany na koszt
Wykonawcy w momencie przejmowania materiatbw Wykonawca nie bedzie musiat wykonywac zadnych
innych prob ani badan oprocz ogledzin. Wykonawca bedzie od momentu przejecia materialow
odpowiedzialny za wady materiatow i ich ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.
Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania i sprawdzenia robot:
e zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa,
zgodnosci materiatdéw z wymaganiami STWiORB i zatwierdzong Dokumentacja Projektowa,
zgodnosci z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
sktadowanie rur i ksztaltek,
wytyczenia osi przewodu,
utozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- zageszczenie obsypki przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow,
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
- kontrola izolacji,
- szczelnos$ci przewodu
e wykonania polaczen zgrzewanych, kotierzowych,
odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot
e sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi remontowej armatury ze wzgledu na kontrolg dziatania,
czyszczenie, konserwacje lub ewentualna wymiang,
e sprawdzenie czystosci elementow wyposazenia instalacyjnego,
e sprawdzenie stanu powlok antykorozyjnych,
e poprawnosci i kompletnosci wykonania istniejacych i projektowanych potaczen rurociagow i
odgatezien,
e wykonanie wszystkich czynnos$ci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych instrukcji
obstugi i instrukcji eksploatacji
- sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii:
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- sprawdzenie zawartosci i kompletno$ci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw zamowienia.
e wykonanie innych czynno$ci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajacych z innych przepisow lub ze specyfiki wykonanych robot
0§ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktoéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowa sieci i
urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.
Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym
projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
naplywem wod gruntowych i opadowych. Szalowanie S$cian wykopu powinno zabezpieczaé jego
stateczno$¢, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu po dokonanych
odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Inzyniera dla dokonania zasypu wykopow. Jesli
komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed
ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, armatura przygotowane do
montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymaganiami przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i
WS, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajagcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przewdod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zaglebiony na calej
dtugosci, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka, przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z Dokumentacjg Projektowa WS. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona
szczegblnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
Dokumentacji Projektowej i WS.
Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i nie powinna
by¢ (tylko lokalnie) mniejsza niz 25 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszezenie zasypki wykopu odbywaé bedzie si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Wykonawca powinien przedtozy¢é Inzynierowi wszystkie proby i atesty producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami i WS warunki techniczne.
6.3.2. Préby rurociggow — wymagania ogdlne
Wykonawca przeprowadzi proby szczelnos$ci i stabilno$ci wszystkich rurociagéw. Wszystkie proby
powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonawca dostarczy caty potrzebny Sprzet, tacznie
z rozporkami i blokami oporowymi, ktore mogg by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociggéw przy
podanych wartoéciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastgpnie odprowadzenie catej
wody potrzebnej do prob (koszt samej wody ujmowanej do prob z miejskiej sieci wodociggowej lub innego
zrodla poniesie Zamawiajacy — konieczne jest opomiarowanie zuzycia przez Wykonawce). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szczelno$¢ rurociggdw przy odpowiednich ci$nieniach probnych i na swoj koszt
usunie wszelkie napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich przyczyny. W przypadku przegladu lub
proby zakonczonej wynikiem niezadowalajacym Wykonawca na wilasny koszt wymieni wadliwe rury,
nieszczelnosci lub w inny sposob naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociag zostanie
ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobat¢ Inzyniera. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w
normie nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e wymagania Zamawiajgcego zwigzane z probg powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przywotanymi w WS,
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Wymaganiami Zamawiajgcego,
e odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugosé¢ do ok. 300 m — wszystkie wykonane
zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
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e odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

6.3.4. Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej
Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Szczelnos¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypelieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od wierzchu rury.
6.4. Inspekcja telewizyjna jakosci wykonanych robot
Po zakoficzeniu robot zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Inzyniera, przeprowadzi inspekcje
telewizyjng zakresie prawidlowosci wykonania robot budowlanych sieci kanalizacyjnych. Pozytywny
wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét. Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociggéw kanalizacyjnych powinien zawieraé:
e Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierajacy:

- opisy wg kodow ATV lub EN 13508,

- nazwe ulicy w ktorej lub w poblizu ktorej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,

- nazwe odcinka,

- Srednicg przewodu,

- materiat przewodu,

- pomiar spadku badanego odcinka,

- pomiar odksztatcen przewodu,

- wykres sredniego spadku (profilu) badanego odcinka,

- date przeprowadzonej inspekcji,

- nazwe podmiotu wykonujacego inspekcje,

- nazwe typ i rodzaj uzytego sprzgtu do inspekcji telewizyjnej,

- raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzgledniajacy

wszystkie obserwacje z danego odcinka,

e Geodezyjng mape sytuacyjno-wysoko$ciowa z oznaczeniem nazwy odcinka,

e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zosta¢ zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG- 4 i
dostarczony wraz z oprogramowaniem narzedziowym niezbgdnym do jego odtwarzania. Nazwa
pliku video musi by¢ zgodna z nazwg odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczo$¢ obrazu video
powinna wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe *.
Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robot w powyzszym zakresie nie bedzie
ptatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania Robot przewidzianych kontraktem bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen i bgdzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robot
zwigzanych z sieciami, instalacjami, urzadzeniami sanitarnymi i technologicznymi nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady przejecia (odbioru) robot podano w WO-00.00 ,,Postanowienia podstawowe". Celem
odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci, kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy wykonanego wykopu pod warunkiem, ze dlugosé jego bedzie liczona
miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie weztow sieci. Z odbioru koncowego robot ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokot, w Ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.
8.2. Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Robot (odbioru czesciowego)
W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czeSciowe i odbiory koncowe. Odbiory czgsciowe
odnosza si¢ do poszczegodlnych etapoéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, a
W szczegodlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow,
- prawidlowos$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, glebokosci
utozenia przewodu, szalowania,
- prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania Kierunku i spadku przewodéow,
zmian kierunku,
- prawidlowego montazu przewodoéw technologicznych wewnatrzobiektowych wraz z odpowiednim
systemem zamocowan i podpor,
- prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczego6lnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
- prawidtowosci wynikow proby szczelnosci, proby cisnieniowej
- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- szczegblowe oznakowanie urzadzen technologicznych, kierunkéw przeptywu wody przez przewody,
kolorow strzalek w zalezno$ci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektow. Oznakowanie uzgodni¢ z
Eksploatatorem.
- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta.
Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$
usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.
8.3. Zasady szczegotowe Przejecia Robot (odbioru koricowego)
Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;
- poprawnosci dziatania urzadzen;
- kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
- kompletnosci protokotow odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdélnosci sprawdzenia protokotow z prob
szczelnosci,
- aktualno$ci dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupehnienia.

e Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy;
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;,
- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot;
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
- instrukcje obstlugi urzadzen i instalacji;
- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacjag mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Odbior, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie
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zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawcg w Wykazie Cen.

Ceny ryczattowe obejmuja peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiarow i badan oraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego.

9.2. Warunki wyceny prac

Dla robot objetych niniejszym kontraktem przyjeto zasade rozliczania prac objetych niniejszymi WS w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia. Tym samym w WS pominigto specyfikacje drobnego sprzgtu i
materialow towarzyszacych. Koszty zwigzane z wyposazeniem w materialy towarzyszace musza by¢
wliczone przez Wykonawce w cen¢ wykonania robot zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku
zastosowanie ma nastepujacy zapis:

UWAGA: Roéznice pomigdzy ilosciami elementow wyposazenia, podanymi w zestawieniach na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiIORB, w stosunku do rzeczywistego wykonania lub konieczno$ci
zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robot nie mogg byé podstawg zmian cen ryczaltowych
podanych w Wykazie Cen dla robot wynikajacych z tego Kontraktu i nie b¢da podstawg innych roszczen
Wykonawcy.

9.3. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:

1) Roboty w zakresie utozenia rurociggoéw w gruncie:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- wykonanie tymczasowych elementow przekroczenia cieku i innych przeszkéd,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, urzadzen, przejs¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami
zaslepiajacymi,

- wykonanie blokow betonowych mocujacych przewody, podpor i wspornikow,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- demontaz tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,

- zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

- inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

- proby szczelnosci odcinkow,

- proby cisnienia dla rurociaggdéw cisnieniowych,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2) Roboty w zakresie wykonania studni i komor prefabrykowanych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podioza,

- roboty betonowe towarzyszace,

- montaz elementow prefabrykowanych studni,

- montaz wlazow,
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- uzbrojenie studni i komor

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociaggow,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

3) Roboty w zakresie wykonania montazu rur ochronnych i ostonowych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- montaz rur ochronnych i ostonowych, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

4) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub przecisku obejmuja:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie studni/komory startowej,

- wykonanie studni/komory koncowe;j,

- wykonanie przewiertu lub przecisku — zgodnie z wytycznymi technologii

- wykonanie rury przewiertowej przewodoweyj,

- przeciagniecie rury przewodowe;j,

- proby szczelnosci odcinkow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu przepompowni kanalizacyjnych:

- zakup kompletnych obiektow i instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- sktadowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
- prace geotechniczne,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podtoza gruntowego,

- wykonanie robot konstrukcyjnych betonowych zwigzanych z posadowieniem obiektu zgodnie z
zaleceniami producenta,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- montaz wyposazenia,

- montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociagow,

- montaz rozdzielni zasilajacej z uktadem automatyki i sterowania,

- montaz wlazow,

- przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uzbrojenie terenu pompowni

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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6) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu instalacji technologicznych:

- zakup kompletnych urzadzen i pozostatych elementow instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- sktadowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- przygotowanie podtoza pod montaz urzadzen i elementow instalacji

- wykonanie robot konstrukcyjnych zwigzanych z montazem instalacji technologicznej,

- montaz urzadzen i wyposazenia,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociaggow,

- montaz rozdzielni zasilajacej z uktadem automatyki i sterowania,

- przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

¢ BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
¢ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw -Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czgsci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacjg sieci przewodow

¢ PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

¢ PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatéw

$ciekowych.

e PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i

badania przy odbiorze.

e PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna
mineralna.

¢ PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

¢ PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

¢ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

¢ PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okredlenie $rodowisk.

¢ PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

e PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Wymagania i badania

¢ PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego
przeznaczenia.
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¢ PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

¢ PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmiany 13/93 poz. 75.

¢ PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

e PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociqgi. Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

¢ PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

¢ PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

¢ PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociqgow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

¢ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

¢ PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

¢ PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

¢ PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

¢ PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

e PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

¢ PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

¢ PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i
badania

¢ PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

¢ PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

e PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury o klasie wymagan A

e PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B

e PN-EN 10242:1999 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

e PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody
i innych ptynédw wodnych - Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

e PN-EN 12201-1:204 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE).

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig
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e PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty Sciekowe w budynkach - Wymagania

e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

¢ PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen

(PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

¢ PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

e PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE).

¢ PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewoddéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztattek z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz systemu,
typu B

¢ PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle pasowanych

e PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

e PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje
dla studzienek wiazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym
i gteboko przykrytych instalacji.

e PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemow
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

¢ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym nie
regulowane ze strefg zréznicowanego cisnienia - Rodzina C, typ A

¢ PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

e PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
do przesytania wody.

e PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw rurociggu i systemu

e PN-EN 14688:2009 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne
i metody badan

¢ PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy

0 przekroju prostokatnym - Wymiary
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e PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

¢PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

¢ PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe =z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

e PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
witoknem stalowym i zelbetowe

¢ PN-EN 1917:2004 Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe

¢PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

¢ PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do
systemow zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

e PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
¢ PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wody i sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

¢PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes$¢ 1:
Wymagania

e PN-EN 295-1+10 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Czes$¢ 10: Wymagania uzytkowe

¢PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

¢ PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociaggéw wodnych - Wymagania i metody badan

e PN-EN 593:2009 Armatura przemystowa - Przepustnice metalowe

¢ PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekow

¢PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerédw - Wymagania materiatlowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czes$¢ 1: Guma

e PN-EN 746:2000 Urzadzenia przemystowe do procesow cieplnych - 0Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do procesdéw
cieplnych

e PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowej

e PN-EN 837-3:2000 Cisnieniomierze - CiSnieniomierze membranowe i puszkowe -
Wymagania i badania

e PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 3: Ksztattki
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¢ PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych,
Elementy z tworzyw sztucznych — Sprawdzanie wymiaréw.

¢ PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

¢ PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia Ogdine.

e PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

¢ PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

¢ PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemiaq.

e PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

¢ PN-G-44070:1997 Armatura sprezonego powietrza na cisnienie nominalne do 0,6
MPa --

Wymagania i badania

¢ PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

¢ PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

e PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

e PN-IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary,
i masy na jednostke dtugosci.

¢ PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci

¢ PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

¢ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody
pitnej zimnej - Wymagania

¢ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

¢ PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

¢ PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

e PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi - Wymagania.

¢ PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdélne wymagania i badania.

¢ PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

ePrEN 12236 Wentylacja budynkédw - Podwieszenia i podpory przewodéw -
Wymagania wytrzymatosciowe

¢ PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



