PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE GMINA CHEL-
MIEC - ETAP VI

ADRES INWESTYCJI : OBREB MARCINKOWICE [0014] DZ. NR 178, 186/2, 187, 189, 191, 192/1, 192/5, 192/7, 192/11, 177/80
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHELMIEC [121002_2]

INWESTOR :  Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu

ADRES INWESTORA  :  ul. Papieska 2 33-395 Chetmiec

BRANZA : KANALIZACJA SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Biuro projektéw "KATMA" ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sgcz
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE GMINA CHELMIEC - ETAP VI

Adres Inwestycji: OBREB MARCINKOWICE [0014] DZ. NR 178, 186/2, 187, 189, 191, 192/1, 192/5, 192/7, 192/11, 177/80 JEDNOST-
KA EWIDENCYJNA CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje swym zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o catkowitej dlugosci 129,9m. Wigczenie do projekto-
wanej sieci kanalizacyjnej przyjetej zaswiadczeniem znak: BUD.6743.3019.2021 z dnia 07.01.2022 w wezle S79 na dziatce 177/80. Za-
konczenie inwestycji w wezle S7 na dziatce 192/1. Zagtebienie sieci od 1,24 do 2,70m liczagc do dna rury przewodowe;.

Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP gminy Chetmiec, wydang decyzjg o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz uzgodnieniami.
Catos¢ z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

Dtugosc¢ projektowanych kanatéw grawitacyjnych:

Rurocigg Dtugos¢

PVC-U 160*4,7 (lita) 6,4

PVC-U 200%5,9 (lita) 115,4
PE100 RC SDR 17 200*11,9 8,1
razem 129,9

Przewiert pod drogg zostanie wykonany w rurze ochronnej PE100RC SDR11 315*18,7, | = 7,0m. Zastosowane rury PVC muszg by¢
zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05 z systemem zintegrowanej uszczelki wewnatrz rury z wydtuzonym kielichem.
Uszczelki typu din-lock, sewer-lock. Rury PE zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucz-
nych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury, PN-EN 13476-3:
2018-05, montaz kanatéw recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem.

Rurociag wykonany metoda rozkopu posadowiony bedzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i zasypany piaskiem do wysokosci 10,0 cm
ponad rure. Do wysokosci 50,0 cm ponad rure - zasypka gruntem sypkim bez kamienia powyzej 20 mm, wykonana recznie. Wskaznik
zageszczenia dla drég IS =1,0 dla pozostatych 1S =0,95. W drogach o nawierzchni zwirowej, gruntowej ostatnie 20cm wykopu, nalezy
zasypac ttuczniem. Przewiduje sie dowdz tlucznia dla drég zwirowych (wymiana do petnej gltebokosci na szerokosci 1,0m). Catosé robét
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych". Przy uktadaniu kanatéw w odlegtosci < 3,0m
od budynkoéw roboty wykonaé metodg przewiertu bez rury ostonowej przy gtebokosci do 2,0m, przy wiekszym zagtebieniu z rurg ostono-
wa.

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego wykona¢ sondowanie celem zlokalizowania uzbrojenia, pod stupami roboty wykonac¢
bezwzglednie recznie.

Zestawienie studzienek:

Proj. studzienka PVC400 z gtadka rurg wznosng 1
Proj. studzienka PVC600 7

razem 8

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PNEN 476:2012; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009, wtazy
zgodnie z PN-EN 124-(1-6) 2015-07 dostosowane do typu obcigzen.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych", roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad BHP
- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2013 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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Marcinkowice Kanalizacja etap VII Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0113-04
129.90 m 129.900
RAZEM 129.900
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0211-07 odktad w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 0.85
221.22 m3 221.220
RAZEM 221.220
3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w = |m3
d.1|0310-0201  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. Ill-
IV; gtebokos¢ do 1.5 m
Krotnos¢ = 0.15
221.22 m3 221.220
RAZEM 221.220
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
245.80 m?2 245.800
RAZEM 245.800
4'\KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
186.81 m3 186.810
RAZEM 186.810
4"IKNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-IV m3
d.1/0228-02
186.81 m3 186.810
RAZEM 186.810
5|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1/0108-02
34.41 m3 34.410
RAZEM 34.410
6|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 4
34.41 m3 34.410
RAZEM 34.410
7|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/0409-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat. 1lI-1V
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
2 Roboty Montazowe Kanalizacja
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
98.32 m?2 98.320
RAZEM 98.320
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2|0501-04
98.32 m?2 98.320
RAZEM 98.320
10|KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-09 $r.zewnetrznej 200 mm - PE100RC SDR17 200x11.9
115.40 m 115.400
RAZEM 115.400
11|KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PE100RC SDR17 160x9.5
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
12|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2/0109-09 $r.zewnetrznej 200 mm - PE100RC SDR17 200x11,9
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa - PE100 SDR17 315x18,7 m
d.2|0109-13
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
14 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 PVC witaz zeliwny szt
d.2|0517-02
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi400 wtaz zeliwny szt
d.2|0517-02
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Marcinkowice Kanalizacja etap VII Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
1.00 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
1.00 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
18 Wigczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej kpl
d.2|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Montoring sieci kanalizacji sanitarnej m
d.2|kalk. wtasna
129.90 m 129.900
RAZEM 129.900
20 Obstuga Geodezyjna i geologiczna kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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