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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Przygotowanie terenu pod budo(45100000-8)
ST-6.2 |1.1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezyjne

1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagorkowatym lub
0119/04 podgdrskim

PCV 200mm, 4176,05=4176,05

kanaty boczne PCV 160mm 424,43 = 424,43

ttoczny PE 90, PPE 63, PE 180 839,5+75,54+3893;94
suma = 5554,42

suma/1000 km 5,55
razem| km 5,55
ST-6.2 |1.2. Usungcie humusu, zdgcie ziemi urodzajnej wraz z jej zhatdowaniem
2 | KNR-W 2-01 Usunkgcie za pomog spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grébowarstwy 15cm
0119/01

dt. kanalizacji (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,9,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84

suma*0,8 m2 5.395,87
razem| m2 5.395,87
3 KNR 2-01 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej za pomaggpycharki - dodatek za kde dalsze 5cm
0126/02 grubaci humusu (ponad 15cm)

(Krotnasé= 2)

dt. kanalizacji (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,9,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84

suma*0,8 m2 5.395,87
razem| m2 5.395,87
4 KNR 2-01 Reczne usuricie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z dagrubdci do 15cm
0125/02
dt. kanalizacji (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,9,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84
suma*0,2 m2 1.348,97
razem| m2 1.348,97
5 KNR 2-01 Reczne usuricie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z dgrndoptata za kale dalsze 5¢cm
0125/06 grubdci ponad 15cm
(Krotnasé= 2)
dt. kanalizacji  (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,9,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84
suma*0,2 m2 1.348,97
razem| m2 1.348,97
6 | KNR-W 2-01 Odwbéz humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdagkorywane koparkami
0208/03 przodsgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegdado 1km
dt. kanalizacji (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,9,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84
suma*0,25 m3 1.686,21
razem| m3 1.686,21
1.3. Zabezpieczenie zieleni- wycinki drzew,przesaenia krzewow
7 KNR 2-21 Zabezpieczanie drzewseednicy do 30cm na okres wykonywania rob6t ziemnych
0107/03
szt 2,00
ST-6.2 |1.4. Rozbiérki nawierzchni
1.4.1. Rozebranie nawierzchni drég asfaltowych
8 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych nagokas¢ 6-10cm
0101/02
1090*2 m 2.180,0¢
razem m 2.180,0(
9 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robida odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubgei 10cm
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
10 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/02 bitumicznej o grubgei 7cm

nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0(
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razem| m2 3.270,0(
11 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm
0802/07
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
12 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodegzacowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/04 tadowanego igcznie wytadowanego
nawierzchna bitum. i podbudowa bit. 3270,0*0,2#3,0*0,07 m3 555,90
podbudowa z kruszywa 3270,0*0,15 m3 490,50
razem| m3 1.046,4(
13 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodegzacowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/05 tadowanego igcznie wytadowanego - naktady uzupeta@g na kady dalszy rozpocgy km

ponad 1km odlegkei- gruz ucizliwy dla srodowiska
(Krotnasé= 14)

nawierzchna bitum. i podbudowa bit. 3270,0*0,2#3,0*0,07 m3 555,90
razem| m3 555,90
14 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodegzacowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/05 tadowanego igcznie wytadowanego - naktady uzupeta@g na kady dalszy rozpocgy km

ponad 1km odlegkei- gruz obogtny dla srodowiska
(Krotnasé= 9)

podbudowa z kruszywa 3270,0%0,15 m3 490,50
razem| m3 490,50
15 | kalk indyw. Optata za utylizagjodpaddw nawierzchni bitumicznej
555,9*1,8 t 1.000,62
razem t 1.000,62
16 kalk. ind. opfata za utylizagjgruzu
podbudowa z kruszywa 490,5*1,7 t 833,85
razem t 833,85
1.4.2. Rozbiérka nawierzchni betonowych
17 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych
0811/01
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
18 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm
0802/07
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
19 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegzacowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/04 tadowanego igcznie wytadowanego
nawierzchna betonowa 2801,4*0,15 m3 420,21
podbudowa z kruszywa 2801,4*0,15 m3 420,21
razem| m3 840,42
20 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/05 tadowanego igcznie wytadowanego - naktady uzupeta@g na kady dalszy rozpocgy km
ponad 1km odlegkei- gruz obogtny dla srodowiska
(Krotnasé= 9)
nawierzchna betonowa 2801,4*0,15 m3 420,21
podbudowa z kruszywa 2801,4*0,15 m3 420,21
razem| m3 840,42
21 kalk. ind. opfata za utylizagjgruzu
podbudowa z kruszywa 840,42*1,7 t 1.428,71
razem t 1.428,71
1.4.3. Rozbiérka nawierzchnizwirowych
22 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kanggo na podbudowie o grueo15cm
0804/03
63,0*2,0 m2 126,00
razem| m2 126,00
23 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kanggo na podbudowie - zaly dalszy
0804/04 1cm ponad 15cm gruba podbudowy
(Krotnas¢= 10)
m2 126,00
ST.6.1 |1.5. Odkrywki i zabezpieczenie infrastruktury podZzemnej
1.5.1. Monta rur ostonowych dwudzielnych na kablach instalacjelektrycznych i
teletechnicznych
24 KNR 2-01 Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdialna do 1,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie
0310/03 kategorii IV, ze ztaeniem urobku na odktad
1,5%1,0*1,2*25 m3 45,00

razem| m3 45,00
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25 | KNR 2-01w Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruretiedorii IV o szerok&i dna do
0306/03 1,5m i gkbokdsci do 1,5 m ze zleeniem urobku na odktad
1,0*3,0*1,2*25 = 90
minus wyk. jamisty -45,0 =-45
suma = 45
suma m3 45,00
razem| m3 45,00
26 | KNR 2-18w Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/01 elementy o rozptosci 4,00m
kpl 27,00
27 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych PE dn 110mm
0705/01
27,0*3,0 m 81,00
razem m 81,00
28 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCWspednicy do 160mm
0705/01
1,0*3,0 m 3,00
razem m 3,00
29 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/06 elementy o rozptosci 4,00m
kpl 27,00
30 | KNR 2-01w Zasypywanie wykopow gbokasci do 3m w gruncie kategorii ll-IV
0312.1/05
1,0*3,0*1,2*25 = 90
suma = 90
suma m3 90,00
razem| m3 90,00
1.5.2. Monta rur ochronnych na rurociggach
31 | KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) PVC SN8 klasy Sreminicy nominalnej 315x9,2mm ( ptozy i
0306/12 manszety)
16,0*4,0 m 64,00
razem m 64,00
32 | KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PVC SN8 klaasy §ednicy nominalnej 250x7,3mm (ptozy i
0306/12 manszety)
7*4,0 m 28,00
razem m 28,00
1.5.3. Podwieszenia i zabezpieczenia istnjeych innych rurociagéw (drenazy, wodocagow
i kanalizacji)
33 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerakana do 1,5m o gbokasci do 1,5m w
0305/02 gruncie kategorii Il - odkrywki kolizji
(1,5-1)*1,5*63 m3 47,25
razem| m3 47,25
34 | KNR 2-18w Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatoéw, elementy o rozposci 4,00m
0903/01
kpl 63,00
35 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszerurocag6w i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m
0903/06
kpl 63,00
36 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategdlid przerzutem na odlegié do 3mi
0317/01 zag:szczeniem
(1,5-1)*1,5*63 m3 47,25
razem| m3 47,25
ST-6 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompistch obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej-(45200000-9) oraz Roboty
ziemne-(45111200-0)
2.1. Kanaly sanitarna
2.1.1. Kanat sanitarny wykonany metod bezwykopowy
2.1.1.1. komory przewiertowe
37 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoisirnymi na odklad - pojemgétyzki
0215/06 0,40m3, grunt kategorii lll
komora przewiertowa startowa  4,5*2,5%(2,5+2,%+43,5+3,2) m3 159,75
komora odbiorcza 2,5*2,5*%(2,5+2,5+2,9+2,3+3,7) m3 86,88
razem| m3 246,63
38 KNR 2-01 Umocnieniescian wykopow liniowych w gruncie nawodnionym kategbl szerokasci do 1m i
0325/05 glebokasci do 4m grodzicami wbijanymi pionowo wraz z waganiem grodzic
komora przewiertowa startowa  (4,5+2,5)*2*(2,%523,5+2,5+3,2) m2 198,80
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komora odbiorcza (2,5+2,5)*2*(2,5+2,5+2,9+2,3A3, m2 139,00
razem| m2 337,80
39 | KNR 19-01 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
40 | KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziearplompowania potwierdzonego przez
0107/08 Inspektora Nadzoru
m-g 1,00
41 | KNR 2-25w Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdaswych
0417/01
(5,5+3,5)*2*5+3,0*4*5 m 150,00
razem m 150,00
42 KNR 2-18 Podiara pod kanaty z materiatow sypkich o grétial5ecm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza (4,5*2,5+2,5%2% m2 87,50
razem| m2 87,50
43 KNR 2-01 Uktadanie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki por8ad2- place montawe i komory startowe
0129/06
komora przewiertowa i odbiorcza (4,5*2,5+2,5%2% m2 87,50
razem| m2 87,50
44 KNR 2-01 Rozbieranie piyt pelnych o powierzchni 1 sztuki adr8m?2
0129/10
komora przewiertowa i odbiorcza (4,5*2,5+2,5%2% m2 87,50
razem| m2 87,50
45 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegigé do 10m
0230/02
komora przewiertowa startowa  4,5*2,5%(2,5+2,%+43,5+3,2) m3 159,75
komora odbiorcza 2,5*2,5*%(2,5+2,5+2,9+2,3+3,7) m3 86,88
razem| m3 246,63
46 KNR 2-01 Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunissp&ategorii lll-IV
0236/02
komora przewiertowa startowa  4,5*2,5%(2,5+2,%+43,5+3,2) m3 159,75
komora odbiorcza 2,5*2,5*%(2,5+2,5+2,9+2,3+3,7) m3 86,88
razem| m3 246,63
47 | KNR 2-25w Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttesstnianych
0417/02
(5,5+3,5)*2*5+3,0*4*5 m 150,00
razem m 150,00
2.1.1.2. Roboty montaowe
48 | KNR-W 2-18 Przewierty maszyndo wiercé poziomych WP 30/60, rurami stalowymi dn 219,1x10mm
0307/02 dhugadsci do 20m (rury przewodowe liczone wagach gtéwnych )
P2,P4 15+15,0 =30
suma = 30
suma m 30,00
razem m 30,00
49 | KNR-W 2-18 Przewierty maszyndo wierc@é poziomych WP 30/60, rurami stalowymi dn 355,6x1h m
0307/04 kategorii Ill-IV(rury przewodowe liczone wagach giéwnych )
P1,P3,P5 12,0+25,0+15,0+12,0 =64
suma = 64
suma m 64,00
razem m 64,00
50 | KNR-W 2-18 Przecyganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej 100-300mm prowadzonych w
0309/01 rurach ochronnych stalowych (ptozy, manszety)
30,0+64 =94
suma = 94
suma m 94,00
razem m 94,00
ST-6 2.2. Kanat grawitacyjny wykonany w wykopie
2.2.1. Roboty ziemne
51 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pattgernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegiodo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,40m3, grunt kategorii
i
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dt. siecidn 200 (1476,05-82,0)*1,0*0,65 = 9085,1

dn 160 424,43*0,9*0,61 = 233,01

studnie dn 1000mm  3,14*1,0*1,0/4*(1,5*4+60*2,8#2,5+3,0*23+3,5*11+4,0*7+4,5*5) =
309,29

dn 425 3,14*0,452*0,425/4*(1,5*21+2,0*44+2,5*196*5) = 27,45

dn 800 3,14*0,8*0,8/4*2,5*4 = 5,02

dn 625 3,14*0,625*0,625/4*2,0 = 0,61

ociepleniezuzlem 444,0*1,0*0,3 = 133,2

zasyp pospok- (196,5+135+48,6+98,0+139,0+317)*1,0%(1,1+0 %P7 +1,13+1,45)/5 =
1167,63

(25+284,0+89+259+285+58)*1,0%(0,68+1,49+1,45+0,8 793 1,45)/6 = 1121,67

suma = 3904,01

suma*0,8 m3 3.123,21
razem| m3 3.123,21
52 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegit do 1km w
0301/02 gruncie kategorii Il

dt. siecidn 200 (1476,05-82,0)*1,0*0,65 = 9086,1

dn 160 424,43*0,9*0,61 = 233,01

studnie dn 1000mm  3,14*1,0*1,0/4*(1,5*4+60*2,8#2,5+3,0*23+3,5*11+4,0*7+4,5*5) =
309,29

dn 425 3,14*0,452*0,425/4*(1,5*21+2,0*44+2,5*196*5) = 27,45

dn 800 3,14*0,8*0,8/4*2,5*4 = 5,02

dn 625 3,14*0,625*0,625/4*2,0 = 0,61

ociepleniezuzlem 444,0*1,0*0,3 = 133,2

zasyp pospok- (196,5+135+48,6+98,0+139,0+317)*1,0%(1,1+0 %P7 +1,13+1,45)/5 =
1167,63

(25+284,0+89+259+285+58)*1,0%(0,68+1,49+1,45+0,8 793 1,45)/6 = 1121,67

suma = 3904,01

suma*0,2 m3 780,80
razem| m3 780,80
53 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odleghci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samtadowczymi do 5t na odlegié ponad

1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 8)

dt. siecidn 200 (1476,05-82,0)*1,0*0,65 = 905,1

dn 160 424,43*0,9*0,61 = 233,01

studnie dn 1000mm  3,14*1,0*1,0/4*(1,5*4+60*2,8#2,5+3,0*23+3,5*11+4,0*7+4,5*5) =
309,29

dn 425 3,14*0,452*0,425/4*(1,5*21+2,0*44+2,5*196*5) = 27,45

dn 800 3,14*0,8*0,8/4*2,5*4 = 5,02

dn 625 3,14*0,625*0,625/4*2,0 = 0,61

ociepleniezuzlem 444,0*1,0*0,3 = 133,2

zasyp pospok- (196,5+135+48,6+98,0+139,0+317)*1,0%(1,1+0 %P7 +1,13+1,45)/5 =
1167,63

(25+284,0+89+259+285+58)*1,0%(0,68+1,49+1,45+0,8 793 1,45)/6 = 1121,67

suma = 3904,01

suma m3 3.904,01
razem| m3 3.904,01
54 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peb&rnymi na odkiad - pojemaotyzki
0217/06 0,40m3, grunt kategorii lll

Rys. 8.1 - G1- G23 458,24*1,0*2,47 = 1131,85

Rys. 8.2-G23-G 47 (490,03+12,0)*1,0*2,3519,77
Rys. 8.3 - dn 200, dn 160
(39,5+13,3+16,5)*1,0*1,99+(9,2+2,5+3,7+4,8+3,4+HSHH7,0+2,8+6,04+4,9+2,3)*1,0*1,74+(
7,7+11,7)*1,0*1,6 = 266,46

Rys.8.4DN 200 - G5-G5.19 602,54*1,0*2,38 = 1434,

Rys. 8.5 DN 200, DN 160
(132,3+7,5+76,7)*1,0*2,36+(37,7+6,42+4,9+4,4+3,5:622,0+4,4+6,3+4,8)*1,0*1,98 =
699,08

Rys. 8.6 DN 160,PE 180 (4,7+6,5+4,1+3,4+3,4+46)¢%,0*1,93+12,7*1,0*1,46 = 159,63
Rys.8.7DN 200, DN 160 406,02*1,0*2,74+(5,2+4®R2+5,26)*1,0*1,64 = 1145,75
Rys.8.8 DN 200, DN 160 (527,7-25,0)*1,0*2,7+11,8*1,6 = 1375,37

Rys. 8.9 DN 200, Dn 160, PE 180
(52,2+31,1)*1,0*2,12+(8,6+25,2+8,0)*1,0*1,76+6,8011,65 = 261,38




kanalizacja

Tabela przedmiaru robot Strona 7/20
Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

Rys.8.10 DN 200, DN 160
(279,65+2,4+155,08+4,0+4,1+5,8)*1,0*2,04+(5,3+4,1B#4,3+5,8)*1,0*2,04+27,57*1,0*2,1
=1033,94

Rys. 8.11 DN 200, DN 160
(374,62+25,7)*1,0*2,7+(9,3+6,5+2,1+5,84+5,5+5,1+48,0,1+2,6+9,9)*1,0*2,22 = 1225,47
Rys.8.13 DN 200,DN 160, 307,5*1,0*2,16+15,0*110% = 685,2

Rys. 8.14 DN 200, DN 160 223,1*1,0*2,23+(10,2;5431,2)*1,0*1,89 = 606,94

studnie Dn 1000 (2,5-1,0)*2,5%(1,5*5+2,0*60+24Bk+3,0*23+3,5*11+4,0*7+4,5*5) =
1483,13

studnie Dn 800 (2,3-1,0)*2,30*2,5*4 = 29,9

minus mat wbud -3904,01 = -3904,01

suma = 8813,91

suma*0,8 m3 7.051,13
razem| m3 7.051,13
55 KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt
kategorii lll-IV

Rys. 8.1 - G1- G23 458,24*1,0*2,47 = 1131,85

Rys. 8.2 -G23-G 47 (490,03+12,0)*1,0*2,3519,77
Rys. 8.3 - dn 200, dn 160
(39,5+13,3+16,5)*1,0*1,99+(9,2+2,5+3,7+4,8+3,4+HSHH7,0+2,8+6,04+4,9+2,3)*1,0*1,74+(
7,7+11,7)*1,0*1,6 = 266,46

Rys.8.4DN 200 - G5-G5.19  602,54*1,0*2,38 = 1434,

Rys. 8.5 DN 200, DN 160
(132,3+7,5+76,7)*1,0*2,36+(37,7+6,42+4,9+4,4+3,5:622,0+4,4+6,3+4,8)*1,0*1,98 =
699,08

Rys. 8.6 DN 160,PE 180 (4,7+6,5+4,1+3,4+3,4+46)*&,0*1,93+12,7*1,0*1,46 = 159,63
Rys.8.7DN 200, DN 160 406,02*1,0*2,74+(5,2+4®R+5,26)*1,0*1,64 = 1145,75
Rys.8.8 DN 200, DN 160 (527,7-25,0)*1,0*2,7+11,8*1,6 = 1375,37

Rys. 8.9 DN 200, Dn 160, PE 180
(52,2+31,1)*1,0*2,12+(8,6+25,2+8,0)*1,0*1,76+6,8011,65 = 261,38

Rys.8.10 DN 200, DN 160
(279,65+2,4+155,08+4,0+4,1+5,8)*1,0*2,04+(5,3+4,1B#4,3+5,8)*1,0*2,04+27,57*1,0*2,1
=1033,94

Rys. 8.11 DN 200, DN 160
(374,62+25,7)*1,0*2,7+(9,3+6,5+2,1+5,84+5,5+5,1+48,0,1+2,6+9,9)*1,0*2,22 = 1225,47
Rys.8.13 DN 200,DN 160, 307,5*1,0*2,16+15,0*110% = 685,2

Rys. 8.14 DN 200, DN 160 223,1*1,0*2,23+(10,2;5431,2)*1,0*1,89 = 606,94

studnie Dn 1000 (2,5-1,0)*2,5%(1,5*5+2,0*60+24Bk+3,0*23+3,5*11+4,0*7+4,5*5) =
1483,13

studnie Dn 800 (2,3-1,0)*2,30*2,5*4 = 29,9

minus mat wbud -3904,01 = -3904,01

suma = 8813,91

suma*0,2 m3 1.762,78
razem| m3 1.762,78
56 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do
0322/07 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suntkategorii lll-IV, wraz z rozbiork

Rys. 8.1 - G1- G23 458,24*2*2,47 = 2263,71

Rys. 8.2-G23-G 47 (490,03+12,0)*2*2,35 = 238!

Rys. 8.3 - dn 200, dn 160
(39,5+13,3+16,5)*2*1,99+(9,2+2,5+3,7+4,8+3,4+2,BH6,,0+2,8+6,04+4,9+2,3)*2*1,74+(7
+11,7)*2*1,6 = 532,91

Rys.8.4DN 200 - G5-G5.19  602,54*2*2,38 = 2868,09

Rys. 8.5 DN 200, DN 160
(132,3+7,5+76,7)*2*2,36+(37,7+6,42+4,9+4,4+3,5+2@ 0+4,4+6,3+4,8)*2*1,98 = 1398,1¢

Rys. 8.6 DN 160,PE 180 (4,7+6,5+4,1+3,4+3,4+46)¥@*1,93+12,7*2*1,46 = 319,25
Rys.8.7DN 200, DN 160 406,02*2*2,74+(5,2+4,94,5,26)*2*1,64 = 2291,51
Rys.8.8 DN 200, DN 160 (527,7-25,0)*2*2,7+11,8F% = 2750,74

Rys. 8.9 DN 200, Dn 160, PE 180 (52,2+31,1)*222(8,6+25,2+8,0)*2*1,76+6,8*2*1,65 =3
522,77

Rys.8.10 DN 200, DN 160
(279,65+2,4+155,08+4,0+4,1+5,8)*2*2,04+(5,3+4,1B#A4,3+5,8)*2*2,04+27,57*2*2,1 =
2067,87

Rys. 8.11 DN 200, DN 160
(374,62+25,7)*2*2,7+(9,3+6,5+2,1+5,84+5,5+5,1+8,@:44% 2,6 +9,9)*2*2,22 = 2450,95

Rys.8.13 DN 200,DN 160, 307,5*2*2,16+15,0*2*E4.370,4
Rys. 8.14 DN 200, DN 160 223,1*2*2,23+(10,2+4312)*2*1,89 = 1213,89

~
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/20
Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
suma = 22409,79
suma m2 22.409,79
razem| m2 22.409,79
57 KNR 2-01 Umocnieniescian wykopow o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii lll-1V pobiekty,
0326/08 specjalne palami szalunkowymi stalowymi wraz z rodty

studnie Dn 1000 (2,5-1,0+2,5)*2*(1,5*5+2,0*605244+3,0*23) = 2452

studnie Dn 800 (2,3-1,0+2,30)*2*2,5*4 = 72

suma = 2524

suma m2 2.524,0(
razem| m2 2.524,0(

58 KNR 2-01 Umocnieniescian wykopow o gibokasci do 6m, w gruntach suchych kategorii lll-IV pobiekty,
0326/10 specjalne palami szalunkowymi stalowymi wraz z rodty

studnie Dn 1000 (2,5-1,0+2,5)*2*(3,5*11+4,0*75#%5) = 712

suma =712

suma m2 712,00
razem| m2 712,00

59 KNR 2-01 Zasypanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii lll- IV na odlegks do
0230/02 10m

Rys. 8.1 - G1- G23 458,24*1,0*2,47 = 1131,85

Rys. 8.2-G23-G 47 (490,03+12,0)*1,0*2,3519,77
Rys. 8.3 - dn 200, dn 160
(39,5+13,3+16,5)*1,0*1,99+(9,2+2,5+3,7+4,8+3,4+HSHH7,0+2,8+6,04+4,9+2,3)*1,0*1,74+(
7,7+11,7)*1,0*1,6 = 266,46

Rys.8.4DN 200 - G5-G5.19  602,54*1,0*2,38 = 1434,

Rys. 8.5 DN 200, DN 160
(132,3+7,5+76,7)*1,0*2,36+(37,7+6,42+4,9+4,4+3,5:622,0+4,4+6,3+4,8)*1,0*1,98 =
699,08

Rys. 8.6 DN 160,PE 180 (4,7+6,5+4,1+3,4+3,4+46)*&,0*1,93+12,7*1,0*1,46 = 159,63
Rys.8.7DN 200, DN 160 406,02*1,0*2,74+(5,2+4®R+5,26)*1,0*1,64 = 1145,75
Rys.8.8 DN 200, DN 160 (527,7-25,0)*1,0*2,7+11,8*1,6 = 1375,37

Rys. 8.9 DN 200, Dn 160, PE 180
(52,2+31,1)*1,0*2,12+(8,6+25,2+8,0)*1,0*1,76+6,8011,65 = 261,38

Rys.8.10 DN 200, DN 160
(279,65+2,4+155,08+4,0+4,1+5,8)*1,0*2,04+(5,3+4,1B#4,3+5,8)*1,0*2,04+27,57*1,0*2,1
=1033,94

Rys. 8.11 DN 200, DN 160
(374,62+25,7)*1,0*2,7+(9,3+6,5+2,1+5,84+5,5+5,1+48,0,1+2,6+9,9)*1,0*2,22 = 1225,47
Rys.8.13 DN 200,DN 160, 307,5*1,0*2,16+15,0*110% = 685,2

Rys. 8.14 DN 200, DN 160 223,1*1,0*2,23+(10,2;5431,2)*1,0*1,89 = 606,94

studnie Dn 1000 (2,5-1,0)*2,5%(1,5*5+2,0*60+24Bk+3,0*23+3,5*11+4,0*7+4,5*5) =
1483,13

studnie Dn 800 (2,3-1,0)*2,30*2,5*4 = 29,9

minus mat wbud -3904,01 = -3904,01

suma = 8813,91

suma*0,8 m3 7.051,13
razem| m3 7.051,13
60 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii lll-IV

Rys. 8.1 - G1- G23 458,24*1,0*2,47 = 1131,85

Rys. 8.2 -G23 -G 47 (490,03+12,0)*1,0*2,3519,77

Rys. 8.3 - dn 200, dn 160
(39,5+13,3+16,5)*1,0*1,99+(9,2+2,5+3,7+4,8+3,4+HBH7,0+2,8+6,04+4,9+2,3)*1,0*1,74
7,7+11,7)*1,0*1,6 = 266,46

Rys.8.4DN 200 - G5-G5.19 602,54*1,0*2,38 = 1434,

Rys. 8.5 DN 200, DN 160
(132,3+7,5+76,7)*1,0*2,36+(37,7+6,42+4,9+4,4+3,5:622,0+4,4+6,3+4,8)*1,0*1,98 =
699,08

Rys. 8.6 DN 160,PE 180 (4,7+6,5+4,1+3,4+3,4+48)#6,0%1,93+12,7+1,0*1,46 = 159,63
Rys.8.7DN 200 , DN 160  406,02%1,0%2,74+(5,2+4®2+5,26)*1,0*1,64 = 1145,75
Rys.8.8 DN 200, DN 160 (527,7-25,0)*1,0+2,7+21,8*1,6 = 1375,37

Rys. 8.9 DN 200, Dn 160, PE 180
(52,2+31,1)*1,0%2,12+(8,6+25,2+8,0)*1,0*1,76+6,8811,65 = 261,38

Rys.8.10 DN 200, DN 160
(279,65+2,4+155,08+4,0+4,1+5,8)*1,0%2,04+(5,3+4, 1B 4,3+5,8)*1,0*2,04+27,57*1,0*2, 1
= 1033,94

+

(
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Tabela przedmiaru robot Strona 9/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

Rys. 8.11 DN 200, DN 160
(374,62+25,7)*1,0*2,7+(9,3+6,5+2,1+5,84+5,5+5,1+8,@,1+2,6+9,9)*1,0*2,22 = 1225,47

Rys.8.13 DN 200,DN 160, 307,5*1,0*2,16+15,0*110% = 685,2

Rys. 8.14 DN 200, DN 160 223,1*1,0*2,23+(10,2;5431,2)*1,0*1,89 = 606,94
studnie Dn 1000 (2,5-1,0)*2,5%(1,5*5+2,0*60+24Bk+3,0*23+3,5*11+4,0*7+4,5*5) =
1483,13

studnie Dn 800 (2,3-1,0)*2,30*2,5*4 = 29,9

minus mat wbud -3904,01 = -3904,01

suma = 8813,91

suma*0,2 m3 1.762,78
razem| m3 1.762,78
61 | KNR-W 2-01 Pompowanie wody z wykop6w do rozliczenia wg stéakiycznego na budowie potwierdzonego
0604/01 przez Inspektora nadzoru
godz. 1,0
ST-6.6 |2.2.2. Roboty montaowe
62 KNR 2-28 Podiara z piasku o grubiei 15cm
0501/05

Dn 160 424,43*1,0 = 424,43
Dn 200 4176,05*1,0 =4176,05
Dn 180 38,9*1,0 =38,9

suma = 4639,38

suma m2 4.639,38
razem| m2 4.639,38
63 KNR 2-28 Rury z PCV klasy N kielichowe grednicy nominalnej 150mm
0503/01
m 4240
64 KNR 2-28 Rury z PCV klasy N kielichowe &ednicy nominalnej 200mm
0503/02
m 2.087,3
65 KNR 2-28 Rury z PCV klasy S kielichowe @ednicy nominalnej 200mm
0503/02
m 2.088,8
66 KNR 2-28 Montaz zalepek Z PCV drednicy nominalnej 200mm
0510/03
szt 63,00
67 | KNR-W 2-18 Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHDsgednicy zewrtrznej 180mm
0109/08
m 38,90
68 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelgm kanatdéw rurowych drednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
155+4+1 préba 160,00
razem| préba 160,00
69 | KNR 2-18w Obsypka i zasypka kanatu piaskiem
0511/04
dt. siecidn 200 (1476,05-82,0)*1,0*0,65-3,144,2/4*(1476,05-82,0) = 862,36
dn 160 424,43*0,9*0,61-3,14*0,16*0,16/4*424,4224,48
suma = 1086,84
suma m3 1.086,84
razem| m3 1.086,84
70 | KNR 2-18w Zasypanie wykopéw pospéikzag;szczom warstwami o wskaniku zagszczenia 1s=1,0
0511/04
zasyp pospok- (196,5+135+48,6+98,0+139,0+317)*1,0%(1,1+0 %7 +1,13+1,45)/5 =
1167,63
(25+284,0+89+259+285+58)*1,0%(0,68+1,49+1,45+0,8793-1,45)/6 = 1121,67
suma = 2289,3
suma m3 2.289,3(
razem| m3 2.289,3(
71 KNR 2-01 Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi
0236/02

zasyp pospok- (196,5+135+48,6+98,0+139,0+317)*1,0%(1,1+A %7 +1,13+1,45)/5 =
1167,63

(25+284,0+89+259+285+58)*1,0%(0,68+1,49+1,45+0,87931,45)/6 = 1121,67

suma = 2289,3

suma m3 2.289,3(
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Tabela przedmiaru robot Strona 10/20
Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem| m3 2.289,3(
ST-6.6 |2.2.3. Studnie
ST-6 2.2.3.1. Roboty montaowe - studnie
72 KNR 2-28 Podiara z pospétki o grubiei 20cm
0501/06
Dn 1000 1,1*1,1*155 =187,6
DN 425 0,525*0,525*89 = 24,5
Dn 800 0,9*0,9*4+0,725*0,725 = 3,8
suma = 215,9
suma m2 215,9
razem| m2 215,9
73 KNR 2-28 Studnie rewizyjne gbokadsci do 2,0m dsrednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 sztucznego - kineta przeplywowa
studnia 89,00
74 KNR 2-28 Studnie rewizyjne gbokadsci do 2,0m dsrednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa
0408/05 sztucznego - dodatek zazkiy 1,0m rénicy gkbokasci ponad 2,0m
(-0,5*21+0,5*19+1,0*5) m 4,0
razem m 4,0
75 KNR 2-28 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznycér@dnicy 600 mm i gbokasci 2,0m
0409/01
szt 1,00
76 KNR 2-28 Studnie do wyticania energii PE 800mm igipokasci 2,5m
0409/01
szt 4,00
77 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i gbokasci
0513/01 3m
5+60+44+23+11+7+5 studng 155,00
razem| studni 155,00
78 | KNR 2-18w Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopie seednicy 1000mm - za kde
0513/02 0,5m ré@nicy gkbokasci studni
Studzienka DN 1000 (-1,5*5-1,0*60-0,5*44+0,5%1110*7+1,5*5)/0,5 0,5m -139,00
razem| 0,5m -139,00
79 | KNR-W 2-18 Klapy zwrotne dn 200
0520/03
szt 7,0
2.2.3.2. Wykonanie kaskad
80 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do zuPCW kielichowych érednicy nominalnej
0510/03 200mm - tréjnik
szt 10,00
81 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do zuPCW kielichowych érednicy nominalnej
0510/03 200mm kolana
szt 10,00
82 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do zuPCW kielichowych érednicy nominalnej
0510/03 200mm - przejcia szczelne
szt 10,00
83 KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 200mm
0503/02
0,82+1,56+1,4+0,62+0,95+1,7+2,2+0,88+1,4+1,1 m 12,63
razem m 12,63
ST-6 2.3. Kanaly ttoczne
ST-6 2.3.1. Roboty ziemne
84 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegis do 1,0km
Rys. 8.6 - PE dn 90 mm  (95,86-15,0)*0,9*0,549%:33
Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*0,9*0,54 = 155,88
Rys 8.10 - PE 63mm  27,57*0,9*0,513 = 12,73
Rys. 8.12 - PE90 mm (422,89-15,0)*0,9*0,54 8,73
Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*0,9*0,513 = 22,15
suma = 428,29
suma*0,8 m3 342,63
razem| m3 342,63
85 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegit do 1km w
0301/02 gruncie kategorii Il
Rys. 8.6 - PE dn 90 mm  (95,86-15,0)*0,9*0,549%:33
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Tabela przedmiaru robot Strona 11/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

Rys. 8.9 - PE 90mm  320,75*0,9*0,54 = 155,88

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*0,9*0,513 = 12,73

Rys. 8.12 - PE 90 mm (422,89-15,0)*0,9*0,54 8,73

Rys. 8.13 - PE63 mm 47,97*0,9*0,513 = 22,15

suma = 428,29

suma*0,2 m3 85,66
razem m3 85,66

86 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odleghci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samtadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych

(Krotnasé= 8)

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm  (95,86-15,0)*0,9*0,549:33

Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*0,9*0,54 = 155,88

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*0,9*0,513 = 12,73

Rys. 8.12 - PE 90 mm (422,89-15,0)*0,9*0,54 8,23

Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*0,9*0,513 = 22,15

suma = 428,29

suma m3 428,29
razem| m3 428,29

87 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peb&rnymi na odkiad - pojemaotyzki
0217/06 0,40m3, grunt kategorii lll

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm  (95,86-15,0)*0,9*1,6 6,44

Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*0,9*1,93 = 557,14

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*0,9*1,4 = 34,74

Rys. 8.12 - PE 90 mm (422,89-15,0)*0,9*1,72 483

Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*0,9*1,35 = 58,28

minus mat wbud. -428,29 = -428,29

suma = 969,72

suma*0,8 m3 775,78
razem| m3 775,78

88 KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt
kategorii lll-IV

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm (95,86-15,0)*0,9*1,6 6,44

Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*0,9*1,93 = 557,14

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*0,9*1,4 = 34,74

Rys. 8.12 - PE 90 mm (422,89-15,0)*0,9*1,72 483

Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*0,9*1,35 = 58,28

minus mat wbud. -428,29 = -428,29

suma = 969,72

suma*0,2 m3 193,94
razem| m3 193,94

89 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do
0322/07 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suntkategorii lll-IV, wraz z rozbiork

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm  (95,86-15,0)*2*1,6 = 758,

Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*2*1,93 = 1238,1

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*2*1,4=77,2

Rys. 8.12 - PE 90 mm (422,89-15,0)*2*1,72 = 14@3

Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*2*1,35 = 129,52

minus mat wbud. -428,29 = -428,29

suma = 2678,42

suma m2 2.678,42
razem| m2 2.678,42

90 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii lll- IV na odlegks do
0230/02 10m

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm (95,86-15,0)*0,9*1,6 6,44
Rys. 8.9 - PE 90mm  320,75*0,9*1,93 = 557,14
Rys 8.10 - PE 63mm  27,57*0,9*1,4 = 34,74

Rys. 8.12 - PE 90 mm (422,89-15,0)*0,9*1,72 483
Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*0,9*1,35 = 58,28
minus mat wbud. -428,29 = -428,29




kanalizacja

Tabela przedmiaru robot Strona 12/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
suma = 969,72
suma*0,8 m3 775,78

razem| m3 775,78

91 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii lll-IV

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm (95,86-15,0)*0,9*1,6 6,44

Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*0,9*1,93 = 557,14

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*0,9*1,4 = 34,74

Rys. 8.12 - PE90 mm (422,89-15,0)*0,9*1,72 483

Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*0,9*1,35 = 58,28

minus mat wbud. -428,29 = -428,29

suma = 969,72

suma*0,2 m3 193,94
razem| m3 193,94

92 | KNR-W 2-01 Pompowanie wody z wykop6w do rozliczenia wg stéakiycznego na budowie potwierdzonego
0604/01 przez Inspektora nadzoru

godz. 1,0

93 | KNR-W 2-01 Doggszczanie ubijakami mechanicznymi zasypow wykopopasie drogowym z gruntu
0228/01 sypkiego kategorii Il

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm (95,86-15,0)*0,9*1,6 6,44

Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*0,9*1,93 = 557,14

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*0,9*1,4 = 34,74

Rys. 8.12 - PE90 mm (422,89-15,0)*0,9*1,72 483

Rys. 8.13 - PE 63 mm 47,97*0,9*1,35 = 58,28

minus mat wbud. -428,29 = -428,29

suma = 969,72

suma m3 969,72
razem| m3 969,72

ST-6 2.3.2. Roboty mont@aowe

94 KNR 2-28 Podiara z piasku o grubiei 15cm
0501/05

Rys. 8.6 - PE dn 90 mm (95,86-15,0)*0,9 = 72,77

Rys. 8.9 - PE 90mm 320,75*0,9 = 288,68

Rys 8.10 - PE 63mm 27,57*0,9 = 24,81

Rys. 8.12 - PE 90 mm (422,89-15,0)*0,9 = 367,1

Rys. 8.13 - PE63 mm 47,97*0,9 = 43,17

suma = 796,53

suma m2 796,53
razem| m2 796,53

95 | KNR-W 2-18 Montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE, PEHDsgednicy zewrtrznej 63mm
0109/01

m 75,54

96 | KNR-W 2-18 Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHDsgednicy zewrtrznej 90mm
0109/03

m 839,50

97 | KNR-W 2-18 Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0110/01 srednicy zewrtrznej 63mm

75,54/12+6 = 12,3

suma =12,3

suma ztacze 12,30
razem| zfacze 12,30

98 | KNR-W 2-18 Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0110/03 srednicy zewrtrznej 90mm

839,5 668,95/12+14 = 69,75

suma = 69,75

suma ztacze 69,75
razem| zfacze 69,75

99 | KNR-W 2-18 Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0110/01 srednicy zewntrznej 63mm

ztacze 6,00

100 | KNR-W 2-18 Luki rur polietylenowych, énieniowych PE, PEHD érednicy zewgtrznej 90mm
0110/03




kanalizacja
Tabela przedmiaru robot Strona 13/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis rob6t

Jm

llosé

ztacze

36,00

101

KNR-W 2-18
0530/01

Bloki oporowe

32,0%0,038
razem

m3

1,22

m3

1,22

102

KNR-W 2-18
0705/01

Préba pneumatyczna szczeloicuociagu z rur typu PE, érednicy nominalnej 90-110mm (1
préba - 200m)

préba

4,00

103

KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie tana z tworzywa sztucznego trasy rurggil utazonego w ziemi

75,54+839,5
razem

915,04

915,04

ST-6

2.4. Pompowniaciekéw PS2- PS 4 i Pd1, Pd2

2.4.1. Roboty ziemne

104

KNR 2-01U1
0808/04

Wykopy z zasypaniem ogdokasci do 4,80m i szerokai 3,0-4,0m, wykonywane w gruncie
kategorii lll oscianach zabezpieczonych obudopogizalna typ stupowy

PS 2-PS4  3,0*3,0%(3,46+4,61+3,39) = 103,14
Pdl,Pd2 1,2*1,2*1,7*2=4,9
suma = 108,04
suma
razem

m3

108,04

m3

108,04

105

KNR 2-01w
0210/02

Naktady uzupetniajce za kade dalsze rozpoete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoc
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowsiemi kat. Ill-IV-odw6z gruntu z
wymiany do 10km.

(Krotnasé= 8)

PS 2-Ps 4 3,14*1,5*1,5/4%(3,46+4,61+3,39) = 20,2
Pd1, Pd2 3,14*0,8*0,8/4*1,7*2 =1,71
suma = 21,95
suma
razem

m3

21,95

m3

21,95

106

KNR-W 2-18
0511/04

Obsyp zb. pompowni - piaskiem

108,04-3,14*1,5*1,5/4*3,82*3-3,5*3,5*0,5*3-3,0*3,0%13-2,5*2,5*0,5*2 = 62
suma = 62
suma
razem

m3

62,00

m3

62,00

107

KNR 2-01
0203/04

Roboty ziemne wykon.koparkami przegsernymi o poj.tgki 2.50 m3 w gr.kat.I-Il z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odléglo 1 km-dowdz piasku i pospoiki z
zaplecza

108,04-3,14*1,5*1,5/4*3,82*3-3,5*3,5*0,5*3-3,0*3,0%13-2,5*2,5*0,5*2 = 62
suma = 62
suma
razem

m3

62,00

m3

62,00

108

KNR 2-01
0214/03

Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odleghci
transportu ponad 1km, samochodami samowytadowcegnodlegié¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-l

(Krotnasé= 8)

108,04-3,14*1,5*1,5/4*3,82*3-3,5*3,5*0,5*3-3,0*3,0%13-2,5*2,5*0,5*2 = 62
suma = 62
suma
razem

m3

62,00

m3

62,00

109

KNNR 1
0408/02

Zagzszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruspstym kategorii Il

108,04-3,14*1,5*1,5/4*3,82*3-3,5*3,5*0,5*3-3,0*3,0%13-2,5*2,5*0,5*2 = 62
suma = 62
suma
razem

m3

62,00

m3

62,00

ST-6

2.4.2. Roboty montaowe

110

KNR-W 2-18
0511/05

Podiara z materiatow sypkich z dodatkiem cementu o giciti@bem

(Krotnasé= 2)




kanalizacja

Tabela przedmiaru robot

Strona 14/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w

miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
PS5 3,0*3,0*0,25*3 = 6,75
suma = 6,75
suma m3 6,75
razem| m3 6,75
111 | KNR-W 2-18 Podtaze betonowe C8/10 o grufmm 10cm
0510/02
przepompownia dn 1500 2,8*2,8*0,1*3 = 2,35
suma = 2,35
suma m3 2,35
razem| m3 2,35
112 | KNR 2-02 Piyta zelbetowe betonu C20/25 W8 grub. 20cm
0205.1/01
1,8*1,8*0,2*3 = 1,94
suma = 1,94
suma m3 1,94
razem| m3 1,94
113 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie plyty siatlstalovg z prtow
1106/07
1,8*1,8*3=9,72
suma = 9,72
suma m2 9,72
razem| m2 9,72
114 | kalk. wiasna Dostawa , montai rozrych kpl. pompowni PS 2 - (zb.polimerobetayadw 1500 mm,H=3,61+
2pompy, kpl wyposgenie techn. pompowni ,zasilanie awaryjne,sterowanie
kpl 1,00
115 | kalk. wiasna Dostawa , montai rozrych kpl. pompowni PS 3- (zb.polimerobetoyaw 1500 mm,H=4,96-
2pompy, kpl wyposgenie techn. pompowni ,zasilanie awaryjne,sterowanie
kpl 1,00
116 | kalk. wiasna Dostawa , montai rozrych kpl. pompowni PS4- (zb.polimerobetonatwy 1500 mm,H=3,54-
2pompy, kpl wyposgenie techn. pompowni ,zasilanie awaryjne,sterowanie
kpl 1,00
117 | kalk. wiasna Dostawa , montai rozrych kpl. przepompowni przydomowe;j
kpl 2,00
2.4.3. Zagospodarowanie terenu pompowni
D-02.00.01 |2.4.3.1. Droga dojazdowa i zjazd do pompowni
118 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagorkowatym lu
0119/04 podgdrskim
km 0,15
119 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 20cm
0802/07
m2 50,0
120 | KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerkezdni i chodnikéw w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
PS4 151,34*3,5+9,0%4,5+8,5*3,5 = 599,94
suma = 599,94
suma m2 599,94
razem| m2 599,94
121 | KNR 2-31 | .D-04.00.00 Koryta wykonywane mechanicznie na catej sze¢ok@zdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(4 doptaty)
PS4 151,34*3,5+9,0%4,5+8,5*3,5 = 599,94
suma = 599,94
suma m2 599,94
razem| m2 599,94
122 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63ngmubdci po zagszczeniu 15cm
0114/05
PS4 151,34*3,5+9,0*4,5+8,5*3,5 = 599,94
suma = 599,94
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Tabela przedmiaru robot Strona 15/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
suma m2 599,94
razem| m2 599,94
123 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/62ngmubdci po zagszczeniu 15cm - za
0114/06 kazdy dalszy 1cm
(5 doptat)
PS4 151,34*3,5+9,0%4,5+8,5*3,5 = 599,94
suma = 599,94
suma m2 599,94
razem| m2 599,94
124 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31h,Bngrubdci po zagszczeniu 8cm
0114/07
PS4 151,34*3,5+9,0%4,5+8,5*3,5 = 599,94
suma = 599,94
suma m2 599,94
razem| m2 599,94
125 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa ftamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za ley
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 12)
PS4 151,34*3,5+9,0%4,5+8,5*3,5 = 599,94
suma = 599,94
suma m2 599,94
razem| m2 599,94
2.4.3.2. Ogrodzenie terenu pompowni PS3 z zagosjodwaniem
126 | KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmp do 15cm za pomagcspycharki
0126/01
PS3 4,0%4,0 m2 16,00
razem| m2 16,00
127 | KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegit do 1km w
0301/03 gruncie kategorii IV
PS3 (4,0*4-3,0)*0,8*0,2 m3 2,08
razem| m3 2,08
128 | KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02
PS5 ((4,0*4)-3,0) m 13,00
razem m 13,00
129 | KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe
1803/02
PS3 ((4,0*4)-3,0) m 13,00
razem m 13,00
130 | KNR 2-02 Typowe wrota o szerokoi 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szegakd m z siatki w
1808/02 ramach z ktownikéw, bez pasa dolnego, o wysékiol,6m
kpl 1,00
131 | KNR 2-31ul Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gréticm na podsypce cementowo-piaskc
0300/03
PS3 4,0%4,0 m2 16,00
razem| m2 16,00
132 Stopa do zamontowaniarrawika
szt 1,00
2.5. Zasilanie pompowni
2.5.1. Pompownia PS 2
1/E 2.5.1.1. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA - (W.L.Z))
133 | KNR 2-01 Kopanie rowow kablowych o gbokasci do 0,8m i szerokei dna do 0,6m w gruncie kat. IV
0701.1/06
m 2,00
134 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kabdmwo szer. do 0,€
0301/02
(Krotnasé= 2)
m 2,00
135 | KNR 5-10 Uktadanie w rowach kablowych kabla YKXS 4x10 mm2
0103/02
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Tabela przedmiaru robot Strona 16/20
Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
m 12,00
136 | KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych ogfpokasci do 0,6m i szeroki dna do 0,6m w gruncie kat. |V
0704.1/06
m 2,00
137 | KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych YKXS 4x102mm
0604/06
szt 2,00
138 | KNNRS5 Badanie linii kablowej 4ytowej niskiego napicia
1302/03
odcinek 1,00
1/E 2.5.1.2. STEROWNICA POMP - MONTAZ
139 | KNNR5 Montaz fundamentu pod sterowripomp
0411/09
szt 1,00
140 | KNR 5-10 Montaz sterownicy pomp (koszt sterownicy w koszcie przepowni)
1106/01
szt 1,00
141 | KNR 2-01 Kopanie rowow kablowych o gbokasci do 0,8m i szerokei dna do 0,6m w gruncie kat. IV
0701.1/06
m 15,00
142 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kabdmwo szer. do 0,€
0301/02
(Krotnasé= 2)
m 15,00
143 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych RPP 110/3,7 mm
0303/02
m 15,00
144 | KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych ogfplokasci do 0,6m i szeroki dna do 0,6m w gruncie kat. |V
0704.1/06
m 15,00
145 | ZKNR 039 Uszczelnianie otworéw rur ochronnych
0207/05
otwor 2,00
1/E 2.5.1.3. UZIEMIENIE
146 | KNR 5-10 Montaz uziomoéw, ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm
0809/06
m 25,00
147 | KNR 5-08u2 Montaz uzioméw poggzalnych diugéé 3m
0018/03
(Krotnasé= 3)
szt 3,00
148 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemaagj ochronnej
1205/01
pomiar 1,00
2.5.2. Pompownia PS 3
1/E 2.5.2.1. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA - (W.L.Z))
149 | KNR 2-01 Kopanie rowow kablowych o gbokasci do 0,8m i szerokei dna do 0,6m w gruncie kat. IV
0701.1/06
m 2,00
150 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kabdmwo szer. do 0,€
0301/02
(Krotnasé= 2)
m 2,00
151 | KNR 5-10 Uktadanie w rowach kablowych kabla YKXS 4x16 mm2
0103/02
m 12,00
152 | KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych oefpokasci do 0,6m i szerolki dna do 0,6m w gruncie kat. |V
0704.1/06
m 2,00
153 | KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych YKXS 4x162mm
0604/06
szt 2,00
154 | KNNRS5 Badanie linii kablowej 4ytowej niskiego napicia
1302/03
odcinek 1,00
1/E 2.5.2.2. STEROWNICA POMP - MONTAZ
155 | KNNR5 Montaz fundamentu pod sterowripomp
0411/09
szt 1,00
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Tabela przedmiaru robot

Strona 17/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w

miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
156 | KNR 5-10 Montaz sterownicy pomp (koszt sterownicy w koszcie przepowni)
1106/01
szt 1,00
157 | KNR 2-01 Kopanie rowow kablowych o gbokasci do 0,8m i szerokei dna do 0,6m w gruncie kat. IV
0701.1/06
m 15,00
158 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kabdmwo szer. do 0,€
0301/02
(Krotnasé= 2)
m 15,00
159 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych RPP 110/3,7 mm
0303/02
m 15,00
160 | KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych ogfpokasci do 0,6m i szerolki dna do 0,6m w gruncie kat. |V
0704.1/06
m 15,00
161 | ZKNR 039 Uszczelnianie otworéw rur ochronnych
0207/05
otwor 2,00
1/E 2.5.2.3. UZIEMIENIE
162 | KNR 5-10 Montaz uziomoéw, ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm
0809/06
m 25,00
163 | KNR 5-08u2 Montaz uzioméw poggzalnych dtugéé 3m
0018/03
(Krotnasé= 3)
szt 3,00
164 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemaagj ochronnej
1205/01
pomiar 1,00
2.5.3. Pompownia PS 4
1/E 2.5.3.1. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA - (W.L.Z))
165 | KNR 2-01 Kopanie rowow kablowych o gbokasci do 0,8m i szerokei dna do 0,6m w gruncie kat. IV
0701.1/06
m 2,00
166 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kabdmwo szer. do 0,€
0301/02
(Krotnasé= 2)
m 2,00
167 | KNR 5-10 Uktadanie w rowach kablowych kabla YKXS 4x10 mm2
0103/02
m 12,00
168 | KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych ogfpokasci do 0,6m i szerolki dna do 0,6m w gruncie kat. |V
0704.1/06
m 2,00
169 | KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych YKXS 4x102mm
0604/06
szt 2,00
170 | KNNRS5 Badanie linii kablowej 4ytowej niskiego napicia
1302/03
odcinek 1,00
1/E 2.5.3.2. STEROWNICA POMP - MONTAZ
171 | KNNR5 Montaz fundamentu pod sterowripomp
0411/09
szt 1,00
172 | KNR 5-10 Montaz sterownicy pomp (koszt sterownicy w koszcie przepowni)
1106/01
szt 1,00
173 | KNR 2-01 Kopanie rowow kablowych o gbhokasci do 0,8m i szerokei dna do 0,6m w gruncie kat. IV
0701.1/06
m 20,00
174 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kabdmwo szer. do 0,€
0301/02
(Krotnasé= 2)
m 20,00
175 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych RPP 110/3,7 mm
0303/02
m 20,00
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176 | KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych oefpokasci do 0,6m i szerolki dna do 0,6m w gruncie kat. |V
0704.1/06
m 20,00
177 | ZKNR 039 Uszczelnianie otworéw rur ochronnych
0207/05
otwor 2,00
1/E 2.5.3.3. UZIEMIENIE
178 | KNR 5-10 Montaz uzioméw, ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm
0809/06
m 25,00
179 | KNR 5-08u2 Montaz uzioméw poggzalnych diugéé 3m
0018/03
(Krotnasé= 3)
szt 3,00
180 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemaagj ochronnej
1205/01
pomiar 1,00
3. Roboty kaicowe / Roboty w zakresie ksztattowania terenu-451700-2,Roboty w
zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonaia nawierzchni dr6g-45233000-9 ,
Instalowanie ogrodze, ptotéw i sprzgtu ochronnego-45340000-2 Ustugi
rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa- 77000000-0 /
3.1. Odbudowa drég,
3.1.1. Odtworzenie nawierzchnia z mas bitumicznych
181 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63ainilizowana mechanicznie o
0114/05 grubdci po zagszczeniu 15cm
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
182 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0(¢
razem| m2 3.270,0(
183 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
184 | KNR 2-31 | D-04.07.01alPodbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25mm lmofguwarstwy po zagszczeniu 4cm
0110/01
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
185 | KNR 2-31 | D-04.07.01a/Podbudowa beton asfaltowy 0/25mm - zadyadalszy 1cm
0110/02
(Krotnasé= 3)
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
186 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
187 | KNR 2-31 Warstwy wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 o grébiopo zagszczeniu 4cm
0311/01
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
188 | KNR 2-31 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego gruleopo zagszczeniu 4cm - za key dalszy 1cm
0311/02 (6-4)
(Krotnasé= 2)
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
189 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
190 | KNR 2-31 Warstw $cieralrg z betonu asfaltowego 0/11,2 , o grétigpo zagszczeniu 3cm
0311/05
nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
191 | KNR 2-31 Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/11,2zadyadalszy 1cm
0311/06
(Krotnasé= 2)
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nawierzchnia asfaltowa 1090,0*3,0 m2 3.270,0¢
razem| m2 3.270,0(
3.1.2. Odbudowa nawierzchni betonowej
192 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63tainilizowana mechanicznie o
0114/05 grubdci po zagszczeniu 15cm
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
193 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
194 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
195 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31h,Bngrubdci po zagszczeniu 8cm
0114/07
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
196 | KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za lkey
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 12)
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
197 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
198 | KNR 2-31 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych 300x100bgéci 15cm,na podsypce cem-piaska
0309/02 grub. 5cm
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
199 | KNR 2-31 Warstw $cieralrg z betonu asfaltowego 0/11,2 , o grétigpo zagszczeniu 3cm
0311/05
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
200 | KNR 2-31 Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/11,2zadyadalszy 1cm
0311/06
(Krotnasé= 2)
933,8*3,0 m2 2.801,4¢
razem| m2 2.801,4(
3.1.3. Odbudowa nawierzchngwirowych
201 | KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstiolng z tlucznia o grub&i po zg:szczeniu 10ci
0204/03
63,0*2,0 m2 126,00
razem| m2 126,00
202 | KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstiolng z tlucznia - za kaly dalszy 1cm pona
0204/04 10cm po zagszczeniu
(Krotnasé= 5)
63,0*2,0 m2 126,00
razem| m2 126,00
203 | KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z waestydrm z tlucznia o grub&i po zg;szczeniu 7ci
0204/05
63,0*2,0 m2 126,00
razem| m2 126,00
204 | KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstydrm z tlucznia - za kaly dalszy 1cm pona
0204/06 7cm po zagszczeniu
(Krotnasé= 3)
63,0*2,0 m2 126,0
razem| m2 126,09

SST 01.08.008.4. Rekultywacja terenu,humusowanie, zazieleniestiumocnienia

3.4.1. Ro%cielenie humusu

205 KNNR 1 Przywéz humusu uprzednio zmagazynowanego w haldéemsportem urobku samochodam
0206/02 samowytadowczymi na odlegid1km-analogia

dt. kanalizacji (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,9,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84




kanalizacja
Tabela przedmiaru robot Strona 20/20

Kanalizacja sanitarna z pragzami, pompowwniami sieciowymi PS2,PS3,PS4, przyalgymi pompowniamiciekdw, zasilanie pompowni i odbudowa drég w
miejscowgci Kunéw - obeb Kunéw

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
suma*0,25 m3 1.686,21
razem| m3 1.686,21
206 KNNR 1 RoZcielenie spycharkziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim - 80%
0526/01
dt. kanalizacji (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,0,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84
suma*0,25*0,8 m3 1.348,97
razem| m3 1.348,97
207 | KNR 2-01 Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-80%
0505/01
dt. kanalizacji (5554,42-(1094,0+934,0+24,0+63,0,0+15,0+25,0+15,0))*2,0 = 6744,84
suma = 6744,84
suma*0,2 m2 1.348,97
razem| m2 1.348,97
3.5. Kamerowanie kanatéw
208 | kalk. ind. Kamerowanie kanatow
PCV 200mm 4176,05 = 4176,05
kanaty boczne PCV 160mm 396,55+43,6 = 440,15
424,43 suma = 4616,2
suma m 4.616,2(
razem m 4.616,2(
D 01.01.01 |3.6. Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjna
209 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagorkowatym lub
0119/04 podgdrskim
PCV 200mm, 4176,05=4176,05
kanaty boczne PCV 160mm 424,43 = 424,43
ttoczny PE 90, PPE 63, PE 180 839,5+75,54+3893;94
suma = 5554,42
suma/1000 km 5,55
razem| km 5,55
3.7. Optaty
210 | kalk. ind. Optata za zafie pasa dogowego
(1090+933,8+63)*3,0 m2 6.260,4(
razem| m2 6.260,4(




