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Zasuwa liniowa DN100

284.00 | Kan. san., Rz.d.=282.50

283.99 | Gaz. $r.ci$n., Rz.0.=282.99

283.96 | opaska do nawiercania 110/32
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1.65
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Proj. pofaczenie z przewodem SW1 PE100RC SDR11 40%3,7, Rz.0.=282.31

283.94 | opaska do nawiercania 110/32
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1.65

282.21

Proj. pofaczenie z przewodem SW2 PE100RC SDR11 40%3,7, Rz.0.=282.29
Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=282.71

Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=282.83

283.86 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW3 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.21

283.82 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW4 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.17

283.85 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW5 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.15
Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=282.33

283.87 | opaska do nawiercania 110/32

990

6'G¢

€do 290 190
0
6'TT €'9¢ gL TeT
\%“’ o \”0
6'GC TL wr' /7 wg'8g

109.3

1.95

282.00

Proj. pofaczenie z przewodem SW6 PE1I00RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.07

opaska do nawiercania 110/32
283.95 | Proj. potgczenie z przewodem SW7 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.00
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Skrzyzowanie z proj. kanalizacia PVC-U 160*4,7, Rz.d.=282.22

283.96 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW8 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.06

284.11 | opaska do nawiercania 110/32

600

€L

1474

1.65

282.38

Proj. pofaczenie z przewodem SW9 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.46
Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=282.17

284.03 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW10 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=282.38

283.76 | opaska do nawiercania 110/32

1100

183.3

2.00

281.66

Proj. pofaczenie z przewodem SW11 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=281.76
Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=281.94

283.66 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW12 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=281.66

283.45 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW13 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=281.50
Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=281.73

283.44 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW14 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=281.54

283.43 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW15 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=281.38
Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=281.62

283.47 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW16 PE100RC SDR11 40%3,7, Rz.0.=281.47

283.72 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW17 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=281.62
Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 160*4,7, Rz.d.=282.05

283.80 | opaska do nawiercania 110/32
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Proj. pofaczenie z przewodem SW18 PE100RC SDR11 40*3,7, Rz.0.=281.90

Skrzyzowanie z proj. kanalizacja PVC-U 200*5,9, Rz.d.=281.19

283.91 | Hydrant nadziemny z zasuwg
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