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Nowy Sącz 07-2017 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
BUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY SZEROKIEJ 
W CHEŁMCU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO STUDZIENEK 
WODOMIERZOWYCH 
 
 
 
Adres inwestycji: 
 
Chełmiec [0006] dz. nr: 598, 785/19, 785/18, 785/1, 785/17, 785/2, 785/16, 
785/3, 785/15, 785/4, 785/14, 785/5, 785/13, 785/6, 785/12, 785/11, 785/7, 
785/8, 785/10, 785/9 GMINA CHEŁMIEC [121002_2]. 
  
 
  
Inwestor: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 
ul. PAPIESKA 2 
33-395 CHEŁMIEC 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 
t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn. z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
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Zestawienie działek i właścicieli postępowania   

 
lp nr 

działki 
obręb właściciel adres 

1 598 Chełmiec [0006] GMINA CHEŁMIEC  ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec  

2 785/19 Chełmiec [0006] Kościółek Rafał ul. Leśna 14, 33-395 Chełmiec 

3 785/18 Chełmiec [0006] 

4 785/1 Chełmiec [0006] 

5 785/17 Chełmiec [0006] 

6 785/2 Chełmiec [0006] 

7 785/16 Chełmiec [0006] 

8  785/3 Chełmiec [0006] 

9 785/15 Chełmiec [0006] 

10 785/4 Chełmiec [0006] 

11 785/14 Chełmiec [0006] 

12 785/5 Chełmiec [0006] 

13 785/13 Chełmiec [0006] 

14  785/6 Chełmiec [0006] 

15 785/12 Chełmiec [0006] 

16 785/11 Chełmiec [0006] 

17 785/7 Chełmiec [0006] 

18 785/8 Chełmiec [0006] 

19 785/10 Chełmiec [0006] 

20 785/9 Chełmiec [0006] 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
BUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY SZEROKIEJ 
W CHEŁMCU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO STUDZIENEK WODOMIERZOWYCH 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  
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- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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5 . CZĘŚĆ OPISOWA 
 
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn: 
BUDOWA WODOCI ĄGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY SZEROKIEJ 
W CHEŁMCU WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI DO STUDZIENEK 
WODOMIERZOWYCH 
 
Adres inwestycji: 
Chełmiec [0006] dz. nr: 598, 785/19, 785/18, 785/1, 785/17, 785/2, 785/16, 785/3, 785/15, 
785/4, 785/14, 785/5, 785/13, 785/6, 785/12, 785/11, 785/7, 785/8, 785/10, 785/9 GMINA 
CHEŁMIEC [121002_2]. 
 
Całość problematyki i obszar oddziaływania inwestycji zamyka się na działkach określonych 
we wniosku tj. podanych powyżej.  
Inwestycja będzie prowadzona przez tereny gminne – ulica Szeroka oraz tereny prywatne. 
Ochrona zabytków - działki przez, które przebiega projektowany wodociąg nie są wpisane 
do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie. 
Tereny górnicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny górnicze. 
Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny osuwiskowe 
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chełmiec oraz zapisami określonymi 
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu. 
 
Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociągowe rozdzielcze wraz z przyłączami 
działek zakończonymi studzienkami wodomierzowymi. 
Włączenie projektowanego odcinka do wodociągu rozdzielczego uzgodnionego protokołem 
nr 6630/686/2017 z dnia 28.06.2017r., skuteczne zgłoszenie z dnia 31.08.2017; 
BUD.6743.1562.2017. Wpięcie do sieci na działce 598, zakończenie rozbudowy wodociągu 
na działce 785/10. Wodociąg będzie pracował w jednej strefie ciśnienia. Planuje się 
wykonanie 18 przyłączy zakończonych studniami wodomierzowymi.  
Łączna długość projektowanych przewodów: 
- sieć wodociągowa rozdzielcza PE100RC SDR11 110*10,0 –  293,0m 
- przyłącza do działek (studzienek wodomierzowych PE100RC SDR11 40*3,7  
         –  75,0m 
       Ogółem - 368,0m 
Wszystkie rurociągi  z rur PE100RC SDR11 litych w całości z tworzywa XSC 50. 
Wielkość zapotrzebowania wody uwzględnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno – 
bytowe oraz przeciwpożarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000 (5,0 
dm3/s)  zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych. 
 
5.2. Podstawy opracowania 
 
-  Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorami i dostawcą wody 
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.312017 z dnia 11.04.2017  
- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/427/2017 z dnia 26.04.2017 
- Warunki rozbudowy sieci wodociągowej 
- Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla budowy sieci wodociągowej; znak: 
BUD.6743.1562.2017 z dnia 31.08.2017 do której zostanie wpięty projektowany wodociąg 
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- Opinia PPIS  
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem 
geotechnicznym – lipiec 20175.2.6 
- Uzgodnienie przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – wpis na 
mapie 
- Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
 
5.3. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę 
 
Projektowana budowa wodociągu rozdzielczego ma na celu zaopatrzenie w wodę 
projektowanych  budynków mieszkalnych. Mieszkańcy przedmiotowej części Chełmca 
zaopatrują się w wodę z istniejącego wodociągu prywatnego a w przeważającej części z 
własnych studni. W ramach inwestycji będzie również zapewniona ochrona p. poż. 
 
5.4. Istniejący stan odprowadzenia ścieków 
 
Na rozpatrywanym obszarze ścieki odprowadzane są w większości do gminnej sieci 
kanalizacyjnej. Część budynków posiada własne przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki na 
ścieki. 
 
5.5. Nawiązanie do programu wodociągu gminy 
 
Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociągu. W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem 
i dostawcą wody została opracowana przedmiotowa dokumentacja. 
 
5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobór rurociągów  
 
Aktualnie planuje się wykonanie 18 przyłączy zakończonych studniami wodomierzowymi. 
Docelową ilość dostarczanej wody dla miejscowości Chełmiec określono w bilansie 
zapotrzebowania na wodę. 
Zapotrzebowanie wody „aktualnie” 
Nd= 1,34 
Nh = 1,55 
Jednostkowe zużycie wody na mieszkańca 0,10 m3/d 
Ilość mieszkańców „docelowo”: 
18*4 = 72 M 
Qdśr = 72*0,1 =    7,2 m3/d 
Qdmax = 7,2 * 1,34 =    9,65 m3/d 
Qhmax = 9,65/24*1,55 =   0,62 m3/h = 0,17 dm3/s 
 
Z uwagi na montaż hydrantu dn80 główny odcinek zostanie wykonany rur PE100 
SDR11 110*10,0; podejścia do budynków PE100 SDR11 40*3,7.  
 
5.7. Obliczenia hydrauliczne 
 
Wodociąg będzie pracował w jednej strefie ciśnienia. Ciśnienie statyczne w miejscu 
włączenia wynosi około 0,35 MPa;  
 
5.8. Usytuowanie przewodów wodociągowych 
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Inwestycja będzie prowadzona przez tereny gminne – ulica Szeroka oraz tereny prywatne. Na 
wejście w teren inwestor uzyskał zgody od właściciela posesji. 
 
5.9.  Opinia geotechniczna 
 
Podłoże gruntowe terenu budują grunty określone w dokumentacji badań podłoża gruntowego 
zróżnicowane pod względem właściwości geotechnicznych. Typ inwestycji i panujące proste 
warunki gruntowe zaliczają obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z załączoną 
dokumentacją). Woda gruntowa nie występuje na inwestycji. Woda może występować tylko 
w okresie mokrym. 
Na inwestycji występują grunty kategorii:  
I –  5,45%  
IV –  19,1%,  
V –  75,45%. 
 
5.10.Inne uzbrojenie terenu 
 
Trasy projektowanych przewodów wodociągowych krzyżują się z istniejącymi: 
- napowietrznymi liniami NN, SN 
- istniejącym gazocigiem 
- projektowanymi przyłączami i projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej 
- przewodami kanalizacji sanitarnej 
 
5.11. Rozwiązania projektowe 
 
Włączenie projektowanego odcinka do wodociągu rozdzielczego uzgodnionego protokołem 
nr 6630/686/2017 z dnia 28.06.2017r., skuteczne zgłoszenie z dnia 31.08.2017; 
BUD.6743.1562.2017. Wpięcie do sieci na działce 598, zakończenie rozbudowy wodociągu 
na działce 785/10. Całość robót można wykonać rozkopem, dopuszcza się wykonywanie 
robót przewiertem. W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego wykonać sondowanie 
celem określenia lokalizacji uzbrojenia. Całość robót wykonać zgodnie z zapisami 
określonymi w protokole z narady koordynacyjnej (załącznik). 
Połączenia rurociągów z armaturą wykonać jako kołnierzowe z zastosowaniem kołnierzy ze 
stali nierdzewnej, żeliwa bądź PE. Przyłącza wykonać za pomocą opasek do nawiercania. 
 
5.11.1. Rurociągi 
 
Wszystkie rurociągi  z rur PE100RC SDR11 litych w całości z tworzywa XSC 50, łączone 
przez zgrzewanie doczołowe ogółem 368,0m zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 w tym: 
- sieć wodociągowa rozdzielcza    PE100RC SDR11 110*10,0 –  293,0m 
- przyłącza do studzienek wodomierzowych  PE100RC SDR11 40*3,7 –  75,0m 
Rurociągi będą układane z przykryciem 1,6m. Przyłącza wykonać za pomocą opasek do 
nawiercania 110/32 szt. 18.  
Rury i kształtki winny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
stosowania przy budowie rurociągów do wody pitnej. 
 
5.11.2. Zasuwy 
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Na rurociągach w gruncie montowane będą zasuwy żeliwne kołnierzowe PN16 oraz zasuwy 
do przyłączy domowych dn32 zgodne z PN-EN 1074-1÷2:2002. Zestawienie: 
- zasuwa dn 32     18 szt. 
- zasuwa liniowa dn100    1 szt. 
- zasuwa do odcięcia hydrantu dn 80   1 szt.    
Wszystkie zasuwy w gruncie montowane będą z obudowami teleskopowymi; l=1,8 m. 
skrzynkami i płytami pod skrzynki. Zasuwy montowane będą ze sztywnym przedłużeniem 
wrzeciona i skrzynką uliczną. Zasuwy należy zamontować na bloku betonowym 20x20x40 
cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna być zamontowana na płycie betonowej 
50x50x10 cm z otworem ø12 cm, płyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw 
słupkami z opisami lub tablicami na elementach trwałych wg PN-B-01700:1999 „Wodociągi i 
kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne”. 
Dla celów ustalenia kosztów przewiduje się zasuwy produkcji Hawle. 
 
5.11.3. Hydranty 
 
Na rurociągu montowany będzie hydrant pożarowy typu nadziemnego  Ø80 PN16 wg PN-EN 
14384:2009 – 1 sztuka. Odległość zasuwy od hydrantu 1,0m.  
Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać:  
1. Aprobatę techniczną. 
2. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
3. Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 
Oznaczenia lokalizacji hydrantów słupkami z opisami lub tablicami na elementach trwałych 
wg PN-B-01700:1999 „Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 
graficzne”.  
Dla ustalenia kosztów przewiduje się hydranty produkcji Hawle. 
 
5.11.4. Przyłącza do działek wraz ze studniami wodomierzowymi 
 
W ramach inwestycji projektuje się przyłącza do działek z rur PE100RC SDR 11 40*3,7 w 
ilości 18 szt. zakończone studzienkami wodomierzowymi. Odcięcia wykonać zasuwami do 
przyłączy domowych dn32. Podejścia zakończyć studzienkami wodomierzowymi.  
Na studzience wodomierzowej zamontować właz szczelny Ø600mm wg PN-EN 124:2000 
klasy B-125 na korpusie wys. min. 120 mm ocieplony. Studzienki wodomierzowe wykonać 
jako PP/PE800. Przejścia rur przez ścianki studzienki wykonać jako szczelne np. 
zabezpieczyć łańcuchami uszczelniającymi. Studzienki wykonać zgodnie z PN-91/B-10728 i 
PN EN 1917. 
Układ pomiarowy wykonać zgodnie z PN-ISO 4064 - 1 ÷ 5:2014-09. Zestaw wodomierzowy 
wykonać z wodomierzem objętościowym klasy C, zakres pomiarowy R-160 dn 15 
mocowanym na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinającymi dn 25 przed i za 
wodomierzem. Dodatkowo na instalacji wodociągowej za wodomierzem należy zamontować 
urządzenie zabezpieczające – zawór zwrotny antyskażeniowy np. EA-V 277 Dn 25 firmy 
Haneywell lub EA 251 Dn 25 firmy Danfoss jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN 1717: 
2003 zgodnie z PN-92/B-01706 .  
Skuteczność działania zaworów zwrotnych antyskażeniowych typu EA powinna być co 12 
miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badań ewidencjonowane. 
Przed założeniem zestawu wodomierzowego przyłącz należy przepłukać, aby uniknąć 
uszkodzenia wodomierza. 
 
5.11.5. Skrzyżowania z przeszkodami 
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Skrzyżowania z istniejącą kanalizacją sanitarną  
Zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu na trasie projektowanego rurociągu 
biegną przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej (istniejąca i projektoowana). Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy na projektowanej trasie wykonać kontrolne 
wykopy poprzeczne o ścianach pionowych deskowanych wymiarach 1,5*1,5 m i głębokości 
zgodnej z profilem w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
 Skrzyżowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz podziemnymi 
 
Roboty pod liniami napowietrznymi wykonać ściśle wg uwag określonych w odpisie z narady 
koordynacyjnej. 
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, 
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe 
dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do 
skrajnego przewodu. 
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów linii j.w. inaczej będą 
musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. 
 

Skrzyżowania z istniejącym gazociągiem 
Przed przystąpieniem do wykopów należy w rejonie istniejącego gazociągu wykonać sondy 
poprzeczne, celem dokładnego ich zlokalizowania, prace wykonywać ręcznie.  
Roboty zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu 
Obowiązującymi normami i przepisami : 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640 
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055 
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690 
- PN-91/M -34501 
- Prace ziemne w rejonie gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela 
Gazowni Nowy Sącz. 
- Skrzyżowanie innego uzbrojenia z siecią gazową podlega odbiorowi technicznemu w 
Gazowni N. Sącz, odbiory będą wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy. 
- Wykonawca robót zgłosi ich rozpoczęcie w Gazowni N. Sącz z 7-dniowym wyprzedzeniem 
- uwagami określonymi w protokole z narady koordynacyjnej  
Odbioru zabezpieczenia skrzyżowań i roboty w rejonie skrzyżowania należy dokonać 
w obecności dostawcy gazu. 
 

Roboty w okolicy budynków i ogrodzeń 
Układanie wodociągu w okolicy budynków i trwałych ogrodzeń w odległości mniejszej od 
3,0m wykonać przewiertem lub rozkopem z uwzględnieniem odbudowy ogrodzenia. 
Przewiert wykonać bez rury osłonowej chyba że na sytuacji wskazano przewiert z rurą. 
 

Skrzyżowania z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogami wykonać metodą przewiertu z rurą osłonową lub bez zgodnie 
z załączonymi profilami oraz wydaną decyzją lokalizacyjną i uzgodnieniami. W przypadku 
prowadzenia wzdłuż drogi i w drodze część robót zostanie wykonanych metodą rozkopu. Po 
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zasypaniu wykopów wykonać podbudowę jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. 
Wskaźnik zagęszczenia dl dróg IS =1,0 dla pozostałych  IS = 0,95. Szczegółowe warunki 
uzgodnić z Inwestorem. Do odbudowy należy przyjąć całą szerokość drogi.  
 
5.12.Metody wykonywania robót 
 
Przewiduje się wykonywanie robót mechanicznie (w przeważającej części) i ręcznie. 
Znaczną ilość robót ręcznych wymusza: 
- bliskie sąsiedztwo napowietrznych linii energetycznych, 
- istniejące uzbrojenie, 
- ogrodzenia i ogródki. 
Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w odpisach protokołów z narady 
koordynacyjnej a w szczególności zgodnie z wymaganiami dotyczącymi warunków 
bezpieczeństwa pracy. Zmiany kierunków i uzbrojenie należy oznakować tabliczkami na 
słupkach żelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
A. Wykopy 
Całość robót zostanie wykonana rozkopem. Roboty ręczne w miejscach skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem oraz w miejscach określonych w protokołach z narady 
koordynacyjnej. Wykopy mechaniczne koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych 
szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne posiadać będą ściany pionowe deskowane do 
pełnej wysokości. Ponieważ część robót prowadzona będzie w ogródkach, zwraca się uwagę 
na poprawne wykonanie robót ziemnych a mianowicie: odłożenie humusu, wykop, roboty 
montażowe, zasypka z zagęszczeniem zakończona zasypaniem humusu i obsianiem trawą.  
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
B. Zasypanie wykopów 
Wykopy zasypywane będą ręcznie i mechanicznie. Odcinki skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem na długości 2 m należy zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad uzbrojenie. 
Na terenach zielonych zasypkę zagęszczać do 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod 
drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa łamanego; wtórny moduł 
odkształcenia E2=140MPa. Po wykonaniu zasypki pas robót przez trawniki należy obsiać 
trawą. Przewiduje się grabkowanie i obsiew trawą na powierzchni 200 m2. 
 
C. Roboty montażowe 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Montaż rurociągów ręcznie. Z uwagi na rodzaj gruntu 
rurociągi na całej długości montowane będą na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane 
gruntem sypkim np. piaskiem do wysokości 10 cm ponad rurę. Nad rurą około 30cm układać 
taśmę niebieską z wkładką metalową. Rurociąg należy układać na głębokości 1,6m ponad 
wierzch rury.  
Po zmontowaniu rurociągów należy wykonać próbę ciśnienia. Próbę ciśnienia i odbiór 
wykonać wg PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
zewnętrznych i ich części składowych”. Ciśnienie próbne 1,0 MPa. Woda do prób będzie 
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podawana z sieci. Przewiduje się 1 próbę ciśnienia. Po zmontowaniu całej sieci należy 
wykonać płukanie i dezynfekcję rurociągów z powtórnym płukaniem. Zrzut wody płucznej do 
przydrożnych rowów. Wodę po dezynfekcji należy odwieźć na oczyszczalnię ścieków po 
neutralizacji wapnem w beczkowozie.  
Po zmontowaniu rurociągu, przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
 
5.13. Odwodnienie wykopu 
 
W przypadku prowadzenia robót w okresie „mokrym” w wykopach może występować woda, 
należy przewidzieć pompowanie z odprowadzeniem wód do rowów. W okresie suchym nie 
przewiduje się pompowania. W związku z powyższym należy prowadzić dziennik pompowań 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz 
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą ewentualne odwodnienia wraz z rurociągami. 
Zasilanie urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
5.15. Wpływ inwestycji na środowiska,  informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Budowa wodociągu rozdzielczego zapewni dostawę wody do projektowanych rozbudów oraz 
zapewni ochronę p. poż. przyległych obiektów. Nie przewiduje się wycinania drzew. 
W trakcie budowy przewiduje się utrudnienia w dojazdach do posesji.  
Na podstawie § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 
października 2015 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – obszar 
oddziaływania inwestycji rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami zamyka 
się na działkach określonych we wniosku. Zgodnie z „Warunkami Technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz przepisami i normami związanymi 
wyznacza się obszar oddziaływania wodociągu o szerokości 1,0 m od osi przewodu. 
Dopuszcza się zbliżenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń sieci i obiektów 
wykonywanych w odległości mniejszej od założonej.  
Po zakończeniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje 
się wycinania drzew.  
 
5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci wodociągowej bez utrudnień i zniszczeń. Zniszczone 
trawniki zostaną w ramach budowy obsiane trawą. Nie przewiduje się odszkodowań.  
 
5.17. Kolejność realizacji inwestycji 
 
Realizacja wodociągu jednoetapowo, początek robót do ustalenia z Inwestorem. 
 
5.18. Uwagi końcowe 
 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłączy wg zwymiarowania geodezyjnego. 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przyłączenia 
nieruchomości, odpisie protokołu z narady koordynacyjnej oraz „Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod 
nadzorem branżowym.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. 
 
 
 
 
 


