

Gmina Chelmiec ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowo-biegowej oraz budowy budynku centrum aktywnego wypoczynku w Świniarsku

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – budowlanej trasy rowerowo-biegowej o długości ok. 7,5 km (zał. nr 1) oraz budowy budynku centrum aktywnego wypoczynku w oparciu o załączoną koncepcję (zał. nr 2 - koncepcja jest jako proponowana wizualizacja budynku, ostateczna forma budynku zostanie uzgodniona z Zamawiającym), zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek planuje się wykonać w miejscu istniejącego budynku LKS Świniarsko

Zakres prac – wymagania etap I:

1. Wykonanie map do celów projektowych.
2. Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym – zaprojektowanie ścieżki dla rowerów i pieszych, zaprojektowanie budynku centrum aktywnego wypoczynku + ewent. projekt rozbiórki istniejącego budynku LKS - w 4 egz.
3. Projekt przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez potok Niskówka w tym uzgodnienia z zarządcą RZGW.
4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót - w 3 egz.

Zakres prac – wymagania etap II:

5. Wykonanie niezbędnych uzgodnień, inwentaryzacji, opinii wynikających z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczegółowych, uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
6. Uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego.
7. Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format dwg i pdf, opisy – format doc. inne elementy, kosztorysy /Norma ath/ format do uzgodnienia z Zamawiającym.

Warunki realizacji:

Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego”.

Wymagany termin realizacji do 20 lipca 2015 r. - Etap I, płatne 100 %.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletem uzgodnień Etap II - do 31 stycznia 2016 – zabezpieczenie wykonania weksłem wartości 50 % ceny oferty.

Określenie-podanie ceny brutto.

Wykonawca podpisując umowę oświadczy, że w imieniu Zamawiającego uzyska w późniejszym terminie skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót /dot. ścieżki rowerowej i biegowej/ oraz złoży wniosek do właściwego Starostwa Powiatowego o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku centrum aktywności w Świniarsku (Etap II).

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dołączam mapkę sytuacyjną z zaznaczeniem proponowanej budowy trasy rowerowo-biegowej (zał. nr 1).

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r. Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec – Dziennik podawczy. Oferta z napisem – Projekt budowy trasy rowerowo-biegowej oraz budynku centrum aktywności w Świniarsku.


Tel. kontaktowy (018) 414 56 19 od godz. 8,00 do 15.00.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego MRPO 2007-2013 Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

z up. WÓJTA GMINY


mgr Artur Boruta
SEKRETARZ GMINY

Zak.
Nr 1



SVINJARSKO