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Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych spelniajacych
wymagania techniczne projektu (réwnorzednych Ilub lepszych),
posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatlowych, wprowadzajacy zmiany
winien we wlasnym zakresie dokonaé zmian obliczeniowych
| adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany Ilub
wynikajacych z wprowadzania zmiany.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO0

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-W0 "Wymagania 0Qgoélne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na zadaniu
pn. ,ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI WOLA
MARCINKOWSKA"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
1.3.1. Zakres robot do wykonania:
Inwestycja bedzie prowadzona na terenach gminy Chelmiec we wsiach: Trzetrzewina
i Krasne Potockie. Projektowane odcinki wodociagu stanowig rozbudowe tzw. wodociggu
szkolnego.

Projekt zostat opracowany w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania inwestycji; znak:
znak: ZGKiM.7021.W.128.2012". Zgodnie z danymi Zakladu Gospodarki Komunalnej
zrédtem zasilania projektowanego wodociggu bedzie zbiornik ,Krasne Potockie” o
pojemnosci 150 m®,

Projekt obejmuje przewody wodociagowe rozdzielcze oraz podtgczenia domowe.

'

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach oznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego jako A4RP oraz AZLS. Wodociag zostanie réwniez podwieszony do
istniejacego przepustu na potoku o nazwie Zagdrzanka (Bierzwiecki, dz. nr 164) w km
2+600, przewod wodociggowy nie bedzie wehodzit w Swiatto przepustu.

taczna diugos¢ projektowanych przewoddw (siec rozdzielcza i siegacze) — 697,80 m

w tym:

- PE100 SDR11 110*10,0 - 4574 m
- PE100 SDR11 40*3,7 -237.4m
- & 80 zeliwo -3,0m

W zakres robé6t wehodzg wszystkie roboty towarzyszgce wynikajace z wykonania zadania
okreslonego w p. 1.1.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robot. .

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodno&é - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowianych.




1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna
wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1984 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2 z p6zniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, e zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotana przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektora Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robdt zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekiora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdét oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikaciji Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentdéw Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowiane".

Projekt jest do wgladu w:

ZAKEADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych roboét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaftu,
w Kosztorysie.

1.5.3. Zgodno$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa | Specyfikacjami Technicznymi




Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawecy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg ohowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw I[ub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
kiory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacia
Projektowg ST.

Dane ckreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystapienia do Roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

(3). W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: =zapory, $Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazddéw i
mostéw prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcdw, na wiasny koszt. Elementy
terenu, infrastruktury technicznej, ktére zostang zniszczone Wykonawca musi odiworzyc.
(5). Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W cene
Kontraktowa wigczony winien byé takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw | medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, §cieki itp. W cene Kontraktowa winny byé¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzenia po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie Korzystania z w/w czynnikéw | medidow
energetycznych nalezy do obowiazkdw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.




(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu robot | doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacii
placu budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow |
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzent lub ucigzliwosci dla oséb [ub wiasnosci spofecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, i mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika {(np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.




Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne 0 zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty
tych napraw. ‘

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy
transporcie materialébw 1 wyposazenia terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w cbrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinoéci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personei nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaj a odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokolu wstepnego odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koticowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktdry nie jest wilasnosciag Zamawiajgcego Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe. Po



zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z
dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopdw i wszelkie szczegdtowe
ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projekiu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakoniczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakoriczenia. Budowe sieci prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] zobowigzany jest do zawiadomienia
0 odbiorach technicznych o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucii,
ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Odbiory techniczne musza speiniaé wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane",

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnoénych wladz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badail terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt. Humus i nadkiad czasowo
zdjete z terenu wykopodw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
| wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegodinione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te




dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztdw.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
pofrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosé i whasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag speliac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Koniraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosé zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projekiowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, dodwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Cze$é ogoblna opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegodinych
elementéw Robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wltasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informac;ji Inspektorowi Nadzoru;
Czesé szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i tadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiladciwo$ci w czasie
transporiu,
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- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, ifp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgoy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialbw oraz Roboét z
czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspekior Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeiu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania.

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno§¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspekior Nadzoru moze pobiera¢ probki materiaiéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuscié do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiaiow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysiowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona hiezgodnoé¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatébw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z oschami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robot,

- protokoly z narad z ustaleniami,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, c¢o najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej] w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét | materiatow
Dlugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Obmiary skomplikowanych powierzchni [ub objetoéci powinny byé uzupeinione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
m3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 - nasypu oznacza objetosé materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedsg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat
wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym [lub koricowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych  zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupethione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robot
Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nie okresla w sposéb szczegdtowy
procedur odbioru robdt, to nalezy postepowac w sposéb okreslony ponizej.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sig wg nastepujacych etapow:
Wystawienie Protokolu wstepnego odbioru robét.
Gdy catos¢ robét zostanie zasadniczo ukonczona. Wykonawca przedstawia wniosek o
wystawienie przez [nspektora Nadzoru Protokotu wstepnego odbioru robot. Inspektor
Nadzoru w ciggu 30 (lub ilos¢ dni okreslona w umowie) dni od otrzymania tego wniosku,
wystawia Wykonawcy Protokdt wstepnego odbioru robot lub wydaje polecenie
wyszczegolniajgce roboty, ktdére winny by¢é wykonane przed wystawieniem Protokotu
wstepnego odbioru robot. Wykonawca ma prawo otrzymaé Protokdt wstepnego odbioru
rob6t w ciggu 30 (lub los¢ dni okreslona w umowie) dni od dnia ukonczenia tych robdt.
Wystawienie O$wiadczenia koncowego Odbioru Robét
Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, iub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres
— po wygasnieciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty
poprawione.
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Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oéwiadczenie koricowego odbioru robét z kopia
dla Strony Zamawiajacej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, w sposdb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru. Os$wiadczenie
koricowego odbioru robét bedzie wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni
od wygasnigcia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek
roboty zostaty dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposob zadowalajacy Inspektora
Nadzoru.

Rozliczenie Kolhhcowe
Nie pézniej niz 90 (lub ilosé dni okreslona w umowie) dni po wystawieniu oswiadczenia
koncowego odbioru robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt
koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajacymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartosé robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty,
ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu z tyfutu Umowy.
W ciggu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje korcowe
rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarangcja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni
od wydania podpisanego rozliczenia korhcowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji i Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowacé:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ uzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz_ na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt | w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z chowigzujgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czytaé
lgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig | wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoécig i wymaganiami tych
norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociagdéw
do odprowadzania sciekéw

1. CZESC OGOLNA
11. NAZWA ZAMOWIENIA:

+ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI WOLA
MARCINKOWSKA”

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych rozbudowy wodociagu w Woli Marcinkowskiej w gm.
Chetmiec.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie w/w budowe.

Specyfikacja Techniczna IST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
1.3.1. Wytyczenie geodezyjne
1.3.2. Roboty ziemne
1.3.3. Budowa sieci wodociggowej
1.3.4. Montaz hydrantéw i zasuw
1.3.5. Wykonanie podwieszenia do istniejacego przepustu na potoku Zagérzanka
1.3.6. Wykonanie préb cisnienia i dezynfekgji sieci
1.3.7. Odtworzenie infrastruktury technicznej {drogi, chodniki)
1.3.8. Odtworzenie zieleni
1.3.9. Inwentaryzacja powykonawcza
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Inwestycja bedzie prowadzona na terenach gminy Chelimiec w Woli Marcinkowskiej.
Projektowany odcinek stanowi rozbudowe istniejacego wodociagu. Na trasie przewoddw
wodociggowych, pod warstwag gleby znajduja sie zwietrzeliny gliniaste tupka (kat. Ill), gliny
i gliny piaszczyste (kat. Il). Podtoze gruntowe terenu budujg grunty, ktére zakwalifikowano
do 5 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wiasciwosci
geotechnicznych. Typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zaliczaja obiekt do
drugiej kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa nie wystepuje na przewazajgcej czesci
inwestyciji, tylko na kilku odcinkach stwierdzono niewielkie sgczenie. Projektowana siec
przewodéw glownych usytuowana bedzie generalnie w pasach drogowych oraz na
terenach prywatnych poses;ji.

Odgalezienia podigczenn usytuowane beda na terenach prywatnych posesji.
Wysokosciowo rurociggi usytuowano przyjmujac generalnie 1,60 m przykrycia.

W trakcie rob6t objetych ST nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy przed
dosiepem oséb trzecich oraz przestrzega¢ warunkéw BHP.
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1.5. NAZWY | KODY

GRUPA - 45200000-9 -~ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz rohoty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej.
KLASA - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
ferenu.

KATEGORIA - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do
odprowadzania $ciekow

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogodlne.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

- wodociag - zespot wspdlpracujacych ze sobg obiektow i urzadzenr inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemysiu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkeyijne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod wodociagowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodoéw rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgateziert domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
laczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WELASCIWOSCI  WYROBOW,  ICH
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI.

2.1. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny byé dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiadaé aprobaty techniczna
do stosowania w sieciach wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien
odbywaé sie zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedziainy jest aby
wszystkie whudowane materialy odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposoéb i
termin przekazania informagji o uzyciu podstawowych materiatéw a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnos$ci. Wszystkie materialy zastosowane powinny
posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach
wodociagowych.

2.1.1. Rury przewodowe

Rurociagi wykonane beda z rur PE100 SDR11 (PN16), tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe:

- PE 110*10,0 — rury w sztangach
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- PE 40/3,7- rury w zwojach

oraz rur zeliwnych kotnierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach. Wezly z ksztattek
PE100 SDR11 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Wigczenia w istniejgcy rurocigg za pomocg tréjnika bosego réwnoprzelotowego PE100
SDR11 ©100.

Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitne;.

2.1.2, Zasuwy
Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16
2 100 — 3 komplety

80 - 3 komplety
oraz zasuwy do przytgczy domowych
@ 32- 2 komplety

zgodnie ze schematami weziow.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

Dia celéw ustalenia kosztow przewiduje sie zasuwy produkcji Hawie.

2.1.3. Hydranty
Na rurociagach montowane beda hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PN16
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty montowane bedg na odgatezieniach
odcinanych zasuwami. Minimaina odieglos¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5m, minimalna
odlegtos¢ zasuwy od hydrantu 1,0m. Dla ustalenia kosztow przewiduje sie hydranty
produkcji Hawle.

2.1.4. Pomiar wody
Na projektowanych odcinkach sieci nie projektuje sie uktadéw pomiarowych.

2.1.5. Redukgja ci$nienia
W istniejacych budynkach ponad wigczeniem do sieci moze nastgpi¢ koniecznosé
montazu reduktoréw cisnienia.

2.1.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub piasku. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111,
PN-B-11112. Skiadowisko kruszywa powinno by¢é zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podloze skiadowiska powinno byé réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
Zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2,2. SKLADOWANIE

2.2.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu,
w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skiadowad w taki sposob, aby stykaty sie
one z podiozem na catej swej diugosci. Mozna je skiadowaé na gesto utozonych
podkiadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sktadowane rury nie
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powinny by¢é narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyZzej oméwionych $Srodkow
ostroznosci.

2.2.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢é przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.2.3. Kruszywo i cement

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych odcinkéw
kanalizacii.

Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem i
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.

Kruszywo musi by¢ posortowane rodzajami i rozdzielone.

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.3. TRANSPORT.

Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogélne”

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia $rodkéw transportu materiatéw nie wplywajgcych
niekorzystnie na stan i jako$§¢ transportowanych materiatéw. Dotyczy to w szczegdlno$ci
transportu rur z PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przewbz rur w miarg mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury
zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny by¢
podparte na cafej ich diugosci.

2.3.1. Rury i ksztattki.

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegéina ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchosé tworzywa,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod taricuchy spinajace boczne ciany skrzyr samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczaé po pochyini,

- przy diugosciach wiekszych niz dlugosé¢ pojazdu, wielkodé zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny byé tadowane obok siebie na cafej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
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W przypadku przewozenia rur transporiem Kkolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy
o fadowaniu i wyladowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznosé nalezy
zachowag przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Plerwszg warstwe rur
kielichowych i kolnierzowych nalezy ukiada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie
poszczegbine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajace czeéci rur.

2.3.2, Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki.

2.3.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transporiowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy faczyé w jednostki tadunkowe i ukfada¢ je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umoziiwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

2.3.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja:

- segregacji skiadnikdw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozZliwiajgcy prawidtowe wbudowanie
i zageszczenie mieszanki.

2.3.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciagtos¢ dostaw
materiatéw, w miare postepu robét.

2.3.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi
cement przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Og6ine wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,\Wymagania ogdine”
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp,
rodzaju stosowanych materiatow.
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Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

*wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

*decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone
wpisem inzyniera do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projekiu. '

*wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowal
obnizenia wartoéci funkcjonalnych, a jezeli dotycza zmiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé obnizenia
trwatosci eksploatacyjnej.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa
i odwodnienia liniowe. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ
oraz dokona wytyczenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich witascicieli
i uzytkownikébw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzer i innych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko migjskie. W przypadku sktadowania tych
materiatébw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemng
zgode wilasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,
znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg
wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do
usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukiadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystapié do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Projektowana o$§ kanalu powinna by¢é oznaczona w fterenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zatoZzeniem
ciggdw reperéw roboczych.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze"- obowigzujgcej od 0l .07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty
budowlane.
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W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym przez inwestora.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkdw antykorozyjnych [ub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéw recznie z zastosowaniem urzgdzef do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
Klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢'0,8 m plus $érednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne ha trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie fub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacije.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie nizszym od rzednej projektowanej
0 0,10 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Na inwestycji przewiduje sie wykonywanie robé6t mechanicznie i recznie.
Znaczng ilos¢ robét recznych wymusza:

- bliskie sasiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,
- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np.
typu SBH. Wykopy reczne posiadaé¢ beda $ciany pionowe deskowane do petnej
wysokosci. W gruntach skalistych odspojenie skat rgczne mitotami pneumatycznymi,
wykop mechaniczny lub reczny. Poniewaz znaczna cze$¢ robot prowadzona bedzie w
ogrédkach, zwraca sie uwage na poprawne wykonanie robét ziemnych a mianowicie:
odtozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona
zasypaniem humusu i obsianiem trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowaé¢ na samochody wywrotki | wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegto$¢ do 5 km,

- pozostato$é na czasowy odktad na odlegtos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.
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W miejscach skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony
wykopad recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane beds recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem na
dlugosci 2 m nalezy zasypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na
terenach zielonych zasypke zageszczaé do 85% skali Proctora. Wskaznik zageszczenia
pod drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; wtorny modut
odksztatcenia E2=140MPa.Po wykonaniu zasypki pas robét przez trawniki nalezy obsiac
trawa. Przewiduje sie grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 500 m?.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociggéw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociggi na catej dtugosci
montowane bedg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np.
piaskiem do wysokoéci 10 cm ponad rure.

Po zmontowaniu rurociggédw o dlugosci ca 300 m, nalezy wykonaé prébe ci§nienia.
Cisnienie prébne 1,0 MPa. Woda do préb dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje
sie 3 proby cisnienia. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje
rurociggow. Zrzut wody ptucznej do przydroznych rowdéw. Wode po dezynfekcji nalezy
odwiezé na oczyszczalnie Sciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbidr rurociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Odwodnienie wykopu

Na obiekcie stwierdzono niewielkie sgczenia na kilku odcinkach. Przewiduje sie
pompowanie okofo 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie ,mokrym” nalezy
prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. TRANSPORT UROBKU.
Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé i zfozyé w migjscu wybranym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegoélowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy wodociggu, zapewniajgcy
bezpieczenistwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3. PODLOZE.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podioze z pospdiki, zwiru lub ttucznia o gruboséci
10 cm.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe.

5.3.4. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowocdowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j
i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruniu powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektows. _

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnos$ci osiagniecia wskazZnika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowsg drogi.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw
okreslonych w BN-72/8932-01.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpic
do wykonania robot montazowych.,

5.4.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewnié mozliwo§é spuszczenia wody
Z rurociggow hie mnigj jednak niz 0,1%.

Gleboko§¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
bylo wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntdow h,, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefieo h, =1,2m, h, = 1,6 m
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej doinej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegio$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany
budowli powinna byé zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewod powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
calej diugoséci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegoéine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczetkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kothierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkoéci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
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b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$é zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umochnienia
nalezy umieszczaé: przy koncéwkach, odgafezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swa tylnag $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i ciankg przewodu wodociggowego powinna byé
nie mnigjsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a biokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponize]
- do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu whudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociagowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowa¢ w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nalezy umieszczaé w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej.

5.4.6. Skrzyzowania z przeszkodami
Wykonaé zgodnie z p. 5.12.5 dokumentacji projektowe).

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY WYROBOW | ROBOT

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dana faze robdt uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifilkowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,
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- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoécig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoécig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zhadanie materiatéw i elementdw obudowy pod kgtem ich zgodno&ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopbw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnoéci,
wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym w dokumentagiji,

- badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi  wytworni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

~ badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczeinienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

- badanie szczelnoéci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinne wynosic wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno
przekroczyé £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonege na tawach celowniczych nie
powinny przekroczyé dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddow 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopient zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mnigj niz 0,97.

6.2. Odbior czesciowy.

Przy odbicrze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

6.3. Zakres odbioru roboét zanikajacych

QOdbibr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

-sposéb wykonania wykopow

-rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci,

-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu, zageszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

-podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

-jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

-utozenia przewodu na podtozu;

-dtugosci i Srednicy przewododw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
-szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

-materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

-wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane
do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét nalezy wykonaé w odrebnym opracowaniu.

Jednostka obmiarowa wodociggu jest 1 metr (m) rury kazdego typu i $rednicy, 1 sztuka
dla armatury.

8. ODBIOR TECHNIGZNY KONCOWY

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczeinosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoéci catego przewodu) zostaty
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spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopienn sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

PRAC

Sposéb rozliczenia za roboty tymczasowe i towarzyszgce, nie ujete w opracowanym
przedmiarze nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu,

- utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacija projektowa stanowi odrebne opracowanie.

10.2. APROBATY TECHNICZNE
Wszystkie zakupione materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty.

10.3. NORMY

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projcktowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-88/B-06250

5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania przy
odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-86/H-74374 Polgczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa, Ogolne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koinierzowe Zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych



13. PN-89/M-74091 Armatura przémyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
ciénieniowych do wody.

10.4. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 1.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.5. Rysunki w dokumentacji projektowej
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