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Ι. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt  rozbudowy  sieci  wodociągowej  w  miejscowości
Wielopole Zającówka w Gminie Chełmiec w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji
projektowej  na  uzupełnienie  Białych  Plam  w  zakresie  wodociągów  na  zadaniu:
rozbudowa wodociągu w Wielopolu Zającówka.
Celem opracowania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a co za tym idzie
zapewnienie możliwości dostępu do wody mieszkańcom  w związku z pogłębiającym się
brakiem wody w studniach przydomowych oraz osiedlowych wodociągach.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych
- uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci
- obowiązujące normy i przepisy techniczne

3.  Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje część miejscowości Wielopole Zającówka.
Zabudowa mieszkalna osiedlowa skoncentrowana przy drogach gminnych i osiedlowych.
Na obszarze projektowanego obiektu występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Zadrzewienie  terenu  jest  znikome.  Na  całym  terenie  objętym  opracowaniem  istnieje
uzbrojenie naziemne i podziemne.
Nie  wyklucza  się  możliwości  wystąpienia  nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia
podziemnego.

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na  przedmiotowym  terenie  zaprojektowano  budowę   sieci  wodociągowej.  Trasa
projektowanej sieci przebiegać będzie na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym
drogi gminnej  dz. ew. nr 244, zgoda na lokalizację w pasie drogowym Decyzja z dnia
03.03.2016 znak ZGKiM.7141.20.2016
Sieć wodociągowa i  krzyżowała  się  będzie  z  uzbrojeniem pod i  nadziemnym tj.  proj.
siecią kanalizacyjną, istniejącą siecią elektroenergetyczną. 
Długości projektowanej sieci wodociągowej:
- PE90, długość ok. 340 mb.
- PE40, długość ok. 76 mb. 
- PE32, długość ok. 25 mb.

Łączna długość projektowanej sieci to 441 m.

 

5.  Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz
ochronie na podstawie ustaleń  planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod budowę wodociągu i nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP Gminy Chełmiec.



6.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę
lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu 
górniczego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych.

7.  Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U.  z  2010r.  nr  213  poz.1397)   stwierdza  się  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Projektowana  budowa  sieci wodociągowej nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru,
na  którym  będzie  realizowana.  Siec   wodociągowa  nie  koliduje  z  istniejącym
drzewostanem.  Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  eliminują  wpływ  obiektu  na
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjęte w projekcie
połączenia rur PE gwarantują szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności i pewności
połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia
obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć przed jej oddaniem do
eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym. Powyższe rozwiązania gwarantują
pełne  bezpieczeństwo  instalacji  dla  środowiska  gruntowo  -  wodnego.   Szczelność
połączeń oraz całej sieci,  przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom
ciśnieniowym. 
Projektowana  rozbudowa  sieci  wodociągowej   i  przyłączy  zlokalizowana   jest  poza
obszarem Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar.

      8. Obszar oddziaływania

Projektowane  przedsięwzięcie  inwestycyjne  przy  zapewnieniu  realizacji
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym oraz przy prawidłowym
wykonawstwie  nie  spowoduje  przekroczeń  dopuszczalnych  norm  określonych
przepisami w tym przepisami o ochronie środowiska i nie będzie znacząco oddziaływać
na środowisko i otoczenie, nie wystąpi również żadne oddziaływanie (uciążliwość) dla
działek sąsiednich, nie objętych bezpośrednio zamierzeniem budowlanym zarówno przy
realizacji  jak  i  eksploatacji  przedmiotowego  zamierzenia  budowlanego.  Obszar
oddziaływania został oznaczony na rys. 1, obszar ten  zamyka się w granicach działek
objętych wnioskiem. 

Tabela dotycząca obszaru oddziaływania projektowanej kanalizacji sanitarnej 

Nr ewidencyjny działki
Podstawa formalno-prawna

włączenia do obszaru
objętego oddziaływaniem

Uwagi

115, 116, 117/1, 118/2, 123, 137, 244  
obręb: Wielopole Ustawa Prawo Budowlane - zajęta pod inwestycję



1.  Sieć wodociągowa.

1.1 Budową sieci wodociągowej

Sieć wodociągową  należy wykonać z rur trójwarstwowych  PE klasy 100 RC,  SDR11 na
ciśnienie PN16 o średnicy dn32-90. 

Długości:
- PE90, długość ok. 340 mb.
- PE50, długość ok. 76 mb. 
- PE32, długość ok. 20 mb.

Łączna długość projektowanej sieci to 441 m.

Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej
Projektowana sieć wodociągowa  zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej.

1.2 Uzbrojenie sieci wodociągowej

Zasuwy i hydranty p.poż
Do  odcięcia  rurociągu  i  hydrantów  przyjęto  zasuwy  klinowe,  żeliwne  kołnierzowe  z
klinem gumowym.  Odcięcie zaprojektowanych odgałęzień wykonać za pomocą zasuw
klinowych z kołnierzem żeliwnym i kielichem wciskowym PE odpowiedniej średnicy. Na
odejściach  do  poszczególnych  posesji  należy  zastosować  zestawy  przyłączeniowe  w
postaci zasuwy  z  kielichem gwintowanym i  obejmą  -  nawiertką  do  rur  PVC i  PE  z
bocznym odejściem o średnicy dn 25.
Dla zabezpieczenia pożarowego, odwodnienia rurociągu i odpowietrzenia przyjęto
hydranty pożarowe nadziemne o średnicy DN80. W miejscach braku nawierzchni 
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową o 
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m.

Bloki oporowe
Na zmianach trasy rurociągów średnicy od dn63 należy wykonać bloki oporowe.
Obetonować należy również zasuwy i trójniki. Tylna ściana bloku powinna opierać się na
grunt rodzimy, nienaruszonym. W przypadku konieczności wykonania bloku na 
nieutwardzonym gruncie wypełnienie wykopu musi być bardzo dokładnie i ostrożnie 
ubite. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki 
grubą folią lub taśmą z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonać należy z 
betonu klasy B – 15. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki podane w 
PN-B-10725 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
Alternatywą dla  bloków  oporowych  mogą  być  wzmocnienia  złącz  kielichowych
( nasuwkowych)  jako umocowania  sztywne przenoszące siły parcia. Umocnienia te są
łatwe  i  szybkie  w  montażu. Armatura  na  sieci  (hydranty  i  zasuwy)  powinna  być
oznaczona  typowymi  tabliczkami,  umieszczonymi  na  trwałych  elementach
zagospodarowania terenu, a w razie braku takiego na specjalnych słupkach.



Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, 
kształtki montażowe, łączniki rurowe, kształtki technologiczne, zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające,hydranty,itp.):                                                                             
-przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie            
-powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą 
epoksydową nakładaną proszkowo                                                                                                       
w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300 mm dopuszcza się wyłożenie 
wewnętrznych powierzchni warstwą cementową. Powłoka antykorozyjna musi przejść 
pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie (test obciążnika 
spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm). O ile norma nie przewiduje 
inaczej , a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w niniejszym 
opracowaniu, wymagane jest, aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna powłoka 
antykorozyjna, wykonana była jako powłoka epoksydowa o grubości nie mniejszej niż 
250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów

1.3 Oznakowanie sieci wodociągowej

Po  wykonaniu  sieci  wodociągowej  lecz  przed  jej  oddaniem  do  eksploatacji  należy
wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić
w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na
ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach.  W przypadku braku trwałych
obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej
ocynkowanej Dn32 na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu.

1.4 Transport i składowanie rur PE

Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na
zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport i składowanie.
Rury PE dostarczane są w postaci  zwojów lub prostych odcinków paletyzowanych w
wiązki. Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i rozładunku rur
dźwigiem należy stosować zawiesia  wykonane z lin miękkich - nie wolno stosować lin
stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres
ok.  12miesięcy.  Jeżeli  przewiduje  się  składowanie  przez  dłuższy  okres  czasu,  to
korzystne  jest  zabezpieczenie  przed  wpływem  promieniowania  UV  poprzez
umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

1.5 Montaż rurociągów

Do  budowy  sieci  wodociągowej  należy  stosować  wykonanie  połączeń  metodą
zgrzewania doczołowego (średnice powyżej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego
za  pomocą  kształtek  elektrooporowych.  Łączenie  rur  polietylenowych  metodą
zgrzewania  doczołowego polega  na ogrzaniu i  odpowiednim uplastycznieniu końców
łączonych  elementów  poprzez  styk  ich  powierzchni  czołowych  z  płytą  grzewczą  a
następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą.
Wykonanie operacji zgrzewania doczołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy
stosowany sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Po wykonani każdego
złącza należy dokonać ocenę jakości  połączenia za  pomocą urządzeń pomiarowych z
dokładnością do 0,5 mm.



Najistotniejsze kryteria to:
-  rowek  ,,A’’  pomiędzy  powstałymi  wałeczkami  nie  powinien  być  zagłębiony  poniżej
zewnętrznej powierzchni rury, szerokość wypławki ,,B’’ nie może przekraczać wartości; 
- 7-11 mm       dla rur dn90-180mm
- 11-16 mm     dla rur dn200-250mm
- 16-23 mm     dla rur dn315 i większych

- zachować proporcje poszczególnych wypławek wg zasady:

Bmin ≥0,9B
Bmax ≤ B

B=  [Bmin + Bmax] : 2

- przesunięcie ścianek ,,V’’ nie może przekraczać wartości grubości ścianki.  

Armatura
Na sieci wodociągowej zostaną zamontowane urządzenia typu:
zasuwy odcinające z obudową i skrzynkami ulicznymi: ZØ25, ZØ32,ZØ50, ZØ80, ZØ100, 
nadziemne  hydranty  p.  pożarowe  dn80  z  zasuwami  i  skrzynkami  ulicznymi,  zawory
odpowietrzające, zawory redukcyjne.

      2.   Ochrona przeciwpożarowa.

Zgodnie z wymaganiami Rozdziału 4 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030)

Zaprojektowano:

− hydranty  nadziemne o  średnicy  nominalnej  DN80 rozmieszczone  wzdłuż
utwardzonych dróg dojazdowych w miejscach istniejącej zabudowy

− w uzasadnionych przypadkach gdy nie ma możliwości zamontowania hydrantu
nadziemengo należy zastosować hydrant podziemny + tabliczka oznaczeniowa

− projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą o liczbie mieszkańców do
2000 mieszkańców – wymagana wydajność nominalna wodociągu nie mniejsza
niż 5dm3/s przez okres co najmniej 2 godzin



− zasilanie z projektowanego wodociągu zapewnia ciągłość poboru wody w ilości
co najmniej  10 dm3/s z dwóch hydrantów przez okres 2 godzin

− odległość  pomiędzy  hydrantami  dostosowano  do  istniejącej  i  planowanej
zabudowy  przy  czym  na  częściach  sieci  przebiegających  w  drogach  lub  przy
drogach ( wzdłuż dróg) jest nie mniejsza niż 150m

− ciśnienie w każdym punkcie sieci jest nie mniejsze  niż 0,10 MPa

− każdy  hydrant  posiada  możliwość  odłączenia  od  sieci  poprzez  odpowiednie
zasuwy, pozostające w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci

3. Roboty ziemne

3.1 Wykopy

Wykopy  pod  rurociągi  należy  wykonać  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  
w  normie  PN-B-10736  ,,Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  
i  kanalizacyjnych”.  Wykopy  należy  wykonać  częściowo  jako  wykopy  o  ścianach
pionowych  z  umocnieniem  szalunkami  pełnymi  oraz  częściowo  jako
szerokoprzestrzenne.  Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie
rozpoznać  całą  trasę  wzdłuż  wytyczonej  osi  /wytyczenie  geodezyjne/,  przygotować
punkty  wysokościowe.  Rozkładanie  należy  rozpoczynać  od  wykopów  tzw.  jamistych,
przeznaczonych  na  budowanie  obiektów  specjalnych  np.  studni  redukcyjnych.
Szerokość dna wykopów powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokości dna wykopów:
Średnica rury

[mm]
Szerokość dna wykopu

odeskowanego[m]
Szerokość dna wykopu
nie odeskowanego [m]

32 – 50 0,5 – 0,6 0,3 – 0,5
63 – 90 0,6 – 0,7 0,4 – 06 

110 – 250 0,7 – 0,9 0,5 – 0,7 

Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,
krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odległość przewodów wodociągowych od urządzeń podziemnych winna wynosić:
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m
- od słupów elektrycznych i telefonicznych - 1,50m
- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych-2,0m
- od pasa drzew-1,5m
- od studni kopanych -5,0m 
- od gazociągów średnioprężnych-1,5m
- od gnojowników i dołów ustępowych-10,0m 
- od szczelnych zbiorników na ścieki-5,0m
- od drogi krajowej-5,0-25,0m
- od ogrodzeń -1,0m
- od budynków -3,0m



Wykopy  powinny  być  zabezpieczone  barierkami  o  wysokości  1,0m,  pomostami  w
miejscach przejść komunikacyjnych, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi.   

3.2 Podsypka i zasypanie wykopów

Na całej długości sieci wodociągowej przy  zastosowania rur trójwarstowych  PE klasy 
100 szeregu SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicy dn32-160 nie  jest wymagane 
wykonywanie podsypki i obsybki). W miejscach tzw. przekopów tj. nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy uzupełnić ubitym piaskiem. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury 
kawałków desek, kamieni.
Zasypanie wykopu można wykonać po wykonaniu próby szczelności  i  inwentaryzacji
geodezyjnej.  Zasypywanie należy rozpocząć od. ręcznego równomiernego obsypania rur
z boków z zagęszczeniem do wysokości ok. 30cm nad wierzch rur, a następnie zasypać
wykop mechanicznie z równoczesnym zagęszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca
robót jest zobowiązany do uporządkowania terenu na trasie wodociągu i przywrócenia
wszystkich  urządzeń  infrastruktury  technicznej  [dróg,  podwórzy,  ogrodzeń,  rowów,
przepustów, wjazdów itp.] do stanu pierwotnego.
 
3.3 Odwodnienie wykopów

Przy  wykonywaniu  sieci  wodociągowej  w rejonie  rowów i  miejsc  gdzie  poziom wód
gruntowych  może  być  wysoki   przewiduje  się  odwodnienie  wykopów  za  pomocą
igłofiltrów  rozmieszczonych  po  obu  stronach  wykopu  w  rozstawie  1,0  m  przy
wydajności  jednego  igłofiltra  ok.  0,2  m³/h.  Na   odcinkach  gdzie   istnieje  możliwość
napływu  wód  do  wykopu  zakłada  się  pompowanie  wody  bezpośrednio  z  wykopu,
poprzez  specjalne  studnie  wykonane  z  kręgów  betonowych  
 o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu
lub za pomocą igłofiltrów .
Poziom  wody  gruntowej  należy  utrzymywać  na  założonym  poziomie  pod
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawienia rurociągu.
Zaprzestanie pompowania może nastąpi# dopiero po przykryciu rurociągu.
Wykonawca  w  kalkulacji  kosztów  odwodnienia  musi  uwzględnić  możliwość
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań.
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie
trwania robót ziemnych.

3.4 Próba szczelności. 

Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200m należy wykonać próbę
szczelności. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu częściowej
zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych przecieków.
Badany odcinek powinien spełniać wymagania stosowanych norm.

Próbę ciśnienia przy rurach z PE należy przeprowadzić w dwóch fazach:
- faza wstępna
- próba zasadnicza

Fazę wstępną należy przeprowadzić następująco:

- po  przepłukaniu  i  odpowietrzeniu  rurociągu  obniżyć  ciśnienie  do  poziomu
ciśnienia  atmosferycznego  i  przez  co  najmniej  60min  pozwolić  na  relaksację



naprężeń  w  rurociągu,  aby  uniknąć  wstępnych  naprężeń  pochodzących  od
ciśnienia  wewnętrznego(należy  zabezpieczyć  rurociąg  przed  wtórnym
zapowietrzeniem)

- po upływie okresu relaksacji należy szybko i w sposób ciągły podnosić ciśnienie
do  poziomu  STP  (STP=1,5xPN).  Utrzymać  ciśnienie  STP  przez  30min  przez
dopompowywanie  wody.  W  tym  czasie  należy  przeprowadzić  wzrokową
inspekcję rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności.

- przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na
rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania.

- na koniec fazy  wstępnej  należy  zmierzyć  poziom ciśnienia  w rurociągu.  Jeżeli
ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP należy przerwać fazę wstępną i i ustalić
przyczyny spadku.

• próba zasadnicza 

       Prawidłowa próba zasadnicza jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartości  powietrza  we  wnętrzu  badanego  odcinka.  W  związku  z  czym  należy
gwałtownie obniżyć ciśnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagły spadek
ciśnienia prowadzi do kurczenia się rurociągu. Przez okres 30min należy obserwować i
rejestrować  wzrost  ciśnienia  wewnętrznego  wywołany  tym  kurczeniem.  Zasadniczą
próbę  ciśnienia  należy  uznać  za  pozytywną  jeżeli  linia  zmian  ciśnienia  wykazuje
tendencję wzrostową i w ciągu 30min nie wykazuje spadku. 
   
3.5 Płukanie i dezynfekcja

Sieć wodociągową po ułożeniu należy przepłukać strumieniem wody o szybkości
1.5 m/s. Płukanie przewodów należy prowadzić do czasu stwierdzenia całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych i uzyskania na wypływie czystej wody.
Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić dezynfekcję
3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda
zachlorowana powinna być usunięta przez doprowadzenie czystej wody i
przepłukanie przewodów.
Po dezynfekcji i płukaniu przewodów, wodę należy poddać analizie
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid”.i w przypadku
pozytywnych wyników, wodociąg może być przekazany do eksploatacji. Płukanie
przewodów i dezynfekcję przeprowadzać po zasypaniu rurociągów.

3.6 Skrzyżowania z przeszkodami
 S  krzyżowania i zbliżenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych,  wykonywać  ręcznie  i  pod  nadzorem  pracownika  TAURON.
Skrzyżowanie z kablami wykonać zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie na kablu
rury  ochronnej  dwudzielnej  typu  Arota  o  średnicy  min  110  mm.  Przy  równoległym
prowadzeniu  wodociągu należy  zachować  odległość  0,80m.  Przed przystąpieniem do
prac w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznej NN, 10
od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN i 15 m od skrajnych przewodów linii
napowietrznej WN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą
sieć .Odległość sieci wodociągowej od słupów linii energetycznej i telekomunikacyjnych
wykonać z zachowaniem odległości od istniejących fundamentów min. 1,0m dla linii nN,
2m  dla  linii  SN  i  5m  dla  linii  WN.  O  prowadzonych  robotach  w  pobliżu  sieci
energetycznych i telekomunikacyjnych należy powiadomić TAURON.     



Skrzyżowania i zbliżenia do gazociągów
przy wykonywaniu projektowanej sieci wodociągowej zbliżenia i skrzyżowania z siecią
gazową wykonać z zachowaniem następujących warunków;
- przy równoległym prowadzeniu rur zachować odległość 1,0m
- dla gazociągów układanych po 01.01.2002 r. wymagana odległość od gazociągu przy
równoległym prowadzeniu wynosi min. 0,5m przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 0,2m
-skrzyżowanie  wodociągu  z  istniejącym  gazociągiem  wykonać  zgodnie  
z PN-91/M-34501 pod kątem min.45°
-roboty ziemne w miejscu krzyżowania należy prowadzić ręcznie
-skrzyżowanie  z  gazociągiem należy  przed i  po  wykonaniu zgłosić  do  odbioru  przez
zarządcę
Przejścia pod drogami
Wszystkie przejścia pod drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości
pozwalającej na wyprowadzenie końców rur o 0,5 m poza skarpy rowów przydrożnych.
Rury ochronne wykonać z rur PE100 SDR11 i rur stalowych według rysunku
szczegółowego.  Długości  rur  zostały  określone  w  części  rysunkowej.  Rura  ochronna
stalowa powinna być fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuliną
z  materiałów  antykorozyjnych.  Końce  rury  ochronnej  należy  uszczelnić  pianką
poliuretanową  na  odcinku  30  cm  i  zabezpieczyć  gumowym  manszetem  ochronnym
(opaska termokurczliwa).

Opis sposobu wykonywania przewiertów sterowanych
Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów korzeniowych i 
gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń komunikacyjnych. Jest 
ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, autostradach, torowiskach, 
szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopów 
otwartych. Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych 
dzięki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również możliwość uniknięcia awarii
urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z urządzeniami nie umieszczonymi na 
dokumentacji projektowej. 
   Sam proces wiercenia dzieli się na trzy fazy: przewiert pilotażowy, rozwiercanie 
otworu oraz przeciąganie rury. Zadaniem pierwszego etapu jest przewiercenie się pod 
przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną osią 
przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką 
sterującą.
Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne 
żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje – 
pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach 
przewiertu ( głębokość, pochylenie głowicy ). Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od 
wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze. Podczas wiercenia podawana jest płuczka 
bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja 
wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego ( głowica, rozwiertak). Składa
się ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. 
   Po wykonaniu otworu pilotażowego, zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na jej 
miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu. Rozwiertak z 
ostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem 
zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu 
rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w 
otworze odcinek żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W 
zależności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków 
geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20 – 100 % 
większej od średnicy rury.



    Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym 
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, 
oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu ) możemy przystąpić do 
przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka 
zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak 
przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór.

Opis sposobu wykonywania przepychów
Wykonanie przepychów po ciekami lub drogami polega na:
- wykonanie komór
-  zainstalowanie urządzeń instalacji przeciskowej
-  wycięcie w obudowie komory „okna” ,tzn. otworu o wymiarach     
   dostosowanych do przekroju poprzecznego wciskanej rury
- wprowadzenie do komory noża i zainstalowaniu go na czole 
   pierwszej rury
- ułożenie rury na torowisku nadające jej żądany kierunek ruchu
- zainstalowanie pomiędzy siłownikami a tylnym licem rury pierścienia 
  dystansowego
- ustawienie urządzeniu korygującego kierunku ruchu
- wepchnięcie rury w grunt
- wycofanie wysięgników siłowników i pierścienia dystansowego
- wydobycie gruntu z wnętrza rury tak, aby przodek wyrobiska nie znalazł   
   się poza obrębem noża
- wydobycie gruntu z komory (transport pionowy)
- wprowadzenie urządzeń do poziomego transportu gruntu
- wprowadzenie do komory następnej rury
- połączenie rur
- wprowadzenie do wnętrza przewodu instalacji energetycznej i 
  wentylacyjnej
- wepchnięcie kolejnej rury

UWAGA:

Całość robót należy wykonać zgodnie opinią ZUDP i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych. Wszystkie materiały użyte do budowy 
wodociągu powinny posiadać atest PZH.
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