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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez zamawiającego
Rozbudowa wodociągu w Wielopolu Zającówka

Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 33-395 Chełmiec, ul. 
Papieska 2                                                  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlano - instalacyjnych                 

1.2.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbudowa sieci wodociągowej w Wielopolu Zającówka
Długości:
- PE90, długość ok. 340 mb.
- PE50, długość ok. 76 mb. 
- PE32, długość ok. 25 mb.

Łączna długość projektowanej sieci to 441 m.

Szczegółowe  informację  dotyczące  ilości  oraz  zastosowanych  materiałów  podano  w
dokumentacji wykonawczej oraz przedmiarze robót.

1.2.2. Zakres stosowania
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy
zlecaniu  i  realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.2.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej
stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny oraz rysunki)  i obejmują
wykonanie  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  związanych  z  montażem  urządzeń,
rurociągów, armatury wraz z robotami towarzyszącymi. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wytyczyć trasy rurociągów  i lokalizację 
studzienek, ustawić łaty niwelacyjne oraz zainstalować repery robocze.  Na terenie 
uprawowym należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, a w drogach rozebrać nawierzchnię, 
którą po zakończeniu budowy należy odnowić.
Stwierdzone  warunki  wodne  będą  stanowiły  utrudnienie  w pracach ziemnych.    Wykopy  
w rejonie rowów i rzeki będą  wymagały  odwodnienia przez pompowanie wody pompą 
spalinową bezpośrednio z dna wykopu.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogólna o terenie budowy
 Sieć wodociągowa budowana będzie w miejscowości Wielopole Zającówka ,  posadowiona
będzie  na  głębokości   ok.  1,5 m p.p.t.  Rozwiązanie  sieci  wodociągowej  dostosowano do
uwarunkowań  terenowych oraz  do  istniejącego  zagospodarowania  i  uzbrojenia.  Przebieg
trasy  sieci  sieci  wodociągowej  przewidziano  wzdłuż  dróg  i  zabudowy  .  Zasilanie  placu
budowy  w  wodę  przewiduje  się  z  dowożonych  beczkowozów,  zasilanie  w  energię
elektryczną  dla  potrzeb  sieci  wodociągowej  przewiduje  się  przy  pomocy  tymczasowego
zasilania agregatem prądotwórczym.



1.4.2. Organizacja robót budowlanych

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym  w dokumentach
kontraktowych.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Po  przejęciu  placu  budowy  należy  zorganizować  zaplecze  budowy  łącznie  z  placem  na
składowanie materiałów. Dla potrzeb budowy należy wyznaczyć tam gdzie to jest możliwe
tymczasowe pasy robocze.
W przyjętym pasie frontu robót występują następujące elementy:

- Wykop
- Tymczasowy skład materiałów
- Instalacje odwadniające wykop
- Instalacja elektryczna
- Pas komunikacji wzdłuż wykopu
- Miejsce składowania urobku

Szerokość pasa ca 7,5m
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator        1,0 kW
- Żurawik         3,0 kW
- Wibromłot     2,0 kW
      Razem  6,0 kW x 0,8 = 4,8kW

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Na  terenie  w  którym  prowadzone  będą  roboty  budowlane   znajduje  się  sieć  gazowa,
telefoniczna  oraz  linia  elektryczna  napowietrzna  z  kablami  podziemnymi  zasilającymi
budynki mieszkalne i gospodarcze.
Należy  powiadomić  Rejon  Energetyczny  i  Urząd  Telekomunikacji  o  przystąpieniu
do robót ziemnych, uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem
do pracy w pobliżu czynnych urządzeń.
Należy  również  powiadomić  mieszkańców  wsi   o  planowanym  wykonywaniu  sieci
wodociągowej  i  przyłączy  aby  mogli  dostatecznie  wcześnie  udostępnić  miejsce  do
prowadzenia robót.

1.4.4. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                  z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                     w następstwie jego
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                  i
zabezpieczenia przed:

� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  
toksycznymi,

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

� możliwością powstania pożaru.

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone   do
użycia.



Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia,  a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Nr  120  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  06  2003
( Dz. U. Nr 120 ) należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zagrożenie dla
bezpieczeństwa  pracy  stanowią   przede  wszystkim  roboty  prowadzone  w  głębokich
wykopach. Roboty te prowadzić należy zgodnie z normą                                 PN-B-10736:1999
„Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.” 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,            że
jest włączony w cenę kontraktową. W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie przewodów
energetycznych,  telefonicznych  i  wodociągowych,  wykop  należy  prowadzić  sposobem
ręcznym.  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzeniu  robót  pod  liniami
energetycznymi.  Przy  skrzyżowanie  wodociągu  z  kablem  energetycznym  lub
telekomunikacyjnym  należy  na  kablu  nałożyć  rury  ochronne  dwudzielne  typu  AROT  Ø
110mm. Należy szczególną ostrożność zachować przy robotach prowadzonych w zbliżeniu
do budynków. Przy braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości należy zastosować
zabezpieczenie dodatkowe.                 Z uwagi na  możliwość występienia wody gruntowej
zaleca się przy wykonywaniu sieci i przyłączy wykorzystać okresy suche (bezdeszczowe). W
odległości  mniejszej  niż  3,0m  od  budynków  oraz  w  pobliżu  skrzyżowań   z  istniejącym
uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. Przejścia nad wykopami lub
obok nich powinny być zaopatrzone w bariery ochronne z poręczą na wysokości 110 cm
i  deskę  krawężnikową  o  wysokości  15  cm  oraz  powinny  mieć  wypełnienie   pomiędzy
poręczą a deską krawężnikową w sposób zabezpieczający pracownika przed spadnięciem.
Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu i
wyjście z wykopu po drabinach rozstawionych w odległościach nie większych niż 10 m od
stanowiska roboczego. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie.

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu
W pasie frontu robót zapewnić komunikację lokalną.  Na skrzyżowaniach i  dojazdach nad
wykopami przewidzieć mosty przejazdowe i mostki dla przejść dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia 
W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgrodzone i
oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo.



1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Jeżeli  trasa  wodociągu  przebiega  wzdłuż  chodników  albo  się  z  nimi  krzyżuje  należy
odbudować chodniki, krawężniki i jezdnię.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy
rozumieć w każdym przypadku następująco:
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody.
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do 
doprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym,

Uzbrojenie przewodów wodociągowych

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci
wodociągowej.
Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco
- napowietrzające,
- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpożarowa - hydranty,
- armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Pozosta  ł  e okre  ś  lenia wed  ł  ug PN-B-01060:
Doga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jej zakończeniu
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robót
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiaru
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi



tolerancjami, tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
Dokumentacja projektowa - Podstawę do wykonywania robót przy budowie sieci 
wodociągowej stanowi projekt budowlany opracowany, którego autorem jest mgr inż. 
Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony projekt budowlany
Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt Techniczny (wykonawczy),
przedmiar robót.
Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej
siebie położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu.
Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi
przedmiotów
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub 
całkowita modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka itp.
Przeszkody sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przykład droga kolej, rurociąg itp.
Przykrycie - osłona ułożona nad gazociągiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry,
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z
innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów
dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia wodociągu przy przejściu pod przeszkodą 
terenową.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego
urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu tor kolejowy, drogi, wody
żeglownej lub spławnej, kabli gazociągów itp.
Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za
pomocą fundamentu.
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika
i oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia 
łączeniowe i zabezpieczające.
Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta,
łamana lub falista łącząca dwa lub więcej urządzenia wodociągowe.
Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych
funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót związanych
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie



wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
z prowadzeniem budowy.
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli,
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt
Wykonawcy.

1.6.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.6.3 Biuro i zaplecze budowy
W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczyć
plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:
- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów;
- tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku.
Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.
Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana
zgoda Inspektora Nadzoru na piśmie.
Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców.
Wykonawca udostępni wówczas swoje środki urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np.
niwelator, teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru
zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą
potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego 
obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania umowy.
Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone



przez Wykonawcę oraz, że są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed rozpoczęciem
robót przedstawić projekt organizacji ruchu do wiadomości w szczególności:
- miejscowej straży pożarnej,
- pogotowiu ratunkowemu,
- miejskiemu Zakładowi Komunikacji itp.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały
itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia 
terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.6.5 Dokumentacja przebiegu budowy
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice 
wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy 
odbiorze robót. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w 
dokumentacji powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny 
sposób.
1.6.6 Badania geologiczno – inżynierskie
Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym
co do warunków gruntowych.
Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków gruntowo-
wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich 
bezpieczeństwa

1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie
unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostanie
wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami



bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w 
sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.

1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.6.10 Ochrona własności publicznej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
robót. W razie wystąpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie 
przygotowywania i realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny 
koszt.

1.6.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, póz 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych).
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni
przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania
przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom
na Placu.

1.6.12 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. 
wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowany wodociąg i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe lub usuwające skutki zaniedbań nie później niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.

2. Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
- PE100RC PN 10 (szereg SDR11) Trójwarstwowe– rury i kształtki z polietylenu, które
muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
- armatura – musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1÷5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu 
higienicznego
Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na
rury wykonane z polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać następujące informacje:
nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury
i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy,
znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i na jego koszt.

2.2 Rury PE
W związku z zastosowaną technologią montażu wodociągu oraz trudnymi warunkami 
gruntowymi  należy zastosować rury trójwarstwowe RC MULTISafe®3L lub równoważne z 
materiału PE100 RC we wszystkich trzech warstwach, w zakresie średnic Dz 25-75mm 
wykonane jako monolityczne, całe z PE100RC w kolorze granatowym (rury do wody),  
natomiast w zakresie średnic  Dz  90mm  i  większych  wykonane  z  trzech  warstw: 
 -  zewnętrznej  warstwy  granatowej (rury do wody),   - o grubości   od 10% -  środkowej
warstwy w kolorze czarnym, oraz 
-  wewnętrznej  warstwy  granatowej  (rury  do  wody),  –  o  grubości   od  10%  całkowitej
grubości ścianki, ale nie mniej niż 2,5 mm. 
Wszystkie  trzy  warstwy wykonane są z  materiału PE100RC i  połączone molekularnie  na
etapie współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie, o podwyższonej odporności na
naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższonej odporności na skutki
zarysowań. 

Dla potwierdzenia powyższych właściwości należy przedstawić Certyfikaty Zgodności z PAS
1075 wydane przez DIN CERTCO lub TUV SUD (jednostki  akredytowane,  uprawnione do
oceny zgodności z PAS 1075), ODDZIELNIE dla KAŻDEJ z trzech Grup Wymiarowych:
- pierwsza Grupa- średnice 25-63mm, 
- druga Grupa - średnice 75-225mm, 
- trzecia Grupa – średnice 250mm i większe, 

Poza certyfikatem zgodności z PAS 1075:2009.04, wymagany jest atest higieniczny PZH (dla
rur do wody pitnej),  Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca  przydatność w technikach
bezwykopowych  oraz  możliwość  montażu  bez  obsypki  i  podsypki  piaskowej,  metodami
tradycyjnymi  i wąsko wykopowymi, jak również możliwość stosowania do  bezwykopowych
renowacji  i  wymiany  rurociągów.

Przy  stosowaniu  na  terenach  objętych  działalnością  górniczą  niezbędne  jest  posiadanie
Opinii Technicznej GIG.

Rury  powinny  pochodzić  od  jednego  producenta  posiadającego  zintegrowany  system
zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z poświadczeniem
wdrożenia przez certyfikat niezależnej instytucji. 

2.3 Studnie wodomierzowe
Studnie  wodomierzowe   zabudować  jako  prefabrykowane  z  tworzywa  sztucznego  i  o
całkowitej  szczelności  przed napływem wód gruntowych.  Stosować studnie  niezłazowe o
średnicy 600mm wyposażone w wyciągalny uchwyt z konsolą wodomierzową lub złazowe
1000mm. 
Wyposażenie studni:  zawór odcinający kulowy, wodomierz klasy „C”(qn=2,5 m2/h),  zawór
odcinający kulowy ze spustem oraz zawór antyskażeniowy typ EA 1”, reduktor. 
Zwieńczenie studni wodomierzowych włazem typu lekkiego 600 mm dostarczonych wraz ze
studnią od jej producenta. 

2.4. Armatura
Na przewodach wodociągowych należy instalować miękkouszczelniające zasuwy klinowe



z gładkim i wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów:
- kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 10,
- zasuwy kołnierzowe długie z miękkim uszczeln. F-5 żel. sferoid. GGG-40(minimum);
PN10; ochrona obudowy i głowicy -powłoką epoks. spiekaną fluidyzacyjnie (200st.C)
min. 250 mikronów; z obud. teleskopową z oryginalną przebudową kołnierzową i skrzynką
uliczną,
- sfera o-ringu bez kontaktu z wodą,
- śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdz. Kl A-2/70, a nakrętki -kl. A-2/80
- taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych,
- taśma ostrzegawcza z wkładką metalową na trasie wszystkich rur PE
- nawiertki samonawierc. z PE100 na śruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i
mosiądzu, z trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawór kątowy
- uzbrojenie oznaczone tabliczkami –wg PN-86/B-09700
- kształtki z PE wykonane fabrycznie o typowych kątach,
- hydranty podziemne z żeliwa sferoid. z podw. zabezpieczeniem, obudowa z żeliwa
GGG-40, z deklaracją zgodności producenta, oceną PZH i cert. zgodności CNBOP

2.5. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy
PN-B-11111 [2] i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla
mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.
Cement materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w
magazynie zamkniętym.

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. Cement materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy 
składować w magazynie zamkniętym.

2.7. Odbiór materiałów na budowie
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi
i protokółami odbioru technicznego.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi producenta.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom
określonym przez Inspektora Nadzoru robót.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 



przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:
- piłę do cięcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m³,
- spycharki,
- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),
- samochody samowyładowcze,
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów,
- agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV
- samochodów samowyładowczych
- równiarek do rozkładania, profilowania,
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych
w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,

3.2. Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,
- taśma miernicza,
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,
- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe,
- zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciągarkę ręczną
- wciągarkę mechaniczną,
- samochód skrzyniowy z dłużycą,
- samochód samowyładowczy,
- elektronarzędzia,
- wibratory,
- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla
poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw,
badań odbiorczych na szczelność i płukania

4.Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury PE
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy
wyjąć rury "wewnętrzne".
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiększoną kruchość tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych
prostopadle do osi rur,
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać
1 m.
Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrożności jak dla rur.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania
nie powinien powodować:
- segregacji składników,
- zmiany składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.

5. Wykonywanie robót

5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie lub przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, SST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań



materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonany wodociąg. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze 
- Podstawę wytyczenia trasy wodociągu oraz lokalizacji zbiornika stanowią Rysunki,
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy,
- Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po
wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu
umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy
kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału,
- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót,
- Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. 
Porównać
z Dokumentacją Projektową.
- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać,
wykop zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.
- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu
do strefy montażowej.
- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.
- Roboty towarzyszące:
roboty rozbiórkowe drogowe
• rozbiórka nawierzchni drogi,
roboty drogowe odtworzeniowe
• odbudowa nawierzchni drogi,

5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod wodociąg rozpocząć od miejsca włączenia.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych,
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości
1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Następnie odspajany grunt załadować bezpośrednio na samochody i wywieźć na wysypisko,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione umocnić wypraskami lub
obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.



Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie większej, niż co 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów 
zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości
wykopu wynosi ± 5 cm.

Wykopy otwarte o   ś  cianach pionowych bez obudowy
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w
gruntach suchych, gdy nie występują wady gruntowe. Teren nie jest obciążony nasypem
przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H;
dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN74/B-02480 wynoszą:
- w gruntach spoistych - 1,5 m
- w pozostałych -1,0 m

Wykopy otwarte o   ś  cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)
1. Wymiary elementów i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiałów) przyjętych
w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych.
Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych, powinny być zabezpieczone na placu budowy przez 
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych
właściwych dla danego materiału.
2. Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny
być zachowane co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren,
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych
Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją; przy 
głębokości wykopu do 4 m i nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie 
obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne 
nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych -2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25
- w gruntach niespoistych -1:1,5,



Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz 
zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadków skarp 
wykopu nie powinny przekraczać +5%.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej
l m dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być
większy od kąta 4>u stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść nacisk 
spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany,
zgodnie z dokumentacją.
W przypadku niemożności zachowania warunków określonych powyżej wydobyty grunt
powinien być wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub przesunięty, tak aby
odległość c podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była
równa głębokości wykopu H, lecz nie mniejsza niż 5 m.
Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu
powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi 
najniekorzystniejsze oddziaływanie na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu 
gruntu przy obciążonym naziomie.

5.4. Odspojenie i transport urobku
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia.
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie
nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru należy złożyć w miejsce wybrane
przez Wykonawcę.

5.5. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegółowy 
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.6. Podłoże wzmocnione (sztuczne)
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe:
- przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych
skalach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych;
- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości
po ich usunięciu;
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów;
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie konieczności obetonowania rur.
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie 
ciśnieniowej wodociągu.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać
10 cm.



Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niż 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić
co najmniej 0,3 m.
Zasypanie wodociągu przeprowadza się w trzech etapach:
etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń;
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem
i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu.
Do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu zasypkę należy prowadzić ręcznie,
a dalej mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aż
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02.
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi.
Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,30 m
powyżej rurę oraz przy obiektach kubaturowych. Materiałem zasypki powinien być grunt
mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. W miarę możliwości do zasypki
wykorzystać grunt rodzimy z odkładu.
Podsypka
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy układać na podsypce z
piasku. Podsypkę należy zagęścić ubijakami.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm.
Obsypka
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy po obu stronach obsypać
piaskiem i zagęścić warstwami aż do 15 cm nad wierzch rury.
Nawierzchnia
Nawierzchnię żwirowe należy wykonywać jednowarstwowo i układać na:
• podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny –
dwuwarstwowo

Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy
użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) 8 cm
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego
gładkiego. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12
[6].Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od
wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera,a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody.



Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny)

Utrzymanie nawierzchni żwirowej
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie 
pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo 
tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 
dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić .

5.8. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża  można przystąpić do wykonania montażowych robót 
wodociągowych. Przy układaniu sieci wodociągowej należy przestrzegać warunku 
minimalnego przykrycia przewodu – winno ono wynosić co najmniej 1,2 m.

5.8.1. Ogólne warunki układania przewodów wodociągowych
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i
składowania.
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót
montażowych. Połączenie z przewodem ulicznym powinno być wykonane do pozostawionej
zaślepionej zasuwy wodociągowej. Bloki oporowe należy umieszczać przy końcówkach,
odgałęzieniach, pod zasuwami a także przy zmianach kierunku. Bloki oporowe
należy odizolować od przewodu wodociągowego - dylatacja z folii polietylenowej.
Ściany bloków powinny przylegać do nienaruszonego gruntu w sposób zapewniający
stateczność bloku. Odgałęzienia i połączenia z armaturą wykonuje się za pomocą żeliwnych
kształtek przejściowych. W celu prawidłowego wykonania montażu należy
przygotować rury wykonując ukosowanie bosego końca pod kątem 150 oraz zaznaczenie
głębokości złącza. Zasuwy należy montować w trakcie układania przewodów, na
blokach z betonu.
Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem powinien
szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie
przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi
lub chodnika na podparciu z bloków betonowych lub cegły. Armaturę należy łączyć
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne armatury były gładkie, czyste, pozbawione porów,
wgłębień i innych wad powierzchniowych. Stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali
nierdzewnej. Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być
trwale oznakowane w terenie. Przewody wodociągowe powinny być układane w odległości
od przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1.5 m od przewodów
gazowych i kanalizacyjnych, 0.8 m od kabli elektrycznych oraz 0.5 m i 1.0 m (w
przypadku przewodów wodociągowych magistralnych) od kabli telekomunikacyjnych.

5.8.2. Wodociąg z rur PE
Montaż przewodów wodociągowych z PE na dnie wykopu może odbywać się na wcześniej
przygotowanym podłożu z warstwy piasku. Przewody winny być układane w temperaturze
powyżej + 5° C. Rury dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na



szczelność, posiadać certyfikaty, nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny być ponownie sprawdzone oraz powinny być 
zabezpieczone przez założenie tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek lub korków.
Przewody powinny być układane na głębokości zgodnej z projektem w miejscach odgałęzień,
łuków, zwężek oraz końcówek należy zabezpieczyć przewody poprzez wykonanie
bloków oporowych. Blok oporowy powinien mieć stabilne podłoże na nienaruszonym 
podłożu. Kształtki wodociągowe należy odizolować od betonu folią lub taśmą. Rury PE
łączone będą przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewane rury lub kształtki powinny mieć
identyczną średnicę i grubość ścianek. Rury powinny być ułożone współosiowo, końcówki
rur powinny być wyrównane i oczyszczone tuż przed zgrzewaniem po zakończeniu
zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować
miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarów nadlewu. Jego wymiary
nie mogą przekraczać wymiarów dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania
powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność
przewodu. Przy zgrzewaniu z użyciem złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby
powierzchnie łączone były gładkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty mogą
być instalowane bezpośrednio na przewodzie poprzez trójnik kołnierzowy lub na 
odgałęzieniu od przewodu z zasuwą odcinającą.
W przypadku montażu hydrantu bezpośrednio na przewodzie, trójnik pod hydrant powinien
być posadowiony na podłożu betonowym. Szczegóły montażu hydrantu powinny
być zgodne z instrukcją producenta. Skrzynki hydrantowe powinny być zabezpieczone
przed przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni.
Rurociągi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, łączonych za pomocą
kształtek elektrooporowych PE100 PN 10 systemu „Monoline” lub za pomocą zgrzewów
doczołowych przy wykonywaniu przewiertu sterowanych. Dla rurociągów układanych w
pasie drogowym przewidziano pełną zasypkę piaskiem dowożonym. Rurociąg należy
poddać próbie szczelności na ciśnienie min. 1,0 MPa.
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 
leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 
promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). 
Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z
firm podaje następujące wartości ugięć:
- 20 x D (przy temp. + 20°C),
- 35 x D (przy temp. + 10°C),
- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu.
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na
poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia.



Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje się za pomocą tablic 
umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach,
na wysokości około 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie
większej niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do treści,
wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia określa PN-86/B-09700.

5.9. Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PNB
10725:1997.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu.
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 
pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami,
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w przypadku 
wykopów
o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami
- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach
badanego odcinka,
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej
nie może być niższa niż 1°C,
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać
20°C,
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na
12 godzin w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30
minut sprawdzać jego poziom,
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 
odbywać
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i
po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności
trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu,
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:



- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  Pp = 1,5 pr 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowanya przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny
być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej
0,01 MPa .

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badanie materiałów
Użyte materiały do wodociągu powinny być zgodne z projektem.
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy wodociągu przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w projekcie.

6.2 . Badanie zgodności z projektem
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione
do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.
d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.
6.3. Badanie wykonania wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)
badanie materiałów i elementów obudowy – wykonać bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne,
a) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
przeprowadza się przez:
- oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu,
- oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu
wód od krawędzi wykopu poza teren.
b) sprawdzenie metod wykonywania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne
i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem technicznym,
c) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy:
- sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina
odłamu gruntu,
- sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza
się przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1
m szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji.
Pomiary wykonywać w trzech dowolnych miejscach w odległościach co 30,0 m.
- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.
- sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne.

6.4. Badanie podłoża

6.4.1. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech



wybranych miejscach badanego odcinka. Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania 
podłoża betonowego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.

6.5. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia
Badanie przeprowadza się przez pomiar:
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,

− wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,- obliczenie różnicy wysokości h, 
pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w danym 
punkcie.

−
6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów

6.6.1. Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdłuż całej długości i na szerokości co najmniej ¼ obwodu rury, symetrycznie do ich
osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według rysunków
w projekcie z dokładnością do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie
z rzędnymi w projekcie, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi
wg projektu. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
łuku oraz gabarytów wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością
do 1 cm.

6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegają na:
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzeniu przejścia rur przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,
- sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi
otworu od wewnętrznej powierzchni ściany oraz zastosowaniu właściwego typu
włazu,
- sprawdzeniu prawidłowego ułożenia pierścienia odciążającego poprzez oględziny 
zewnętrzne i pomiar odległości górnej krawędzi kręgu studzienki a dolną powierzchnią
płyty przykrywowej. Płyta przykrywowa powinna opierać się na pierścieniu odciążającym,
a nie na kręgach studzienki.

6.7. Badanie równości nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki
Podsypka
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy układać na podsypce z
piasku. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:



a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych
b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm.

Obsypka
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy po obu stronach obsypać
piaskiem i zagęścić warstwami aż do 15 cm nad wierzch rury.
Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu,
który powinien wynosić co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczególności ubicia jej z boków przewodu, wyznaczenie miejsc do badania stopnia
zagęszczenia. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,05 m w miejscach odległych
od siebie nie więcej niż 50,0 m

Sprawdzenie warstwy zasypu
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego
zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału.
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z
tolerancją ± 20%. Wilgotność należy sprawdzić laboratoryjnie.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy
określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia.
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić:
- dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97
Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i
powtórnie zagęścić.
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia,
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.

Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni - poboczy należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nawierzchni - poboczy nie powinny przekraczać 15 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy
Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i łukach powinny być zgodne z
istniejącymi z tolerancją ± 0,5%.

6.8. Płukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej sieci, rury należy płukać wodą 
wodociągową aż do chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie
należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu. Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu
do jednego końca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem
chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l, aż do momentu



gdy na końcówce tego odcinka (przez baterie lub zawory) będzie wyczuwalny zapach
chloru, następnie należy zamknąć zawory i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 24
godziny. Następnie przewody ponownie należy przepłukać wodą, aż do zaniku zapachu 
chloru, po czym należy pobrać próbkę wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.
Wyniki prób szczelności, badania jakości wody winny być opisane w protokołach.

6.9. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze
- odchylenie osi rurociągu od ustalonej w planie nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3,0cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5,0cm,
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -10%
- rzędne pokryw - włazów studni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5,0mm.

6.10. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na placu budowy.
- Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.
- Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;
- Datę akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu robót;
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót;
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia Inspektora;
- Daty i przyczyny wstrzymania robót;
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych
i końcowych;
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą;
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót;
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał
- Inne istotne informacje o przebiegu robót.
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska.
- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.
Księga Obmiarów
- Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych
robót.
- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych
w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Księgi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty:
- Pozwolenie na realizację Inwestycji
- Protokóły przekazania Terenu Budowy
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Świadectwa
przejęcia robót
- Protokóły z narad i ustaleń
- Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentów budowy.
- Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast
odtworzyć w formie przewidzianej prawem
- Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także
je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

7. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien być 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.:
a) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi, w zależności od rodzaju
rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń,
b) należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony
instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzenie rurociągów do budynku (w
przypadku gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku),
c) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i
łączników, natomiast nie wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowej,
d) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,
e) podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie
od tego do pomiaru wprowadza się liczby podejść według średni rurociągów i
rodzaju podejść,
f) próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z uwzględnieniem
podziału według średnic lub rodzajów budynków,
g) pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowej oblicza się w sztukach lub
kompletach.
h) jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze, lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora
Nadzoru.



8. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją SST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje
komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót;
- dziennik budowy;
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
- stwierdzenie konieczności przeprowadzenia szczelności przewodu wodociągowego
(zgodnie z PN-B 10725:1997).
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami prób szczelności
przewodów, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z
polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi użytych materiałów jest
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego i stanowi
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane
jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego –
częściowego. Kierownik budowy zobowiązany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu wodociągowego i 
kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
przeprowadzenie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu oraz przygotować dokumentację powykonawczą.

8.3. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją,
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,



- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez zbadanie jego grubości i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni; materiał ten powinien być zagęszczony,
- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,
- zbadaniu szczelności przewodu.

8.4. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego
robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 
robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
- badania wody potwierdzające przydatność do spożycia;
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów),
- badania stopnia zagęszczenia zasypki
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
- protokoły badań szczelności całego przewodu.
Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku
budowy spoczywa obowiązek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
złożenia przy odbiorze końcowym oświadczenia:



- o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 
pozwolenia
na budowę oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami);
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic i 
sąsiadujących
z budową nieruchomości.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. Sposób rozliczenia robót

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.
W szczególności:
- cena ofertowa winna zawierać koszty zajęcia pasa drogowego,
- wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń wodociągowy,
związane z obsługą geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,
- wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,
- wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót,
- wszystkie czynności związane z zapewnieniem wykonaniem dróg i przejść tymczasowych,
- wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w miejscowych mediach,
- wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w szczególności
do SST, dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone
w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót.


