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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
BRANŻA SANITARNA 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Oświadczenie Projektanta i Weryfikatora x 
2. Izba i uprawnienia Projektanta i Weryfikatora  x 
3. ZAŁĄCZNIKI: 

- Zestawienie działek i Właścicieli x 
- Prawomocna Decyzja; znak: ZGKiM.7141.69.2018 z dnia 10.05.2018 x 
- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/467/2018  

z dnia 16.05.2018 x 
- Opinia PPIS w Nowym Sączu  x 

4. BIOZ  x 
5. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania, dane ogólne i zakres rzeczowy  x 
2. Określenie Inwestora i Użytkownika  x 
3. Podstawy opracowania  x 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę  x 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków  x 
6. Nawiązanie do programu wodociągu  x 
7. Obliczenia ilości wody  x 
8. Obliczenia hydrauliczne przewodów wodociągowych   x 
9. Usytuowanie przewodów wodociągowych  x 
10. Opinia geotechniczna  x 
11. Inne uzbrojenie terenu  x 
12. Rozwiązania projektowe  x 
13. Metody wykonania robót  x 
14. Odwodnienie wykopów na czas robót  x 
15. Obiekty dodatkowe na czas robót  x 
16. Wpływ inwestycji na środowisko, informacja o obszarze  

oddziaływania obiektu.  x 
17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji  x 
18. Kolejność realizacji inwestycji.  x 
19. Uwagi końcowe  x 

 
 
 

II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCI ĄG 
ROZDZIELCZY 1:1000 x 

2. SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCI ĄGU NA MAPIE 
EWIDENCYJNEJ i WYRYSIE Z MPZP 1:1000 x   

3. PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCI ĄGU 1:100/500 x 
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Nowy Sącz 05-2018 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany:  
  
ROZBUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOŚCI PASZYN 
 
 
 
Adres inwestycji: 
 
OBRĘB PASZYN [0016] DZ. NR 935/1, 935/2, 936, 903/1, 877, 904/1 GMINA 
CHEŁMIEC [121002_2] 
 
   
  
Inwestor: 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
UL. PAPIESKA 2 
33-395 CHEŁMIEC 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 
tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332). 
 
 
 
Projektant :   mgr inż. Katarzyna Majcher 

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04 
 
 
 
Sprawdzający :   inż. Mirosław Olszowski 
     upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 
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Zestawienie działek i Właścicieli 
 
 

Zestawienie działek i właścicieli - 

Lp Numer dz. Obręb Właściciel Adres jedn. Ewid

1 877 Paszyn [0016] Gmina Chełmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chełmiec Chełmiec[121002_2]

2
903/1

Paszyn [0016]

Leduchowska Aneta

Leduchowski Marcin

ul. Szkolna 16/2, 44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Grudzieniec 80/6 60-601 Poznań Chełmiec[121002_2]

3 904/1 Paszyn [0016] Janik Jan Paszyn 284, 33-326 Mogilno Chełmiec[121002_2]

4 935/1 Paszyn [0016] Gmina Chełmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chełmiec Chełmiec[121002_2]

5 935/2 Paszyn [0016] Tokarczyk Paweł Paszyn 285 33-326 Mogilno Chełmiec[121002_2]

6 936 Paszyn [0016] Gmina Chełmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chełmiec Chełmiec[121002_2]  
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I N F O R M A C J A 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi:  
 
-  budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Paszyn 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejące obiekty   
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
- Teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- Teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód: nasypy, rowy, droga 
- Strefa gromadzenia materiałów budowlanych. 
- Strefy rozmieszczenia maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
- Prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się 

gruntu, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, 
może spowodować zagrożenia w trakcie realizacji robót.  

- Zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien 
zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach. 

- Instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom: 
zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, 
poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i 
odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a 
także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 

- Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

- Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.  

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
- Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad 
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

 
       ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY: 
- Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść 
dla pieszych, urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

- Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

- Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym.  

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 

- Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami. 

- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6 m. 

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione.  
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- Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów.  

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.  
- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów.. 
- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw. 
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
- Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
- Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy 

odpowiednio zabezpieczyć.  
- Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami 
- Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 

oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje 
się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane 

- Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 
substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

- Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

- Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.  
- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: trwałe i ustabilizowane podłoże, trwałą, 

wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
 

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI 
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane 
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór.  

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 
 
 
 

 PROJEKTANT: 
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5. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot opracowania, dane ogólne i zakres rzeczowy . 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia p.n. 
 
ROZBUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOŚCI PASZYN 
 
Inwestycja będzie realizowana na działkach: 
OBRĘB PASZYN [0016] DZ. NR 935/1, 935/2, 936, 903/1, 877, 904/1 GMINA CHEŁMIEC 
[121002_2] 
 
Na podstawie § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 
października 2015 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego określa 
się: 
Całość problematyki i obszar oddziaływania inwestycji zamyka się na działkach określonych 
we wniosku tj. podanych powyżej. Brak jest przepisów wykonawczych dotyczących stref 
kontrolowanych dla sieci wodociągowych. Wyznacza się obszar oddziaływania sieci 
wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi o szerokości 1,0m od osi przewodu. 
Dopuszcza się zbliżenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń sieci i obiektów 
wykonywanych w odległości mniejszej od założonej.  
 
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ma na celu zaopatrzenie w wodę trzech 
budynków oraz możliwość dalszej rozbudowy. Rozbudowywany odcinek wodociągu będą 
pracował w jednej strefie ciśnienia.  
Inwestycja będzie prowadzona po działkach gminnych i terenach prywatnych. Włączenie do 
istniejącego wodociągu w110 na działce 936, zakończenie rozbudowy hydrantem 
podziemnym na działce drogowej opisanej numerem 877 oraz korkiem na działce 904/1.   
 
Ochrona zabytków - działki przez, które przebiega projektowany wodociąg nie są wpisane do 
rejestru zabytków i nie podlegają ochronie. 
Tereny górnicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny górnicze. 
Tereny osuwiskowe – inwestycja nie przebiega przez tereny: osuwiskowe, predysponowane 
do osuwisk oraz przez tereny określone w SOPO jako osuwiska. 
 
Sposób wykonania, technologia i wykorzystane materiały i urządzenia zostały dostosowane 
do warunków określonych przez Zamawiającego, wymaganiami dokumentacji badań podłoża 
gruntowego oraz wizji lokalnej w terenie. 
Wielkość zapotrzebowania wody uwzględnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno – 
bytowe oraz przeciwpożarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000 
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych.  
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP Gminy Chełmiec, wymaganiami Inwestora oraz 
z zapisami określonymi w p.3 opracowania 
 
Projektowana długość wodociągu rozdzielczego: 
PE100 SDR11 40*3,7 (warstwowa)   8,4m 
PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowa)  229,5m 
razem wodociąg    237,9m 
 



 

 

12 

12 

Projektowane przewody wodociągowe oraz obiekty na nich mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów występujących na rynku, spełniających wymagania wynikające z: 

- przepisów i norm 
- specyfikacji technicznej 
- warunków usytuowania poziomego i wysokościowego 
- warunków wykonawstwa. 

Decyzje ostateczne w sprawie rozwiązań materiałowych podejmuje Inwestor.  
W przypadku zastosowania innych rozwiązań materiałowych, wprowadzający zmiany winien 
we własnym zakresie dokonać zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla 
wprowadzenia zmiany lub wynikających z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany 
odpowiada wprowadzający. 
 
2. Określenie inwestora i użytkownika. 
 
Inwestorem jest i Użytkownikiem będzie: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
UL. PAPIESKA 2 
33-395 CHEŁMIEC 
 
3. Podstawy opracowania. 
 

- Umowa na wykonanie prac projektowych  
- Wizja i uzgodnienia w terenie 
- Prawomocna Decyzja; znak: ZGKiM.7141.69.2018 z dnia 10.05.2018  
- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/467/2018  z dnia 

16.05.2018  
- Opinia PPIS w Nowym Sączu  
- Uzgodnienie rzeczoznawcy p. poż. – wpis na mapie 
- Wymagania Inwestora 

 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
 
Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z wodociągu prywatnego i studni kopanych 
 
5. Istniejący stan odprowadzenia ścieków. 
 
Ścieki odprowadzane są do zbiorników na ścieki, przydomowych oczyszczalni a docelowo do 
aktualnie budowanej sieci kanalizacyjnej. 
 
6. Nawiązanie do programu sieci wodociągowej. 
 
Gmina Chełmiec na rozpatrywanym terenie nie posiada programu rozbudowy wodociągu. Dla 
celów zadania została opracowana koncepcja zatwierdzona przez Zamawiającego.  
 
7. Obliczenia ilości wody. 
 
Aktualnie na rozpatrywanym terenie przewiduje się podłączenie do sieci wodociągowej 3 
budynków mieszkalnych,  docelowo 7 budynków. 
Zapotrzebowanie na wodę określono na podstawie istniejącej i planowanej zabudowy. 
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Dane ogólne (zgodnie z danymi określonymi przez Inwestora): 
Nd= 1,34 
Nh = 1,55 
Jednostkowe zużycie wody na mieszkańca 0,10 m3/d, przyjęto 4 mieszkańców na budynek.  
 
- zapotrzebowanie wody „aktualnie”: 
Qdśr = 3 * 4 * 0,1 = 1,2 m3/d 
Qdmax = 1,2 * 1,34  = 1,61 m3/d 
Qhmax = 1,61/24*1,55 = 0,10 m3/h = 0,029 dm3/s 
 
- zapotrzebowanie wody „docelowo”: 
Qdśr = 7 * 4 * 0,1 = 2,8 m3/d 
Qdmax = 2,8 * 1,34  = 3,75 m3/d 
Qhmax = 3,75/24*1,55 = 0,24 m3/h = 0,067 dm3/s 
 
8. Obliczenia hydrauliczne przewodów wodociągowych  
 
Wodociąg będzie pracował w jednej strefie ciśnienia. Średnice przewodów dobrano przy 
uwzględnieniu zapotrzebowania docelowych użytkowników, istniejących średnic do których 
nastąpi włączenie oraz zapotrzebowania na cele ochrony p. poż. Dobrano średnicę przewodu 
głównego PE100 SDR11 110*10,0 z uwagi na ochronę p.poż. Średnica podejścia do budynku 
40*3,7. 
 
9. Usytuowanie przewodów wodociągowych 
 
Inwestycja będzie prowadzona po działkach prywatnych, terenach gminnych i zakończona 
hydrantem podziemnym. Prowadzenie przewodu wodociągowego pokazano na wyrysie 
z MPZP pokazano na rys. nr2. 
 
10. Opinia geotechniczna. 
 
Teren na odcinku W1 – W7 nasypowy kategorii IV. Na pozostałych odcinkach grunt kategorii 
3. Nie przewiduje się pompowania. 
 
Kategoria geotechniczna posadowienia. 
Uwzględniając omówione wyżej warunki, typ inwestycji i panujące proste warunki gruntowe 
zalicza się inwestycję do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463). 
 
11. Inne uzbrojenie terenu. 
 
Projektowany wodociąg krzyżować się będą z: 

- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN, 
- kablami elektrycznymi NN, 
- urządzeniami Orange Polska 
- wodociągiem prywatnym i spółkowym 
- kanałami deszczowymi, przepustami 
- rowami przydrożnymi 
- kanalizacją sanitarną 
- gazociągiem 
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12. Rozwiązania projektowe. 
12.1. Odcinki wodociągu. 
 
Projektowana długość wodociągu rozdzielczego: 
PE100 SDR11 40*3,7 (warstwowa)   8,4m 
PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowa)  229,5m 
razem wodociąg    237,9m 
 
Wszystkie rurociągi  przewodowe z typoszeregu  PE100 SDR11 (PN 16) 3 – warstwowe 
łączone przez zgrzewanie doczołowe wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rury i kształtki 
winny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie 
rurociągów do wody pitnej.  
 
12.2. Zasuwy  
 
Na rurociągach w gruncie montowane będą zasuwy żeliwne kołnierzowe PN16 wg profilu 
zgodne z PN-EN 1074-1÷2:2002. Zasuwy montowane będą ze sztywnym przedłużeniem 
wrzeciona i skrzynką uliczną. Zasuwy należy zamontować na bloku betonowym 20x20x40 
cm z betonu B -10. Skrzynka do zasuw winna być zamontowana na płycie betonowej 
50x50x10 cm z otworem ø12 cm, płyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw 
słupkami z opisami. 
Zestawienie zasuw: 
- zasuwa odcinająca dn32   1 szt. 
- zasuwa odcinająca dn100   1 szt. 
- zasuwa odcinająca przy hydrancie dn 80 1 szt. 
Dla celów ustalenia kosztów przewiduje się zasuwy produkcji Hawle. 
 
12.3. Hydranty 
 
Na rurociągach montowany będzie hydrant pożarowy typu podziemnego Ø80 PN16 – 1 szt. 
wg PN-EN 14384:2009. Hydranty montowane będą na odgałęzieniu odcinane zasuwą. 
Odległość hydrantu od sieci 1,5m, odległość zasuwy od hydrantu 1,0m. Oznaczenia 
lokalizacji hydrantów słupkami z opisami lub na trwałych elementach.  
Dla ustalenia kosztów przewiduje się hydranty produkcji Hawle. 
 
12.4. Skrzyżowania z przeszkodami 
 
12.4.1. Skrzyżowania z drogami. 
 
Na wykonywanym odcinku brak jest skrzyżowań z drogami, wchodzimy tylko w pas drogi 
celem wykonania hydrantu podziemnego. Roboty wykonać ściśle z załączoną decyzją. 
 
12.6.2. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi i elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz 
uzbrojeniem Orange. 
 
Projekt został dostosowany do wymogów Orange określonych w odpisie z narady 
koordynacyjnej.  
Kolizje z uzbrojeniem Tauron wykonać: 
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI 
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1. Kable elektromagnetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją 
należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
a) Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. 
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 
robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. 
folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 
energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością 
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nowy Sącz, 
a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonane przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 
utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli 
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy 
wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej. 
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE 
- Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac 
wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.  
- Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy 
zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, 
wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0.5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik. 
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli 
wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. 
- Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, 
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe 
dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do 
skrajnego przewodu. 
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów linii j.w. inaczej będą 
musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. 
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez 
nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. 
Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących 
fundamentów słupów linii energetycznych: 
 - linii nN – 1 m, 
 - linii SN – 2 m. 
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Całość zgodnie z załączonym protokołem z narady koordynacyjnej w sprawie nr 
6630/467/2018. 
 
12.6.2. Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
 
Na trasie projektowanego wodociągu biegnie wodociąg prywatny . Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót należy na projektowanej trasie wykonać sądowanie o ścianach 
pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
12.6.3. Skrzyżowania z rowami i przepustami 
 
Na trasie projektowanych rurociągów występują ślady przydrożnych rowów 
przechwytujących wody opadowe, roboty wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej. 
 
12.6.4. Roboty w okolicy budynków i ogrodzeń 
 
Układanie wodociągu w okolicy budynków i trwałych ogrodzeń w odległości mniejszej od 
3,0m wykonać bezwarunkowo przewiertem. Przewiert wykonać bez rury osłonowej chyba że 
na sytuacji wskazano przewiert z rurą. 
 
12.6.5. Roboty w miejscach kolizji z drenażem rolniczym 
 
Z uwagi na prowadzenie wodociągu i kanałów sanitarnych przez tereny zmeliorowane należy 
przed robotami przeprowadzić wywiad środowiskowy i wykonać ewentualne sondowanie 
poprzeczne w celu dokładnego zlokalizowania drenażu. W przypadku zniszczenia drenażu 
należy go odtworzyć.  
 
12.6.6. Skrzyżowania z istniejącą kanalizacją sanitarną i przyłączami do „szamb”. 
 
Na trasie projektowanego wodociągu biegną przyłącza kanalizacyjne. Przed przystąpieniem 
do wykonywania wykopów należy na projektowanej trasie wykonać sądowanie o ścianach 
pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m w celu zlokalizowania uzbrojenia. 
 
12.6.7. Skrzyżowania z gazociągiem 
 
Przed przystąpieniem do wykopów należy w rejonie istniejącego gazociągu wykonać sondy 
poprzeczne, celem dokładnego ich zlokalizowania, prace wykonywać ręcznie.  
Roboty zgodnie z: 
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu 
Obowiązującymi normami i przepisami : 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640 
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055 
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690 
- PN-91/M -34501 
- Skrzyżowanie wodoc. z gazociągiem wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Gospod. Z dnia 
26.04.2013, Dz.U.z 2013r poz. 640. 
- Prace ziemne w rejonie gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela 
Gazowni Nowy Sącz. 
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- Skrzyżowanie innego uzbrojenia z siecią gazową podlega odbiorowi technicznemu w 
Gazowni N. Sącz, odbiory będą wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy. 
- Wykonawca robót zgłosi ich rozpoczęcie w Gazowni N. Sącz z 7-dniowym wyprzedzeniem 
- uwagami określonymi w protokole z narady koordynacyjnej  
Odbioru zabezpieczenia skrzyżowań i roboty w rejonie skrzyżowania należy dokonać w 
obecności dostawcy gazu. 
 
13. Metody wykonywania robót. 
 
Roboty wykonać zgodnie z uwagami określonymi w odpisie opinii. Na całym odcinku 
wodociąg należy oznaczyć taśmą znacznikową w kolorze niebieskim z wkładką metalizowaną 
układaną 30cm nad przyłączem. Rurociągi winny być układane na 10 cm podsypce, zasypane 
piaskiem do wysokości 10 cm ponad rurę i zasypane do wysokości 30 cm gruntem sypkim 
bez kamieni. Zmiany kierunków i uzbrojenie należy oznakować tabliczkami na słupkach 
żelbetowych lub obiektach trwałych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. 
Część robót należy wykonać rozkopem a część przewiertem zgodnie z załączonymi 
rysunkami. Pod drogami dojazdowymi i drogami bez nawierzchni utwardzonej za zgodą 
właściciela dopuszcza się wykonanie robót rozkopem z rurą osłonową. W rejonie obiektów 
budowlanych w odległości ≤3,0 m od budynku roboty prowadzić przewiertem bez rury 
osłonowej. W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego wykonać sondy celem 
zlokalizowania uzbrojenia, pod słupami roboty wykonać bezwzględnie ręcznie.  
Połączenia rurociągów z armaturą wykonać jako kołnierzowe z zastosowaniem kołnierzy ze 
stali nierdzewnej, żeliwa bądź PE. 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 805:2002, PN-B-10725, roboty ziemne zgodnie z 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Projektuje się na całym odcinku wykonać przewiert sterowany. 
Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzację 
geodezyjną. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Ministerstwo Budownictwa i PMB 
- Warunków technicznych wykonania. 
 
13.1. Roboty ziemne 
Wodociąg prowadzony wzdłuż drogi oraz w terenach zielonych wykonać metodą rozkopu. 
Przewierty zostały naniesione na profilach i zagospodarowaniu. Rozkop wymuszają istniejące 
linie energetyczne SN i NN, zbliżenia do istniejących obiektów, uzbrojenie oraz wymagania 
właścicieli posesji. 
Na zbliżeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, będącymi pod napięciem, wszelkie prace 
bezwzględnie winny być wykonywane ręcznie lub metodą przewiertu i pod nadzorem 
pracownika właściwego Zakładu Energetycznego. 
 

a. Wykopy. 
Wodociąg będzie układany na głębokości określonej na profilach. Wykopy mechaniczne 
koparką o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy ręczne 
posiadać będą ściany pionowe deskowane do pełnej wysokości. Pod pompownię zostanie 
wykop mechaniczny 
Nadmiar urobku należy załadować na samochody wywrotki i wywieść: 
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- nadmiar na wysypisko na odległość do 5 km, 
- pozostałość na czasowy odkład na odległość do 0,2 km. 
Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 
 

b. Zasypanie wykopów. 
Wykopy wykonywane ręcznie będą zasypywane ręcznie. Wykopy wykonywane koparką 
zasypywane będą koparką, po uprzednim ręcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i 
obsypki do wysokości 0,5 m ponad rurę. 
Na terenach utwardzonych placów manewrowych ostatnie 20cm wykopu, należy zasypać 
tłuczniem, z dokładnym ubiciem. 
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni należy ją bezwarunkowo odbudować do 
stanu przed robotami. 
 

c. Roboty montażowe dla wodociągu 
Montaż rurociągów ręcznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociągi na całej długości montowane 
będą na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokości 
10 cm ponad rurę. Nad rurą około 30cm układać taśmę niebieską z wkładką metalową. 
Rurociąg należy układać na głębokości 1,6m ponad wierzch rury.  
Po zmontowaniu rurociągów należy wykonać próbę ciśnienia. Próbę ciśnienia i odbiór 
rurociągu wykonać wg PN-EN 805:2002, PN-B-10725. Ciśnienie próbne 1,0 MPa. Woda do 
prób dowożona będzie beczkowozem lub podawana z sieci. Przewiduje się 1 próbę ciśnienia. 
Po zmontowaniu całej sieci należy wykonać płukanie i dezynfekcję rurociągów. Zrzut wody 
płucznej do przydrożnych rowów. Wodę po dezynfekcji należy odwieźć na oczyszczalnię 
ścieków po neutralizacji wapnem w beczkowozie. Po dezynfekcji wykonać ponowne płukanie 
rurociągu. 
Po zmontowaniu rurociągu, przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
 
14. Odwadnianie wykopów na czas robót. 
 
Woda gruntowa nie występuje powyżej dna wykopu na projektowanych obiektach za 
wyjątkiem miejsca gdzie roboty będą wykonane przewiertem. 
W przypadku prowadzenie robót w okresie mokrym może wystąpić woda gruntowa w 
wykopach, w takim przypadku należy zastosować odwodnienie: 
- studniami wierconymi 
- powierzchniowe 
- powierzchniowe z ubezpieczeniem ścian wykopów elementami stalowymi zabijanymi 
wibromłotem 
Po zakończeniu pompowania studnie należy zdemontować a otwory zaiłować.  
W trakcie prac odwodnieniowych należy prowadzić dziennik pompowania, który winien 
zawierać minimum: datę, stan pogody, odcinek na którym są prowadzone prace, rodzaj robót, 
ilość i czas pracujących pomp,  poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi. 
 
15. Obiekty dodatkowe na czas budowy. 
 
Na czas wykonywania robót zostaną wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz 
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakończeniu 
inwestycji. Dodatkowymi elementami będą odwodnienia wraz z rurociągami. Zasilanie 
urządzeń z agregatów prądotwórczych. 
 
16. Wpływ inwestycji na środowisko, informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
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Inwestycja odciąży istniejące ujęcia prywatne. Nie przewiduje się wycinania drzew. W trakcie 
budowy wystąpią utrudnienia w dojazdach. Całość problematyki i obszar oddziaływania 
inwestycji zamyka się na działkach określonych we wniosku. 
 
17. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. 
 
Nie ma możliwości wybudowania sieci wodociągowej bez utrudnień i zniszczeń. 
Uwzględniając głębokość wykopów przewiduje się szerokość pasa montażowego 5,0m. 
 
18. Kolejność realizacji inwestycji. 
 
Budowa wodociągu powinna być prowadzona z dowolnego miejsca po przedstawieniu 
harmonogramu prac. Harmonogram robót ustalić z Inwestorem przy zachowaniu możliwości 
dojazdu do każdej Inwestycji. 
  
19. Uwagi końcowe 
  
Wytyczenie trasy przewodów sieci wg zwymiarowania geodezyjnego. Całość prac wykonać 
zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacją techniczną, załączony uzgodnieniami 
i warunkami, zgodnie z odpisem z narady koordynacyjnej oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod 
nadzorem branżowym. Dodatkowo należy stosować wytyczne Sądeckich Wodociągów w 
zakresie wykonawstwa. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne 
projektu, posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiązań 
materiałowych, wprowadzający zmiany winien we własnym zakresie dokonać zmian 
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbędnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikających 
z wprowadzania zmiany. Ostateczną decyzję o wyborze materiałów podejmuje Inwestor. 

 
Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


