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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Przedmiotem opracowania jest ,,Wykonanie projektu budowlanego matej architektury obejmujgce budowe sitowni
zewnetrznej i placu zabaw w miejscowos$ci Januszowa”.

Dziatka nr. ew.: 92/2 obreb 0005 Januszowa

1.2. ZAMAWIAJACY

Gming Chetmiec z siedzibg: 33-395
Chetmiec, ul. Papieska 2

1.3. PROJEKTANCI

firmg LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa,

reprezentowang przez Urszule Cwiek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji —
wg Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni. d)Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e)Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze

ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.
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Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant -
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowej. Przeszkoda naturalna - element
srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é nawierzchni przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikow.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub

jej elementu.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

»Wykonanie projektu budowlanego
matej architektury obejmujace budowe
sitowni zewnetrznej i placu zabaw w

miejscowosci Januszowa”

1.5 ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBJETE PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nastepujgce elementy:
-montaz urzadzen fitness,

-wykonanie nawierzchni trawiastej,

-montaz ogrodzenia;

-montaz matej architektury.

- szata roslinna

Nasadzenia:
. stworzenie nasadzen krzewow
. stworzenie nasadzen drzew
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1.6. BILANS TERENU

Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roslinna:
1 Krzewy 24 100
Razem: 24 100

Nawierzchnie

2 Trawnik 924 91,85

3 Piasek 82 8,15
Razem: 1006 100

4 Catkowita powierzchnia terenu: 1030 100

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI
Umowa nr 55/2018/C z dnia 08.02.2018r.zawarta pomigdzy:

Gming Chelmiec z siedzibg: 33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2, a firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg

w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

Mapa do celéw projektowych skala 1:500, obreb ewidencyjny 0005 Januszowa. Mapa wykonana przez
geodeta uprawniony Jadwiga Softys-Liber, nr. upr. 20099

Miejscowy Plan Zagospodarowania Uchwata nr: XX/163/2004 Rady Gminy Chetmiec z dnia 24 maja 2004
r.

Wytyczne do projektowania zgodne z wymogami projektu Otwartych Stref Aktywnosci;

Warunki techniczne otrzymane od Inwestora oraz wytyczne Inwestora do projektowania;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z p6zn.zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z p6zn.zm.).
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr

130, poz. 1389 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pézh. zm.).

*  Whytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

Normy:

*  PN-EN16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

*  PN-EN1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami,
*  PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie Kkrytycznej

wysokosci upadku.

1.8. Ogdélne wymagania
dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych oraz reperéw, dwa egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i komplet STWIOR. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete Kontraktem. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajacego i
sktada sie z nastepujgcych projektéw: -projekt budowlano-wykonawczy — zagospodarowania terenu, -projekt
konstrukcyjny elementéw matej architektury, -przedmiary robét. (B)Dokumentacja Projektowa do opracowania
przez Wykonawce: Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.
1.8.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i STWIOR Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
6
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przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub STWIOR, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.
1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie
prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgcg na terenie budowy szate roslinng, w szczegolnosci drzewa. 1.8.6..
Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. 1.8.7. Materiaty
szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
7
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wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow
osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie Robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

1.8.13.Réwnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy
lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty, wytwdrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang
przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami
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a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pisSmie przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczeéniej

wspomnianych dokumentach.

1.9. Materialy

1.9.1. Zrédta uzyskania materiatéw, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.9.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 3. Sprzet Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢é wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

1.10. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
(sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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1.11. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania Robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.12. Kontrola jakosSci robot

1.12.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatow
oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwos$cig zapewniajgcag stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i STWIOR.

1.12.2. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.13. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy -polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny Robot nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa
i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robot  poprawkowych. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1.13.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3.Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

4.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR.
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5.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

Robd6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny -polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny Robét”.

1.14. Podstawa pfatnosci

Ustalenia Ogoélne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowaé: - Robocizne
bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami - Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy. - Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z
towarzyszacymi kosztami - Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Roboty nieprzewidziane Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynikly w trakcie realizacji robét. Rozliczenie robét nieprzewidzianych nastgpi po
zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzgdzonego przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robét i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutéw zatgczony do oferty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty

dodatkowe.

2.SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z

UWZGLEDNIENIEM OBMIAROW | SZCZEGOt.OW TECHNOLOGICZNYCH
2.1. Rodzaje robo6t wg. wspélnego stownika zaméwien

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
37.53.52.00-9 Wyposazenie placow zabaw

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71200000-0-Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6- Ustugi projektowania architektonicznego
71325000-2- Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6- Ustugi projektowania konstrukciji nosnych
12
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71222000-0- Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
45100000-8-Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111213-4- Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2- Roboty na placu budowy

45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112210-0- Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233161-5- Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45212140-9- Obiekty rekreacyjne

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

77313000-7 Ustugi utrzymania parkow

71320000-7- Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
77300000-3- Ustugi ogrodnicze

77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

2.2. ROBOTY PORZADKOWE

2.2.1. Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zamowien (CPV) -

Dodatkowe rodzaje rob6t wg wspdélnego stownika zamoéwien (CPV)

. 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe;

Elementy nadajgce sie do powtdérnego wbudowania nalezy sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2.2.2. Normy
Prace nienormowane.

Ogodlne wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji robot
-wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot zamodwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami. - Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno

— techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, ktére powstatyby podczas prowadzenia robét
zagospodarowanie terenu budowy, urzadzenie zaplecza technicznego Wykonawca wykona we wlasnym zakresie
materiaty z rozbiorki sg wlasnoscig Zamawiajgcego, ktére nalezy przekazaé protokotem dla przedstawiciela
Zamawiajgcego po zakonczeniu prac lub uzyskaé¢ od Zamawiajgcego informacje na temat wywozu ww. materiatow
odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaze do unieszkodliwienia przedsiebiorstwom

posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym zakresie ponoszgc wszelkie koszty z tym zwigzane
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2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI

2.3.1. Rodzaj robét wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV)

* 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni;

* 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych.

2.3.2. Zakres robét i szczegétowy obmiar W
zakres robot podstawowych wchodza:

* budowa nawierzchni trawiastej

ZAKLADANIE TRAWNIKA Z SIEWU
Na powierzchni wymagajgcej odnowienia trawnika wedtug projektu nalezy zatozy¢ trawnik metodg siewu.
Szacowana powierzchnia do zatozenia nowej powierzchni trawiastej okoto 181 m2.
Zabiegi agrotechniczne

Przed przystgpieniem do siewu nalezy doktadnie uprzatngé teren z resztek po budowie. Chwasty nalezy
usung¢ wszedzie tam, gdzie przewiduje sie obsiew.
Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostata

wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Przygotowanie podtoza:

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna byé wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika
nalezy wysia¢ nawoz wielosktadnikowy. Po uptywie 3— 4 dni wysia¢ trawe siewnikami rzutowymi, przykry¢ ziemia
urodzajng, wyréwnujac jg lekko brong. Nastepnie nalezy ugnie$¢ powierzchnie gtadkim walcem. Przygotowanie
mieszanki:

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden, bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére mogag
zapewnic¢ trwato$ci i wlasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje
sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm2. Zaktada sie, iz teren trawiasty bedzie uzytkowany
w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne
sg do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia.
Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig ilo$¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace
warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna pora moze
wptywaé negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 4cm

nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim watem, ktérego celem powinno byé wyrdéwnanie gleby po
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podlewaniu w czasie, ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonaé tg czynnos$é na glebie wilgotnej. Po 3 dniach
po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac konce lisci na dlugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia
jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie, kiedy
wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.
Pielegnacja w pierwszym roku

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokosé trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej
najczesciej powstajg niewielkie nierownosci. Watowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy gleba jest umiarkowanie
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci
o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢
regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $ciétki ma bardzo
korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania
roztogdéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszone;j.
Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci.
Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji.
Pielegnacja:

. podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnaciji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na
gtebokos$¢ 7-10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.

. koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos¢ roslin przekroczy 5cm.Podczas upalnego
lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

. nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w
koncu IX lub na poczatku X i stosowa¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciggu dwdch dni po
nawozeniu nie spadnie deszcz, trzeba podla¢ trawnik obficie tak, aby nawéz wraz z wodg dostat sie do
gleby.

* odchwaszczanie

*  miejscowe dosiewanie trawy

«  watowanie

. napowietrzanie

2.4. MALA ARCHITEKTURA , URZADZENIA FINTESS, URZADZENIA NA PLAC ZABAW:

Przedmiot STWIOR Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu strefy aktywnosci i relaksu.

Urzadzenia

Zakres stosowania STWIOR

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy matej architektury w postaci:
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* lawka parkowa bez oparcia- 4 szt.
(zgodny z rys. nr. 2)

» stét do gry w ping-ponga- 1 szt.
(zgodny z rys. nr. 2)

o stoét do gry w pitkarzyki- 1 szt.
(zgodny z rys. nr. 2)

* kosz na odpady- 1 szt. (zgodny z
rys. nr. 2)

+ tablice informacyjna - 1 szt
(zgodny z rys. nr. 2)

tawka parkowa:

-Szeroko$c¢: 89 cm

-Dtugosc: 165 cm

-Wysokosc¢: 68 cm

Materiat:
* konstrukcja — nogi stalowe ocynkowane,
» siedziska wykonane sg z drewna klejonego, impregnowanego, malowanego na kolor brgzowy,
» zaslepki z tworzywa sztucznego.

Montaz:

- W gruncie

Kosz na odpady:
Wymiary:
Wysokosé: ~0,75 m
Szerokosé: 0,34 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
Dtugos¢: 0,52 m
Pojemnosc¢: 50L
Materiat:
» Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej,
+ Calosc¢ konstrukcji kosza wykonana ze stali ocynkowanej
* Istnieje mozliwos¢é malowania farbg akrylowa, strukturalng na kolor RAL
Montaz:

-w gruncie

SStét do gry w ping-ponga:

* wysokos¢ maksymalna blatu -
76cm

*  dlugosé - 274cm

. szerokosc¢ - 152cm
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waga - 750kg
gtebokos¢ posadowienia - 46¢cm

strefa uzytkowania urzadzenia -

874cm x 452cm

maksymalna wysoko$é upadku -

76cm

Dane techniczne:

» stot do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym o $rednicy 8mm
» beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych
» blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony
» blat stolu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych poprzez
lakierowanie specjalnymi srodkami konserwujgcymi przeznaczonymi do betonu
» obrzeza blatu wykonczone profilem aluminiowym o zaokrgglonych krawedziach
» siatka wykonana ze stali o grubosci 5mm, zamontowana na state do blatu stotu
» elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie
» blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowe;j
» bardzo wysoka odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne
» betonowy stét do ping-ponga jest dostepny w dwéch wariantach: do postawienia i do wkopania na gtebokosc¢
46cm, mozliwos¢ ustawienia zarowno na twardym jak i migkkim podtozu
» montaz urzadzenia do gier na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng
» urzgdzenie do gier przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 3 roku zycia
» ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzgdzenia do gier na placu zabaw nie powinna przekracza¢
4
» betonowy stét do gry wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005
Montaz:
-w gruncie
Pitkarzyki:
Wymiary:

wysokos$¢ maksymalna blatu - 87cm

dtugosé blatu - 140cm

szerokos¢ blatu - 87cm

waga - 500kg

strefa uzytkowania urzadzenia - 440cm x 387cm

maksymalna wysokos$¢ upadku - 87cm

Dane techniczne:

stét do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym o $rednicy 8mm
beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych

blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony
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powierzchnia boiska wygtadzona oraz lakierowana kilkoma warstwami specjalnej farby odpornej na uderzenia
i wptyw warunkéw atmosferycznych

drazki stuzgce do przesuwania figurek pitkarzykéw wykonane ze stali nierdzewne;j

figurki pitkarzykéw wykonane z tworzywa sztucznego

blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej

stot do gry w pitkarzyki dostepny w dwoch wariantach: do postawienia i do wkopania, mozliwos¢ ustawienia
zaréwno na twardym jak i miekkim podtozu

bardzo wysoka odporno$é na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne

montaz urzgdzenia do gier na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng

urzgdzenie do gier przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 3 roku zycia

ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzgdzenia do gier na placu zabaw nie powinna przekraczac
4

betonowy stdt do gry wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Montaz:

- W gruncie

Tablica informacyjna:

Wymiary:

Szerokos¢ 0,09 m

Dtugosc¢ 0,56 m

Wysokos¢ ~2,01 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Informuje o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw i numerach serwisowych oraz alarmowych.

Materiat:

Montaz:

wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowg

stupek stalowy

-W gruncie

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy urzadzenh w postaci (numeracja zgodna z rysunkiem nr. 2):

» Narciarz +jezdziec

» Twister + surfer

» Motyl + wioslarz

» Orbitrek +biegacz

» Drgzek + porecze

» Wyciskanie siedzgc

Rozmieszczenie urzadzen na projektowanym terenie zgodnie z rysunkiem technicznym nr. 2.
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* Narciarz +jezdziec:
1.Urzadzenie zabawowe sprawnosciowe 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)
2. Urzadzenie zabawowe hustawka podwadjna deska i kubetka 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)
3. Urzadzenie zabawowe bujak pojedynczy 1 szt. (zgodnie z rys. nr. 2)

4. Urzadzenie zabawowe bujak podwojny 1 szt. (zgodnie z rys. 2)

Urzadzenie zabawowe- zestaw sprawnosciowy:

Wymiary urzgdzenia zabawowego na place zabaw - zestaw sprawnosciowy:

1. wysokos¢ maksymalna - 200cm

2. dlugos¢ maksymalna - 220cm

3. szerokos¢ maksymalna — 200cm

4. gtebokos¢ posadowienia - 60cm

5. strefa uzytkowania urzadzenia -
580cm x 560cm

6. maksymalna wysokos$¢ upadku -
195cm

Elementy sktadowe

urzadzenia zabawowego

przeznaczonego na place

zabaw:
»  kratownica pozioma z lin - 1 sztuka
*  Scianka wspinaczkowa - 1 sztuka
»  kratownica tancuchowa - 1 sztuka
. drazki poprzeczne - 1 sztuka
+  kotka gimnastyczne - 1 sztuka
. lina wspinaczkowa - 1 sztuka

Informacje dotyczace urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

*  montaz urzadzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng

* urzadzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku zycia

* ilo$¢ os6b moggcych jednoczesnie korzysta¢ z urzgdzenia na placu zabaw nie powinna przekracza¢ 8
+  zestaw zabawowy na plac zabaw wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Informacije techniczne urzgdzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

.konstrukcja zestawu sprawnosciowego wykonana z drewna impregnowanego metodg prézniowo-cisnieniowg
.zestaw sprawnosciowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych
ogniowo

.Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej, antyposlizgowej, pokrytej filmem fenolowym
.kamienie przy Sciance wspinaczkowej o ergonomicznych ksztaitach utatwiajgcych chwyt, wykonane w réznych
kolorach z naturalnych materiatow krzemowych i $rodkéw zywicznych

.kratownica pozioma z lin oraz lina wspinaczkowa wykonane z lin polipropylenowych 16mm ze wzmocnionym,
stalowym rdzeniem, tgczenia lin wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego

.dragzki poprzeczne wykonane z rurek stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo w kolorze czerwonym
19



STREFY AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ MIEDZYPOKOLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANUSZOWA

.kratownica tancuchowa wykonana z taricucha kalibrowanego 6mm ocynkowanego
tancuch techniczny kalibrowany 6mm ocynkowany

.potagczenia tancucha za pomocga ztgczy karabinkowych HMS

.kétka gimnastyczne wykonane z aluminium, w czesci chwytnej powlekanego gumg
.zabezpieczenia na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego

.wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego

Urzadzenie zabawowe hustawka podwdjna deska i siedzisko kubetkowe:

Wymiary urzadzenia zabawowego na place zabaw - hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskiem pfaskim i
kubetkowym:

.wysoko$¢ maksymalna - 220cm

.dtugos¢ maksymalna - 300cm

.szerokos¢ maksymalna — 350cm

.gtebokos¢ posadowienia - 60cm

.strefa uzytkowania urzgdzenia - 450cm x 730cm

.maksymalna wysokos$¢ upadku - 125cm

Elementy sktadowe urzgdzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

.hustawka wolnostojgca podwadjna o jednej osi obrotu z siedziskiem ptaskim i kubetkowym zawieszonymi na linkach
Informacje dotyczace urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

.montaz urzgdzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng

.urzadzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci powyzej 3 roku zycia

.ilos¢ os6b mogacych jednoczesénie korzystaé z urzadzenia na placu zabaw nie powinna przekracza¢ dwéch oséb
.hustawka wahadtowa wykonana zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Informacje techniczne urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

.konstrukcja hustawki wykonana z drewna (kantéwka o wymiarach 10cm x 10cm oraz 12cm x 12cm o zaokraglonych
krawedziach)impregnowanego metodg prézniowo-cisnieniowg

.drewno malowane specjalnymi srodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego, minimalizujgcymi
powstawanie peknieé

.standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym

.hustawka wahadtowa posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych
ogniowo

dancuch 6mm ocynkowany
.zawiesia hustawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
.potaczenia tahcucha za pomoca zlgczy karabinkowych HMS

.wszystkie $ruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego
.Jjedno siedzisko kubetkowe wykonane z metalu pokrytego guma

.do wyboru rodzaj siedziska kubetkowego: siedzisko kubetkowe zamkniete lub siedzisko kubetkowe otwarte z
tancuszkiem do zapiecia

.drugie siedzisko ptaskie wykonane z aluminium pokrytego gumg

«  Bujak pojedynczy:

.Wymiary urzgdzenia zabawowego na place zabaw - bujak na sprezynie - kon:
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.wysoko$é maksymalna - 83cm

.wysokos¢ do siedziska - 46cm

.dtugo$¢ maksymalna - 92cm

.szerokos¢ maksymalna — 22cm

.gtebokos¢ posadowienia - 50cm

.strefa uzytkowania urzgdzenia - 300cm x 230cm

.maksymalna wysokos$¢ upadku - 46cm

.Elementy sktadowe urzgdzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

.bujak pojedynczy na sprezynie - model kon

.Informacje dotyczace urzgdzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

.montaz urzgdzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng

.urzadzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku zycia

.ilos¢ 0s6b mogacych jednoczesénie korzystaé z urzadzenia na placu zabaw nie powinna przekraczac jedna osoba
.bujak na sprezynie wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

.Informacje techniczne urzgdzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

.konstrukcja bujaka na sprezynie wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzujgcego sie wysokg wytrzymatoscia
oraz odpornoscig na korozje spowodowang niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych

.sprezyna o grubosci drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo

.sprezyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprezynie za pomocg stalowego kielicha ocynkowanego
oraz malowanego proszkowo

.bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
.uchwyty oraz podparcia dla stép wykonane z tworzywa sztucznego

.siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE

Bujak podwdjny:

Wymiary urzgdzenia zabawowego na place zabaw - bujak podwodjny na sprezynie - auto:
wysokos¢é maksymalna - 76cm

wysokos¢ do siedziska - 45cm

dtugosé maksymalna - 88cm

szeroko$s¢ maksymalna — 50cm

gtebokos¢ posadowienia - 50cm

strefa uzytkowania urzadzenia - 390cm x 350cm

maksymalna wysoko$¢ upadku — 45cm

Elementy sktadowe urzgdzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

bujak podwdjny na sprezynie - model auto

Informacje dotyczace urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

montaz urzgdzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacja techniczng

urzgdzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku zycia
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ilo§¢ os6b mogacych jednoczeénie korzysta¢ z urzgdzenia na placu zabaw nie powinna przekraczac 1

bujak na sprezynie wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

Informacje techniczne urzadzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw:

konstrukcja bujaka na sprezynie wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzujgcego sie wysokg wytrzymatoscig
oraz odpornoscig na korozje spowodowang niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych

sprezyna o grubosci drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo

sprezyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprezynie za pomocg stalowego kielicha ocynkowanego
oraz malowanego proszkowo

bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
uchwyty oraz podparcia dla stop wykonane z metalu

siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE

Ogrodzenie panelowe:

Plac zabaw zostanie ogrodzony elementami ogrodzenia panelowego o wymiarach: wys. min. 1.4 m oraz wymiarach
6x2,3 m na planie prostokata. Panele wykonane z pretéw pionowych min. & 6,00 mm i poziomych min. & 8mm.
Ogrodzenie w kolorze zielonym RAL 6005. Ogrodzenie ma zostaé zamontowane z czterech stron obszaru wraz z

furtkg i brama. Ogrodzenie o tgcznej dtugosci 72 mb.

Technologia montazu:

Montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkéw. Stupki o okoto 700mm diuzsze (zalecana gtebokosc
betonowania), lub 900 mm diuzsze jesli ogrodzenie wyposazone jest w podmuréwke z elementéw prefabrykowanych
(betonowe deski z tgcznikami). Wykopaé dotki o wymiarach ~400x400x700mm (dt. * szer. * gteb.), umiejscowi¢ w
wykopach stupki zachowujgc rozstaw osiowy 2570mm, zabetonowac stupki zwracajgc uwage na zachowanie pionow
stupka, jednakowg wysokos$¢, oraz rozstaw osiowy, podeprzeé zabetonowane stupki i pozostawi¢ do czasu az beton
zwigze.
Kiedy beton uzyska zaktadang sztywnosc¢ przystgpi¢ do montazu paneli, jesli ogrodzenie wyposazone jest w
podmuréwke z materiatéw prefabrykowanych montujemy jg zaczynajgc od obejmy nasadzanej na stupek, nastepnie
ustawiamy deske wktadajac jg w specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie, catg podmuréwke zestawimy
analogicznie do konca, nastepnie przystepujemy do mocowania pomiedzy stupkami paneli, pomiedzy stupkami
mocujemy panele za pomocg obejm systemowych (ilo§¢ obejm uzalezniona od wysokosci panela), pamieta¢ aby
zastosowac odpowiednig ilos¢ nakretek zrywalnych zapobiegajgcych ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez

osoby trzecie

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z opisem technicznym placu i
STWIOR.
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Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Zastosowane materiaty:

-Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,

-Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,

Wszystkie elementy nosne winny by¢é impregnowane cisnieniowo oraz malowane $rodkiem barwigco-
konserwujacym. Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze srodowisko naturalne i

wieksze bezpieczenstwo dla dzieci.
Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie ogniowe a pozostate elementy (pochwyty, sprezyny, zjezdzalnie itp.) malowane proszkowo na kolor

RAL. Slizg zjezdzalni powinien byé wytozony blachg nierdzewng gr. 1,5mm.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,Wymagania

ogolne”

Sprzet Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowg dotgczong przez Producenta.
Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiOR ,Wymagania

ogolne”

Transport materiatéw Dow6z — samochdd skrzyniowy. Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzgdzenia fitnes nalezy

przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét Ogdélne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz
za ich zgodno$¢ z opisem technicznym STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z montazem urzadzen fitness nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z
zaméwienia oraz wymaganymi normami. Prace montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okre$lonych w stosownej

umowie. Montaz
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Montaz urzadzen fitness nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu.

(Dotgczone w formie kart technicznych do projektu)
Przeglad

Przeglad urzgdzen fitnesowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzac¢ w odstepach, co najmniej 12-
to miesiecznych. Przeglgdu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na
bezpieczenstwo, nalezy niezwitocznie usungé. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie

zablokowujgc je, demontujgc lub w jakikolwiek inny sposob, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdélne” Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem technicznym STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania materiatéw i wyrobow posiadajgcych potwierdzone przez producenta swiadectwa jakosci i spetniajgce
normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wtasciwosci
materiatu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do

odbioru.
Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materiatow i

doktadnosci wykonania.

Ocena jakosci wykonanych robét. Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatu
oraz montazu urzadzenh i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W
przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci
lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy: a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne
wykonanie robot b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci

Z wymaganiami.

Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa llo$¢ urzgdzen oblicza sie w sztukach.
Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne” Roboty

wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu przez komisje powotang przez inwestora.
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Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokdt odbioru.

Przepisy zwigzane Polskie
normy:

Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pézn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.) V

2.5. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
I/LUB DARNINY

Wykonanie robot:

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byC zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
sadzeniu drzew i krzewOw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowacl reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjag¢ w sposdb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne

pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$é darniny
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powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli
darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy jg magazynowa¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie
darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do goéry itrawg do dotu. Czas skfadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek

lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA GRUNTOWEGO

Wykonanie robot:

Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,

niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych izagesci¢

warstwe.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is=1, 00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny
i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
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3. NASADZENIA ROSLINNE

3.1. Rodzaj rob6t wg wspolnego
sfownika zamoéwien

* CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow;
Dodatkowe rodzaje robot wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

» CPV 45212120-3 Parki;

* CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych;

* CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.

3.2. Normy
BN-65-9125-022 Materiat roslinny

3.3. Zakres robot i szczegéfowy obmiar
Zakres robot:

» krzewoéw lisciastych, iglastych

3.4. Szczegolowe zestawienie:

e« 88 szt. krzewow

e 8szt. drzew

3.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE
Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktérych

nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez sktadowanie materiatow, ruch pojazdow, czy z jakichkolwiek
innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gteboko$¢, aby mie¢ pewnosc¢, ze w miejscach tych nie
bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaora¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury,
na gtebokosé 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnacé
powierzchnie.

Uwagi ogoine:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” —

opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny z
pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢ sladéw uszkodzen mechanicznych,
niewtasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi byé dobrze zahartowany i uksztattowany

z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkéw.
System korzeniowy musi by¢é odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, nieprzesuszony, a korzenie nie

opasujg bryly dokofa. Bryta korzeniowa musi ponadto by¢ odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden

sposob ani nieporazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku.
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Liscie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku
odbarwien. Pedy krzewow nie mogg mie¢ ran spowodowanych Zzerowaniem szkodnikow, uszkodzeniami

mechanicznymi lub zle wykonanymi cieciami.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢é odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi.

Najwiasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny byé uzaleznione od
stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

3.6. NASADZENIA DRZEW
Wymagania szczegbtowe dotyczace materiatu roslinnego.

* miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;
* drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng z hydrozelem;
+ przed wykopaniem dotu pod sadzong
rosline trzeba odchwasci¢ teren;
+ jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu
aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;
+ drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI);
* w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;
+ drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

+ rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

+ ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie

wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowac¢ ostroznos¢ przy szyjce
korzeniowej);

* posadzone drzewo zabezpieczyé przed wiatrem za pomocg 3 palikéw (wysoko$¢ palikéw powinna siegac ponizej
korony)

« paliki potgczy¢ 3 listewkami poprzecznymi

+ paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

+ tasmag parciang umocowac pien drzew do palikéw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na wysokosci
gornych listew; tasme wigza¢ w ésemke;

+ uformowaé mise wokot drzewa o srednicy 1m i intensywnie podlaé;

* mise wypetni¢ przekompostowang korg sosnowg ( warstwa 6 cm).

Korona drzew:

* symetryczna, wyraznie wyksztatconym pgkiem wierzchotkowym, rébwnomiernie rozgateziona w sposob typowy dla

gatunku i odmiany
*  z prostym przewodnikiem,
* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
*  bez przycietych pedow,

+ odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa,
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« barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z plamami i odbarwieniami
bedacymi objawami chorobowymi,

* paki kwiatowe i lisSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:

+ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

* Slady zerowania szkodnikow,

* oznaki chorobowe,

+ zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

3.7. NASADZENIA KRZEWOW
Na terenie zieleni zaprojektowano 88 krzewdw ozdobnych. Sktad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozgdane

parametry przedstawia ponizsza powyze;.

Uwagi ogdine:

Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mie¢ prawidtowy dla danego
gatunku pokréj. Najwtasciwszy termin sadzenia krzewow lisciastych przypada na wiosne IV - V lub jesieA VIII - IX
tj. po zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny

by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. Slady zerowania szkodnikdw,

. oznaki chorobowe,

. zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

. pokréj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w goére

. jednostronne utozenie pedow
Sadzenie:
Doty do sadzenia roslin powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotow
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objeto$ci mieszanki) i ziemi urodzajnej w proporcjach
zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowag
nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Glebokos¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach
nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rodliny nalezy uformowac miske
utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlaé i w razie konieczno$ci powstate w glebie szczeliny uzupetnic¢

mieszanka ziemi i torfu.
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Pielegnacja

Uwagi ogdlne:

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru
danego etapu robodt przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat
pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnaciji:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnaciji zieleni powinien obejmowac wszelkie prace, majgce zapewnié¢

prawidtowy wzrost i rozwoj roslin. Krzewy:

* pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikéw", spulchnianie ziemi wokot krzewodw, podlewanie
wraz ze zraszaniem pedow - systematyczne podlewanie roslin

* przycinanie pedow,

« zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu

» wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

* uzupetnianie $ciotki z kory.

Pielegnacja

Okres pielegnacji terenu zieleni obejmuje 24 miesigce od daty protokotu zdawczo - odbiorczego wykonanej
inwestycji. Wykonawca raz w miesiecy powinien przyjechaé¢ na pielegnacje (w odstepach co 27-31 dni). Na
prosbe Inwestora. Kazdorazowa wizyta wigze sie z wypetnieniem wytycznych pielegnacyjnych zawartych w
.Projektu technicznego zagospodarowania terenu zieleni”. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub
Inwestora nieprawidtowosci podczas pielegnacji wykonawca jest zobowigzany w wyznaczonym terminie przez
Inwestora usungé nieprawidtowosci.

W zakresie prac wchodzi miedzy innymi :

- wymiana uszkodzonego materiatu roslinnego
- uzupetnienie nawierzchni

- nawodnienie roslin

- inne prace wyzej nie wymienione a wptywajgce na kondycje roslin i utrzymanie czystosci oraz estetyke.
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4. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé geodezyjnego wytyczenia
projektowanych obiektdw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
obiektow zrealizowanych.
* wylagczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;
» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptac;ji i znajdujgcych sie w strefie
robaét;
* organizacja wjazdow;
* wyznaczenie i urzgdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
* wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
* montaz elementéw matej architektury;
* urzadzenie nowej szaty roslinnej
* wykonanie nawierzchni
« plantowanie terenu
+ uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.

5. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Organizacja robét budowlanych
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Oprécz samego wykonania roboét, sktadajgcych sie na budowe nawierzchni oraz montazu elementéw matej
architektury na Wykonawcy spoczywac¢ bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za
nastepujgce sprawy:

* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie,

oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.); * utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;
* pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;
* zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;
* doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;
* magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

* przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

* zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych;

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych przez
Wykonawce;

* nadzorowanie robo6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

* dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

* zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialno$ci
cywilne;j;

* ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzagdzenh poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w
warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu; °
usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robét
w czasie mrozdw, opadow atmosferycznych, itp.;

* ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych
robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym ujawnieniu
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendéw
przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wigze sie z tym konieczno$¢ prowadzenia robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POZ.

Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym -zgodnie ze stosownymi
wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje mogace stuzyé osobom trzecim.

Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska obejmujg przede wszystkim:
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» powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw

narzutowych, skamienielin, itp.);

» zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewoéw na okres wykonywania robot;

» zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy

« zakaz sktadowania na terenie budowy materiatéw trujgcych i toksycznych.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowacé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robat.

Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazaé

miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z

zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.

Przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo

przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikdw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdinym

uwzglednieniem robét w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajgcych szczegdine zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na

powierzonych im stanowiskach.

Teren budowy Iub robdét nalezy ogrodzic albo w inny sposob zabezpieczyé przed dostepem o0so6b

nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za

pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac

zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy {j.:

* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢ drogi, wyjscia
i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca
przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢é wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen;

» materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatdw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan

(0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);
» zabrania sie opierania sktadowanych materiatlébw Ilub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

« drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywaé w nalezytym porzgdku oraz odpowiednio oswietli¢;

 obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepéw lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i

urzgdzeh higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;
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* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 22003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi

zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych, wynikajgce ze specyfiki projektowanego

obiektu:

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas Srodki zapobiegawcze Wymagane
wystepowania wystep szczegolne
owania kwalifikacje
komunikacyjne, na terenie catego podczas wygrodzenie, o$wietlenie i w zakresie
wynikajgce z obiektu wykonywania oznakowanie placu obstugiwania
publicznego petnego budowy z oznaczeniem i poszczegdlnych
i otwartego zakresu robot organizacjg miejsc

uktadu obiektu

przemieszczania sig
i stacjonowania sprzetu,
sktadowania materiatéw,
przejs¢ pieszych, wjazdu,

rodzajow sprzetu

itp.
porazenie prgdem w miejscach i na podczas normatywne wiasciwe
elektrycznym trasach istniejgcych i | wykonywania zabezpieczenia i uprawnienia
Czasowo petnego oznakowania budowlane do
uzytkowanych zakresu robot prowadzenia
instalacji robét oraz do

elektrycznych

obstugiwania
sprzetu;
przeszkolenie
pracownikow w

zakresie
uzytkowania
urazy wskutek w miejscach i na podczas normatywne wiasciwe
uszkodzenia innych trasach wykonywania zabezpieczenia i uprawnienia
istniejgcych sieci istniejgcych i petnego oznakowania budowlane do
uzbrojenia terenu Czasowo zakresu robot prowadzenia
(gaz, wodociag, uzytkowanych robét oraz do
itd.) instalacji obstugiwania
w miejscach i na sprzetu;
trasach przeszkolenie
pracownikow
istniejgcych i
CZasowo
uzytkowanych

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogow dotyczgcych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera oraz toalety przenosnej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu Warunki

wjazdu do ustalenia z Inwestorem.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Na terenie opracowania nie wystepujg jezdnie ani chodniki, tak wiec nie wymagajg zabezpieczenia.
Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z blota wyjezdzajgcych z budowy na teren drég

publicznych pojazdéw
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | ICH KONTROLA JAKOSCI

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okre$lonymi w Swiadectwie ITB. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych
okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujgcych przepisow. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementéw i wyrobow
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobdw lub wymagania takie podano w sposob ogdlnikowy, dopuszcza
sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzeh wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci
materiatéw, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w
zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym zajdg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwlaszcza nie naruszenie

drzewostanu parkowego.

6.1. Wyroby i materialy — warunki dopuszczenia zamiennikéw
W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe elementy wyposazenia oraz materiaty, z podaniem nazwy, symbolu

i producenta, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentaciji
projektowej zamieszczono karty techniczne tych wyrobéw wraz z ich zdjeciami, rysunkami i opisami technologii.
Wyroby te podano jako przykfady elementéw, urzgdzen i materiatow, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcow w
ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobéw zostaty w dokumentacji podane jedynie
w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Wykonawca moze zastosowac inne elementy i materiaty, pod warunkiem jednak ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

« gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

* tozsamosci funkciji;

« charakterystyki materiatowej;

 parametréw technicznych;

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania;

» wygladu (struktura, faktura, barwa).
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Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo

budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

6.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdéw z

jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogdélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedag wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

6.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do

wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.4. Podstawowe materialy przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposazenia
tawka

Kosz na odpady

Urzgdzenia fithess

Tablica informacyjna

Stot do gry w ping-ponga

Pitkarzyki

6.5. Podstawowe materialy
przewidziane do wbudowania przy
nasadzeniach roslinnych

* nawoz tréjsktadnikowy Azofoska
* paliki drewniane (drewno iglaste) do drzew
* ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw

* kompost z kory drzew iglastych

* woda do podlewania
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego

zgody.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca powinien przestrzegac postanowien Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét, powinny by¢
przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich
braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i
materiatow.

Kwalifikacje osdb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robét

specjalistycznych powinny posiadaé uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

8.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczyé
w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktoéry bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowos$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

8.3. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robot budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tji. miejsca sktadowania materiatdw,
elementow i wyrobéw, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych, pomieszczenia administracyjnosocjalne
oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa oséb oraz
bezpieczenhstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt

stupkow. Wysokos$é ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. Plan BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot,

* system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

* sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdblnych elementéw robot.

9.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jakosc¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét

ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

9.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatoéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatébw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacijg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg

tych wymagan beda odrzucone.
9.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw (nie jest wymagana)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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10. WYMAGANIA DOTYCZACE
OBMIARU ROBOT

10.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Dane dotyczace robét przygotowawczych
Odbioru podtoza musi dokona¢ uprawiony geolog — geotechnik, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentoéw nie mégt sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu,

np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

10.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej. Powierzchnie obliczane bedg jako wielkosci w ptaszczyznie poziomej jako sumy prostych figur ptaskich.
Objetosci bedg wyliczone jako diugo$¢é pomnozona przez srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny byc¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

llosci jednostkowe na podstawie zliczanej liczby sztuk lub kompletow.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg

badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

10.4. Wagi i zasady wdrazania
W przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia

wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w

sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - Inzyniera.
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE
ODBIOROW ROBOT
BUDOWLANYCH

Prowadzone prace rozbiérkowe, budowlane, montazowe i ogrodnicze bedg podlegaty standardowym procedurom
kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny byé m. in. nastepujgce elementy:

protokdt zakonhczenia prac rozbidrkowych

protokét z kontroli zageszczenia podioza i skarp

protokot komisji konserwatorskiej z czynnosci konserwacji elementow kamieniarskich pomnika

atesty i Swiadectwa materiatowe,

+
+

+

+ dokumentacja powykonawcza,

+

+ odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegolnosci:
+

ocena stanu przygotowania podtozy,
+ odbiory robo6t zanikajgcych.

11.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru - Inzyniera.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

11.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje

sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 10.4.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i

specyfikacjg techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* receptury i ustalenia technologiczne,

» wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* protokét pomiaru (rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci dodatkowej ochrony
porazeniowej)

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

11.5. Odbior pielegnacji szaty roslinnej w okresie gwarancyjnym

Przez rok od wykonania odbioru ostatecznego wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do pielegnowania
szaty roslinnej w ramach tzw. okresu gwarancyjnego. W ramach czynnosci przy pielegnacji w okresie gwarancyjny
wykonawca ma obowigzek zapewnic:

* nawozenie krzewow,

* przygotowanie krzewoéw do sezonu zimowego,

46



STREFY AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ MIEDZYPOKOLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANUSZOWA

« state podlewanie krzewéw,
» wykonanie cie¢ pielegnacyjnych,
* uzupetnienie z kory drzew iglastych,

* uzupetnianie uschnietego materiatu roslinnego.

11.6. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robot
Dla konstrukcji dopuszcza sie nastepujgce odchyiki od rzednych projektowych i wymiaréw w planie w wykonaniu

robot:

+ dla wykonania gornej powierzchni bloku + 2 mm na odc. 2m,
* dla bocznych powierzchni £ 5 mm

Dla robét nawierzchniowych tolerancja:

» w szczelinach nawierzchni nie moze przekroczy¢ 1 cm,

* rzednych £ 5 mm na odc. 2m

» spadkach + 5 mm na odc. 2m

Dla prac ogrodniczych:
» w odlegtosci wiezby sadzenia 5 cm

» w wysokosci zakupionych krzewow 2 cm
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12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

4+ wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

4+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

4+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposdb rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢é umowa zawarta z
wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
wszelkie czynnosci (wynajecie, urzgdzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody
itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robot, transport materiatéw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i
przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatéw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja

geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych wykonawcy
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13. USTALENIA DOTYCZACE
KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU
| OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:
* Srednie i nizsze wartosci kosztow ogdlnych;
* odlegtos¢ wywozu gruzu i $Smieci, ztomu oraz ziemi z wykopéw: do 10 km;

* brak zasobdéw ziemi urodzajnej i materiatdw budowlanych oraz miejsc do sktadowania urobku w dyspozycji

Inwestora.
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* dokumentacja projektowa
* dokumentacja kosztorysowa
* Kkarty techniczne

* wywiady branzowe
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