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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJL

Przedmiotem specyfikacji jest zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Swiniarsko, gm. Chelmiec do dziatek:
400,381/19,381/16,381/15,0bejmujacy w  szczegélnosci wymagania  wlasciwosci
materialdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci
poszezegdlnych robot instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢

ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACIJL.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udzial w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacj¢ rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swiniarsko gm. Chelmiec objetych przedmiarem

robo6t budowlanych.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie

Wykonawczym 1 Przedmiarach Robét. Roboty obejmuja:

» rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC w zakresie srednic 8200x5,9
SN8 Lita o lacznej dlugosci 67.59m

»rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC w zakresie Srednic
2160x4,7mm SN8 Lita o tagcznej dlugosci 3,50m

» montaz studni betonowych 81000mm

» odtworzenie nawierzchni zwirowej

» odtworzenie nawierzchni bitumicznej w obrebie studni wigczeniowej Si

» wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci rozbudowanej sieci

» wykonanie inspekcji TV rozbudowane;j sieci

1.4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Roboét Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym

technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.



2. MATERIALY.

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Budowlanego 1i
przedmiaru robét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia 1 przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certytikat zgodnos$ci z Polska

Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy
ich stosowaniu muszg by¢ spelnione zasady okreslone w zalacznikach do tych

dokumentow.

2.2. WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W
PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materialéw wyszczegdlnionych w obowiazujacych i publikowanych katalogach
(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢
zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych i1 szczegdétowych katalogow. W szczegélnosci

nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3. WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W
KATALOGACH.

Materiaty, ktére nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami
wyrobow 1 instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z

zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.



2.4. ZASTOSOWANE MATERIALY.

» - rury kanalizacyjne PVC Lite WK z zintegrowana uszczelkg SN8 w zakresie

srednic @ 200-160mm

» - Studnie kanalizacyjne betonowe, systemowe z uszczelka na felc, o nasigkliwosci
ponizej 5% wykonanie z betonu samozageszczalnego SCC klasy minimum ¢35/45

» Wrlazy zeliwne DN 600 D400 zawias zatrzask

2.5.SPRZET.

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzgt 1 maszyny wilasciwe dla danego rodzaju
robot, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny
wynika¢ z katalogéw nakladéw rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogdlnych i

szczegolowych.

2.6. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy

uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

e Rury
Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ niezbedne demontaze (
wyciecia asfaltu), prace przygotowawcze. Wykona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy sieci

kanalizacji sanitarnej, wykona¢ wykopy wraz z umocnieniem ich $cian.

3.2. WYKONANIE ROBOT.

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykonanie robot
montazowych. Wykopy wykonaé jako ciagle o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem
urobku obok wykopu w odleglosci minimum 0,7 m 1 czesciowym wywozem nadmiaru

ziemi. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasma PE



koloru bialo- czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych
wykona¢ kladki i pomosty komunikacyjne. Wymagane wymiary wykopow podano w
czesei rysunkowej opracowania. Glebokos$¢ wykopéw powinna by¢ wigksza o 10 cm od

zaglebienia spodu rury, w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowej.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotéw o ostrych krawedziach o granulacji 08 mm. Grubos¢ warstwy podsypki

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe ta nalezy zagesci¢ przez ubicie r¢czne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykona¢ zasypke z piasku wolnego od kamieni,

gruzu i przedmiotow o ostrych krawedziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spelniajacym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie”-

do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakoficzeniu rob6t montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypac
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryl i materialow
organicznych, materialem takim samym jak podsypka. W miejscach wykonywania
polaczen wykopy nalezy odpowiednio poglebi¢ i poszerzy¢ (okolo. 30-40 cm). Przy
ukladaniu rurociggu stosowaé scisle zalecenia zawarte w instrukcjach producenta rur.
Przed przystgpieniem do montazu, rury utozy¢ w wykopie od razu na podsypce piaskowej.

Po ulozeniu rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa.
Elementami podlegajacymi odbiorowi sa:

» polaczenia rurociggéw
» polaczenia elementéw studni

» proba cisnieniowa,

3.3.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane.



4. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

b)

d)

wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materialdw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie
ujetych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem, badz zaméwieniem
elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
specyfikowanych w projekcie materialéw i technologii, pod warunkiem ze beda
one rownorzedne pod wzgledem jakos$ci, parametrow technicznych i
kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji

musza zosta¢ uzgodnione przez Gléwnego Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz
usunaé wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscia i1 pilnoscia, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie
materialy, urzadzenia, sprz¢t oraz zatrudni¢ kierownictwo i sile robocza
niezbedne dla wykonania, wykoniczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w
takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie

wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pelna odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnos$¢ 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za

metody i technologi¢ uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,

wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
robét w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci
wypehienia zobowiazan umownych nie zaklocac¢ bardziej niz to jest konieczne
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw do i na terenach
nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak 1 do oséb trzecich. Wykonawca

winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,



g)

h)

i)

k)

postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem

nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne sSrodki w  celu
zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dzialalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajac
trasy i uzywajac pojazddéw tak, aby szczegélny ruch zwiazany z transportem
materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie
moga by¢ skierowane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu
oraz podja¢ negocjacje i zaplaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek

zaistnialych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada
za przekazany teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu
do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci
obowiazkéw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidlowe wytyczenie robot
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia.
Za bledy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw
pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungé je na

wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone
do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwiazanych z
wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych winny obciaza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacji robot z innymi

wykonawcami wylonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych



obejmujacych pozostale roboty budowlane, az do calkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdlpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostgpnianiu frontu
robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje 1 przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji robot i harmonogram rzeczowy robot do akceptacji (szczegotowe
warunki podaje SIWZ).

) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie, oraz przekazanie dokumentacji powykonawcze] w jednym
egzemplarzu Zamawiajacemu.

m) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwalki)

dla mas ziemnych bgdacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzacego

z rozbidrki — uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

5. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

a)  Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Sieci 1 Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz
wynika¢ z zalozen ogolnych i1 szczegélowych do katalogéow, stanowigcych
podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

b)  Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje
na wlasny koszt.

¢)  Roboty ziemne wykonane zostanag z zastosowaniem r¢cznych i mechanicznych

$rodkow transportu poziomego.
d) Ustalenie miejsca i odleglosci wywozu materialéw z rozbidrki oraz gruntu z

wykopdéw nalezy do obowiazkéw Wykonawcey (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem przytgcza cieplnego.



6. OBMIAR ROBOT.

a)

b)

Ilosci robdt podane w przedmiarach robdt zostaly wyliczone na podstawie
Projektu Wykonawczego i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w

ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okres$lajacym cene kosztorysowa za

przedmiot zamoéwienia.

Rozliczenia rob6t nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane

elementy robdt, zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w

ukladzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o Kkatalogi nakladow
rzeczowych.
Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslaja zalozenia ogélne i szczegolowe do

katalogéw, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla

robot nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania nakladow

rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT.

a)

b)

Wykonawca ( kierownik robdt ) zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty
dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w
ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia

wad,

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

10



d)

g)

—  Jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy  moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie.

—  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoél zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunigeciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad po uplywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu

usuniecia tych wad.

7.1. BADANIA ODBIOROWE.

Wykonac¢ nastepujace badania odbiorowe:

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem wykonawczym.

zbadanie protokoléw odbioru : polaczenia,préba cisnieniowa, polgczenia muf

oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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8. WARUNKI FINANSOWE.

a)  Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wiadciwego

wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

b) Przyjmuje si¢, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie
niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci jakie moga wplyna¢ lub dotyczyé Oferty
Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swoja Ofertg Przetargowa
na danych udostgpnionych przez Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i
wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

¢) Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnil si¢, co do prawidlowosci i
kompletnosci Oferty Przetargowej oraz stawek 1 cen w Ofercie i kosztorysach
ofertowych, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a
takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

d) Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i
potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub
niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o
takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pisSmie powiadomié
Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli
uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez

doswiadczonego Wykonawcg — moze postanowic:

—  przedluzyé czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z
umowa;

—  udzieli¢ zamoéwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa i przepisami
Ustawy o zamowieniach publicznych, o czym nastgpnie powiadomi
Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze
wydaé Wykonawcy w zwiazku z zaistniala sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i
uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegdlnych polecen

Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.
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e) Zasady rozliczen miedzy zamawiajgcym i wykonawca okresli szczegdélowo umowa o

wykonanie robot

budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

a)  Akty prawne i rozporzgdzenia.

—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z
2011 r. Nr 32 poz. 159, z 2011 r. Nr 45 poz. 235 Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr
142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 1. poz. 472, poz. 951, 1256,
z2013r.)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dna 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91102
poz. 811), .

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47/03  poz. 401)

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow  budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOéw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
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—Ustawa Kodeks Cywilny

—Ustawa o zaméwieniach publicznych

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 26.02.1999r w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w
sprawie okre$lenia kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z rur i elementéw

preizolowanych - zeszyt nr 4, wydanie COBRTI Instal 2002r,

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Wezléw Cieplowniczych - zeszyt nr 8,
wydanie COBRTI Instal 2003 r.

—Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
—Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1751 - Warunki przylaczenia podmiotéw do sieci

cieptowniczych oraz eksploatacja tych sieci

b)  Polskie Normy:

— PN-EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowe;,
izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu

— PN-EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki - zespoly z rury stalowej przewodowe;j,
izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu

— PN-EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespd! armatury do stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplna z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu

— PN-EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespdt zlacza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

— PN-EN 288 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

— PN-EN 970 Spawalnictwo. Badanie nieniszczace zlaczy sprawnych. Badania wizualne
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— PN-EN 25817 Zlacza stalowe sprawne lukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw
jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych

— PN ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i masy
na jednostke dhugosci

— PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu 1 ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dhugosci.

— PN-EN 13480 Rurociagi przemyslowe metalowe. Postanowienia ogélne.

— PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlagczach spawanych metali
wraz z objasnieniami

— PN ISO 4200 Rury stalowe bez szwu 1 ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i masy
na jednostke dlugosci

— PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

— PN-ISO 8504 Przygotowanie podlozy przed nakladaniem farb 1 podobnych produktow

— PN-B-01421 Cieplownictwo. Terminologia

— PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

— PN-B-02423 Cieplownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

— PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody dla
kotléw 1 zamknietych obiegdw cieplowniczych..

— PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

— PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

— PN-M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

— PN-M-69770 Radiografia przemyslowa. Radiogramy spoin czolowych w zlaczach
doczolowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania

— PN-M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow

— PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych

— PN-M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwigkowych

— PN-M-70055  Spawalnictwo.  Badania  ultradzwigkowe  zlaczy  spawanych.
Postanowienia ogélne

— PN-H-97051 Ochrona przed korozja.
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— PN-H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

— PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

— PN-N-01270 Wytyczne znakowania rurociaggow.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

— BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

— BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

— PN-S-02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

— PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

— PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

— PN-EN-932-1 Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-B-11110 Surowce skalne do produkcji kruszyw lamanych stosowane w
budownictwie drogowym

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

— PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania, ocena
zgodnosci.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-B-06250 Beton zwykly.
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