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1. WSTEP.

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Paszyn gm. Chelmiec do dziatek:
1236,1445/7,1445/8,1445/9,1446/4,1446/5,0bejmujacy w  szczegolnosci wymagania
wlasciwosci materiatdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
poszczegolnych robot instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢

ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACIJI.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacj¢ rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszyn gm. Chelmiec objetych przedmiarem robot

budowlanych.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie

Wykonawczym 1 Przedmiarach Robot. Roboty obejmuja:

» rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC w zakresie $rednic 200x5,9
SN8 Lita o tacznej dtugosci 81,40m

»rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC w zakresie S$rednic
2160x4,7mm SN8 Lita o lacznej dlugosci 23,56m

» montaz studni z PVC w zakresie $rednic 425-600mm

» odtworzenie nawierzchni zwirowej

» odtworzenie nawierzchni bitumicznej w obrebie studni wytgczeniowej Si

» wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci rozbudowane;j sieci

» wykonanie inspekcji TV rozbudowanej sieci

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wedlug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Roboét Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym

technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.



2. MATERIALY.

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Architektoniczno
Budowlanego 1 przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia 1 przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatoéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy
ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zalacznikach do tych

dokumentow.

2.2. WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W
PUBLIKOWANYCH KATALOGACH.

Do materialéw wyszczegolnionych w obowigzujacych i1 publikowanych katalogach
(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD 1 innych katalogach) nalezy stosowac
zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych i szczegdétowych katalogéw. W szczegodlnosci

nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3.WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W
KATALOGACH.

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami
wyrobow 1 instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z

zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.



2.4.ZASTOSOWANE MATERIALY.

» - rury kanalizacyjne PVC Lite WK z zintegrowang uszczelka SN8 w zakresie
srednic o 200-160mm

» - Studnie kanalizacyjne wykonane z polichlorku winylu PCV, systemowe z
uszczelka

» Wiazy zeliwne DN 600 D400 zawias zatrzask

» Teleskopy 9400 B125

2.5.SPRZET.

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprz¢t i maszyny wihasciwe dla danego rodzaju
robot, przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny
wynika¢ z katalogdbw nakladéw rzeczowych, z uwzglgdnieniem zatozen og6lnych i

szczegdtowych.

2.6. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy

uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy i wynikac¢ z projektu organizacji budowy.

e Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ niezbedne demontaze (
wycigcia asfaltu), prace przygotowawcze. Wykona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy sieci

kanalizacji sanitarnej, wykona¢ wykopy wraz z umocnieniem ich $cian.

3.2. WYKONANIE ROBOT.

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy swobodne wykonanie robot
montazowych. Wykopy wykona¢ jako ciagle o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem

urobku obok wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czgSciowym wywozem nadmiaru



ziemi. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac¢ tasmg PE
koloru biato- czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych
wykona¢ kladki 1 pomosty komunikacyjne. Wymagane wymiary wykopéw podano w
czegsci rysunkowej opracowania. Glgboko$¢ wykopoéw powinna by¢ wigksza o 10 cm od

zaglebienia spodu rury, w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowe;.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotéw o ostrych krawedziach o granulacji 0+8 mm. Grubo$¢ warstwy podsypki

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwg tg nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie¢ rury wykona¢ zasypke z piasku wolnego od kamienti,

gruzu i przedmiotdéw o ostrych krawedziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszcezeniem, gruntem rodzimym — spelniajagcym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-

do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin 1 wykonaniu prob szczelnos$ci. Warstwe nalezy zasypac
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryt 1 materialow
organicznych, materialem takim samym jak podsypka. W miejscach wykonywania
potaczen wykopy nalezy odpowiednio poglebi¢ i poszerzy¢ (okoto. 30-40 cm). Przy
uktadaniu rurociggu stosowac $cisle zalecenia zawarte w instrukcjach producenta rur.
Przed przystapieniem do montazu, rury utozy¢ w wykopie od razu na podsypce piaskowe;.

Po ulozeniu rurociggdéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa.
Elementami podlegajacymi odbiorowi sg:

» polaczenia rurociggow
» polaczenia elementow studni

» proba cisnieniowa,

3.3.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedlug Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym



kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

b)

d)

wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie
uyjetych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem, badz zamoéwieniem
elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz
specyfikowanych w projekcie materiatlow i technologii, pod warunkiem ze bgda
one rownorzgdne pod wzgledem jako$ci, parametrow technicznych i1
kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji

muszg zosta¢ uzgodnione przez Gléwnego Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz
usung¢ wszelkie usterki 1 defekty z nalezyta starannos$cia 1 pilnoscia, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza
niezb¢dne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuni¢cia usterek w
takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie

wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pelna odpowiedzialno§¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za

metody i1 technologi¢ uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikdw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy,

wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji
rob6t w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznos$ci
wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikéw do i1 na terenach

nalezacych zarowno do Zamawiajacego jak 1 do osob trzecich. Wykonawca
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h)

)

winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem

nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu
zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac
trasy 1 uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem
materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie
moga by¢ skierowane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu
oraz podja¢ negocjacje 1 zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek

zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada
za przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu
do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegodlnosci
obowigzkow wynikajagcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i

porzadkowych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii 1 poziomow odniesienia.
Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw
petlna odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na

wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone
do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z
wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane

od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczg¢ciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki

prowadzenia robot budowlanych.



k)  Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacji robdt z innymi
wykonawcami wylonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych
obejmujacych pozostale roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspodtpraca
mi¢dzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu
robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje 1 przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji robot i harmonogram rzeczowy robodt do akceptacji (szczegdtowe

warunki podaje SIWZ).

1) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie, oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym

egzemplarzu Zamawiajacemu.

m) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwatki)
dla mas ziemnych bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzacego

z rozbiorki — uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

5. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

a)  Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedtug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci 1 Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz
wynika¢ z zatozen ogdlnych 1 szczegotowych do katalogow, stanowigcych

podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

b)  Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje

na wlasny koszt.

¢)  Roboty ziemne wykonane zostang z zastosowaniem r¢cznych 1 mechanicznych

srodkéw transportu poziomego.

d)  Ustalenie miejsca i odlegtosci wywozu materiatow z rozbiorki oraz gruntu z

wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem przylacza cieplnego.



6. OBMIAR ROBOT.

a)

b)

Ilosci robot podane w przedmiarach robdt zostaly wyliczone na podstawie
Projektu Architektoniczno Budowlanego i uzgodnionego zakresu robdt do

wykonania, w ramach niniejszego postgpowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okre§lajacym cen¢ kosztorysowa za

przedmiot zamowienia.

Rozliczenia robdt nastgpowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane

elementy robot, zgodnie z umowa.

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w
uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakladow

rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslaja zatozenia ogoélne i1 szczegdlowe do
katalogow, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegolnych tablicach. Dla
robdt nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania nakladow

rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

7. ODBIOR ROBOT.

a)

b)

Wykonawca ( kierownik rob6t ) zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty
dokonania wpisu oznacza osiggni¢cie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do

dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia

wad,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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d)

g)

—  jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,  Zamawiajacy  moze  obnizy¢  odpowiednio

wynagrodzenie.

—  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usuni¢ciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne

stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu

usuni¢cia tych wad.

7.1. BADANIA ODBIOROWE.

Wykona¢ nastgpujace badania odbiorowe:

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z projektem wykonawczym.

zbadanie protokotow odbioru : potaczenia, proba ci$nieniowa, potgczenia muf

oraz wynikoéw stopnia zaggszczenia gruntu

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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8. WARUNKI FINANSOWE.

a)  Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wilasciwego

wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

b) Przyjmuje si¢, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie
niezb¢dne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci jakie moga wplyng¢ lub dotyczy¢ Oferty
Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja Oferte Przetargowa
na danych udostgpnionych przez Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i

wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

c¢) Przyymuje si¢, ze Wykonawca upewnit si¢, co do prawidlowosci i
kompletnosci Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie 1 kosztorysach
ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a
takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wilasciwego wykonania i

uruchomienia obiektu oraz usuni¢cia usterek.

d) Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i
potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub
niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o
takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na piSmie powiadomic
Zamawiajacego, Projektanta 1 Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli
uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez

doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

— przedtluzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z

umowa;

— udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa i1 przepisami
Ustawy o zamowieniach publicznych, o czym nastgpnie powiadomi

Wykonawcg.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze
wydaé¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i
uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegdlnych polecen

Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.
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e) Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawcag okresli szczegélowo umowa o

wykonanie robot

budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Akty prawne i rozporzadzenia.

—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z
2011 r. Nr 32 poz. 159, z 2011 r. Nr 45 poz. 235 Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr
142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256,
z2013r.)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano montazowych i rozbidorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91102
poz. 811),,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobow  budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
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—Ustawa Kodeks Cywilny
—Ustawa o zamdwieniach publicznych

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z 26.09.2000r w
sprawie okreslenia kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z rur i elementow

preizolowanych - zeszyt nr 4, wydanie COBRTI Instal 2002r,

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych - zeszyt nr 8,
wydanie COBRTI Instal 2003 r.

—Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
—Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1751 - Warunki przylaczenia podmiotéw do sieci

cieptowniczych oraz eksploatacja tych sieci

b)  Polskie Normy:

— PN-EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

— PN-EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoty z rury stalowej przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

— PN-EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych
z 1zolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

— PN-EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

— PN-EN 288 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

— PN-EN 970 Spawalnictwo. Badanie nieniszczace ztgczy sprawnych. Badania wizualne
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— PN-EN 25817 Ziacza stalowe sprawne lukowo. Wytyczne do okres$lania poziomow
jakosci wedhug niezgodnos$ci spawalniczych

— PN ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy
na jednostke dtugosci

— PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci.

— PN-EN 13480 Rurociagi przemystowe metalowe. Postanowienia og6lne.

— PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w zlaczach spawanych metali
wraz z objasnieniami

— PN ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kofcach. Wymiary i masy
na jednostke dlugosci

— PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur 1 ksztaltek do spawania

— PN-ISO 8504 Przygotowanie podtozy przed naktadaniem farb i podobnych produktéw

— PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

— PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania 1 badania przy odbiorze

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

— PN-B-02423 Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw 1 zamknigtych obiegow cieptowniczych..

— PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

— PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

— PN-M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

— PN-M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlaczach
doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe 1 wytyczne wykonania

— PN-M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow

— PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych

— PN-M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwigkowych

— PN-M-70055 Spawalnictwo.  Badania  ultradzwigkowe zlaczy  spawanych.
Postanowienia ogdlne

— PN-H-97051 Ochrona przed korozja.
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— PN-H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

— PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i1 badania.

— PN-N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

— BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

— BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

— PN-S-02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

— PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

— PN-EN-932-1 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-B-11110 Surowce skalne do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

— PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena
zgodnosci.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

Grudzien 2021
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