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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCO WOoScCI
CHELMIEC PRZY ULICY KROTKIEJ

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Adres
inwestycji: CHELMIEC DZ. NR 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2,
220/3, 220/8, 221/10, 221/12 GMINA CHELMIEC

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych spetniajacych
wymagania techniczne projektu (réwnorzednych lub lepszych),
posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany
winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych
i adaptacyjnych  niezbednych dla wprowadzenia zmiany Ilub
wynikajacych z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o wyborze
materiatu podejmuje Inwestor.

Za_ podstawe rownorzednosci nalezy przyjaé parametry techniczne
zastosowanych w dokumentacji materiatéw, ktére nalezy rozumieé jako
minimalne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO0-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-WO.00 "Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane na zadaniu pn.

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI CHELMIEC PRZY ULICY
KROTKIEJ

Polozenie:
CHELMIEC DZ. NR 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3, 220/8, 221/10, 221/12 GMINA

CHELMIEC

Scieki z przedmiotowego terenu bedg odprowadzane systemem grawitacyjnym do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce nr 221/10, ulica Krétka. Inwestycja obejmuje
sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zakonczonymi na dziatkach.

Aktualnie planuje si¢ podpiecie do projektowanej kanalizacji 3 budynki, docelowo okolo 7
budynkéw z mozliwoscig dalszej rozbudowy.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec”.

Spos6b wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly dostosowane do
warunkow okreslonych w MPZP oraz wizji lokalnej w terenie.

Projektowana dtugos$¢ kanalizacji sanitarne;j:

PVC-U 160*4,7 (SN8) lite 15,Im
PE100 SDR26 160*9,1 47,8m
PVC-U 200*5,9 (SN8) lite 116,2m
Razem kanaly grawitacyjne 179,1m

Dodatkowo na przewiertach pod drogami zalozy¢ rury ostonowe PE100 SDR17 250%14,8 o
catkowitej dlugosci 45,4m.

Projektowane studzienki:

Opis llos¢
studz. PVC425 6
studz. PE600 5

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania:

W zakres robot wehodzg wszystkie roboty towarzyszace wynikajace z wykonania zadania okreslonego w p.
1.1.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz Robot.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczna wyrobu stwierdzajacg
jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z
pozniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, e zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobg powolana przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektora
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robdt zalaczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupelnienia dokonane lub przediozone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gléwnych trasy oraz
reperow. Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru konicowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zatlgczona do Dokumentow Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Projekt jest do wgladu w:

ZAKLADZIE GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza calosci
wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacje¢ geodezyjng.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w Kosztorysie.
1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacija Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,



poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialtu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdét.

(3). W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazddéw i mostéw
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcodw, na wlasny koszt. Elementy terenu, infrastruktury technicznej, ktore zostang
zniszczone Wykonawca musi odtworzy¢.

(5). Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa. W cene¢ Kontraktowa wlgczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cen¢ Kontraktowa winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie oplaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzenia po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawey i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, i mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw
1 wyposazenia terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacjg prac na trasie sieci

Z chwila przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscia Zamawiajacego Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowe. Po zakoficzeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren lacznie z dokumentacja
fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegblowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe sieci prowadzi¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace sieciowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecno$é jest wymagana przepisami i
ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spelnia¢
wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolef od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii i
zrédia.

Wykonawcea przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagai ilo$ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do Robot. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazaf Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na



uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$cé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robodt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z



przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

Czgs¢ ogolna opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementéw Robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Roboét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czgs¢ szczegbdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i ladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzefi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow Robot,
- sposob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona
Jjako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jako$é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie migé zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodno$¢ materialdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materialdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
(2) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad z ustaleniami,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciga wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrd;j.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dolgczone do niej w formie zalgcznika.
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m’ - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym
m’ - nasypu oznacza objetosé materialu mierzona po zaggszczeniu nasypu
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary begdg przeprowadzane przed czesciowym lub konicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robot
Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca nie okresla w sposéb szczegétowy procedur odbioru
robot, to nalezy postgpowaé w sposob okreslony ponize;.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych etapow:

Wystawienie Protokolu wstepnego odbioru roboét.
Gdy calos¢ robot zostanie zasadniczo ukoficzona. Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Protokotu wstepnego odbioru robét. Inspektor Nadzoru w ciggu 30 dni od otrzymania
tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokél wstepnego odbioru robét lub wydaje polecenie
wyszczegllniajace roboty, ktére winny by¢ wykonane przed wystawieniem Protokolu wstepnego odbioru
rob6t. Wykonawca ma prawo otrzyma¢ Protokdl wstepnego odbioru robét w ciggu 30 dni od dnia
ukonczenia tych robot.

Wystawienie Oswiadczenia koncowego Odbioru Robét
Po zakoiiczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres — po wygasnieciu
ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy o$wiadczenie konicowego odbioru robét z kopia dla Strony
Zamawiajqcej, zawierajace date wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w
sposob zadawalajacy Inspektora Nadzoru. O$wiadczenie koficowego odbioru robét bedzie wystawione
przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wygasnigcia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast
po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaly dokoniczone zgodnie z instrukcjami i w sposéb zadowalajacy
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe
Zgodnie z zapisami umowy migdzy Inwestorem a Wykonawcg
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt.
9 ST i w Dokumentacji i Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:
- robocizng bezposrednia,
- wartos¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz_ na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
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drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za
zajgcie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czes¢ i nalezy je czyta¢ laczni¢ z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami tych norm.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHELMIEC PRZY ULICY
KROTKIEJ

Polozenie:
CHELMIEC DZ. NR 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3, 220/8, 221/10, 221/12 GMINA

CHELMIEC

Scieki z przedmiotowego terenu beda odprowadzane systemem grawitacyjnym do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce nr 221/10, ulica Krétka. Inwestycja obejmuje
sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zakonczonymi na dziatkach.

Aktualnie planuje sie podpigcie do projektowanej kanalizacji 3 budynki, docelowo okolo 7
budynkow z mozliwoscig dalszej rozbudowy.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec”.

Sposéb wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly dostosowane do
warunkow okreslonych w MPZP oraz wizji lokalnej w terenie.

Projektowana dtugos¢ kanalizacji sanitarne;j:

PVC-U 160*4,7 (SN8) lite 15,1m
PE100 SDR26 160*9,1 47,8m
PVC-U 200*5,9 (SN8) lite 116,2m
Razem kanaly grawitacyjne 179,1m

Dodatkowo na przewiertach pod drogami zalozy¢ rury ostonowe PE100 SDR17 250*%14.,8 o
catkowitej dlugosci 45,4m.

Projektowane studzienki:

Opis llos¢
studz. PVC425 6
studz. PE600 5

1.2. Zakres stosowania ST

1.1.1. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Dla robot opisanych niniejszym STWiORB obowiagzuja nastgpujace kody CPV Wspdlnego Slownika
Zamoéwien:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania

Sciekdw;

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jako integralna cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robot podano w ST.WO0
Wymagania Ogolne.

Wymagania Szczegétowe (WS) sg Uzupelnieniem Wymagan Ogoélnych (WO). Jezeli w WS nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty skladowej uwzglednionej w pozycji Przedmiaru Robot, nalezy
wykona¢ ja zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 ,,Przepisy
Zwigzane”.
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W roznych miejscach STWiORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow (Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywolane normy i
standardy powinny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ STWIORB i czytane w polaczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i STWiORB, w ktérych sa wymienione. Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie (aktualne) wydania norm
i standardow, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Opis realizowanych sieci,
obiektow, urzgdzen i instalacji, zgodny z zakresem robot, znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmujg roboty konieczne do wykonania zadania:
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHELMIEC PRZY ULICY
KROTKIEJ

a w szczegdlnosci

1.3.1. Roboty przygotowawcze

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 WS,

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych oraz wykonanych wymian
gruntu z Dokumentacja Projektowa i WS.

- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

- Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektow zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robét. Ocena stanu technicznego powinna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
i poparta dokumentacjg fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.

- Wykonanie zabezpieczenia dostawy wody na okres wykopow glebokich w sposéb okreslony z Inwestorem
1.3.2. Roboty zasadnicze

- Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,

- Dostawa wody dla odbiorcéw w czasie trwania glebokich wykopow

- Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

- Ukladanie rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrola spadkow i zaglebien,

- Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

- Wykonanie studni,

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociaggéw,

- Przekroczenie przeszkdd terenowych oraz wykonanie odcinkéw sieci metodami bezwykopowymi
(przecisk, przewiert) z kontrolg spadkéw i zaglebien,

- Wykonanie i montaz przepompowni $ciekdw wraz z dodatkowym koszem wewnatrz przepompowni na
elementy stale,

- Proby szezelnosci wykonanych sieci,

- Inspekcja TV kanatow grawitacyjnych.

Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych:

- Zabezpieczenie odcinkdéw prowadzonych robot,

- Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrolg spadkow i zaglebien,

- Wykonanie komér montazowych i wykonanie przycisku z kontrolg spadkéw i zaglebien,

- Préby szczelnoscei,

- Badania i pomiary kontrolne.

Os przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

UWAGA: W zakresie prowadzenia robot metodami bezwykopowymi nalezy wykona¢ wszystkie prace
w taki sposob, aby zachowac projektowane usytuowanie, a po polaczeniu ich z elementami istniejacych
sieci ukfad stanowit funkcjonalng catosé.
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1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

- Montaz czasowo zdemontowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu utrudniajgcych
prowadzenie zasadniczych robot budowlanych,

- Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

- Kontrola jakosci wykonanych Robot obejmujgca przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw, prob,
sprawdzen, odbiordéw, probnej eksploatacji.

- Inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z W0O-00.00 Wymagania Ogo6lne, obowigzujgcymi
normami i z Dokumentacjg Techniczna.

Ponadto:

- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktoérym przeplyw sciekdéw nastepuje dzieki sile
cigzkosci.

- Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach sterowanych kat pod ktorym wchodzg lub wychodzg z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

- Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne;j.

- Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang RbG przy $ciskaniu
probki w formie walca, a cyfra po znaku ,,/” wytrzymalo$¢ gwarantowang RbG przy $ciskaniu probki
w formie szescianu (np. beton klasy C16/20 przy RbG prébki walcowej 16 MPa, a probki szesciennej 20
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczala wytrzymalo$¢ gwarantowang RbG
dla probki szesciennej (np. beton klasy B20 przy RbG =20 MPa).

- Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

- Ksztaltka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, kréciec, tuk, kielich, kotierz, tréjnik,
stuzacy do faczenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przeptywu i/lub $rednicy przewodu.

- Obsypka - Material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypks, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

- Odwodnienie liniowe - liniowy kanal odplywowy, przykryty kratg (rusztem), odprowadzajagcy wody
opadowe do studni.

- Podloze naturalne — grunt wystgpujacy w miejscu i na rzednej wykonywanych robot,

- Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

- Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

- Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub dnem komory)
i obsypka.

- Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie prefabrykacji lub
zakladzie przemystowym.

- Przecisk — horyzontalny system ukladania instalacji podziemnych przy pomocy urzgdzen mechanicznych
(najczesciej hydraulicznych) polegajacy na weiskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje sie
wykopow.

- Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany system ukladania przewodéw podziemnych przy
pomocy wiertnicy.

- Przewdéd kanalizacyjny - Kanal - rurocigg wraz uzbrojeniem, ktérym w sposdb grawitacyjny
odprowadzane sg scieki.

- Rura oslonowa/ochronna - rura instalowana jako zewngtrzna ochrona dla rury przewodowe;.

- Rura przewodowa - rurocigg przewidziany do eksploatacji.

- Rury przeciskowe - rury zaprojektowane do technologii przecisku i ,,mikrotunelingu” ukladne w gruncie
przed rurociggiem przewodowym. Rury te usuwane sg z gruntu w trakcie wprowadzania rur przewodowych
lub pozostaja stanowiac rure ostonowa dla wprowadzonego do ich wngtrza rurociggu przewodowego.

- Sie¢ kanalizacyjna - Uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od przylacza do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanalow
deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.
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- Sie¢ wodociggowa - Uklad polagczonych przewodow wodociggowych z uzbrojeniem i obiektami
inzynierskimi, znajdujgcych si¢ poza budynkami, od ujecia wody lub stacji uzdatniania wody do przylacza
wodociggowego (bez przylaczy), zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaklady produkeyjne.

- Technologie bezwykopowe - technologie przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i naprawy
rurociggdéw bez koniecznosci wykonywania wykopéw cigglych, a jedynie komor startowych/koncowych
i wykopdw kontrolnych.

- Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzace do oczyszczania Sciekow.

- Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (koncowa) - Otwér w ktérym urzadzenie konczy bezwykopowa
budowe instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez sciang nosna, ktéra przenosi sily parcia gruntu
na maszyng.

- Wykop/szyb/studnia/komora poczatkowa (startowa) - otwor z ktorego urzadzenie rozpoczyna
bezwykopowg budowe instalacji podziemnych. Termin ten okresla réwniez sciang nosna, ktdra przenosi sity
parcia gruntu na maszyne.

- Zasypka - Warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstgpnej
i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w WO 00.00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialu oraz za zgodno$¢ ich parametréow i jakosci
z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materialy Uzyte do budowy sieci, instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materialowych.

Obrdbka elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami
producentow dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach
nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych
i wytrzymalosciowych materiatlow. Inzynier, moze przeprowadza¢ inspekcje wytworni materiatow, jesli
wymagaé bedzie tego specyfika i sposob uzyskiwania materialu. W zwigzku z tym powinien otrzymac
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materialy nie spelniajgce wymagan Dokumentacji Projektowej i STWiORB zostana usunigte z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawcg, roboty moga zosta¢ odrzucone a platnosci
wstrzymane.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow. Wszystkie
materialy powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp. Wszystkie materiaty i armatura
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi (jezeli probki
bedg mozliwe do zbadania i jesli bedzie wymagaé tego specyfika materialu). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2. Typizacja

Wszystkie rury, ksztaltki i armatura powinny pochodzi¢ by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich
funkcji i przeznaczenia oraz w pelni zamienne migdzy sobg. Zainstalowana armatura powinna pochodzi¢ od
jednego producenta. Rury, ksztaltki i zlaczki montazowe i armatura powinny by¢ wykonane zgodnie z
przyjeta normg PN lub EN oraz wymaganiami niniejszych STWiORB.

2.3. Dokumentacja materiatowa

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, majace kontakt z przewodzonym medium, powinny
posiadac: ‘

- wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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- posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami a w przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura
musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Unii
Europejskiej zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881).
Pozostale materialy powinny posiadaé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.4. Elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych

2.4.1. Wymagania ogélne dla systemu kanalizacji sanitarnej

Rodzaje systeméw dopuszczonych w Dokumentacji Projektowe;:

- nalezy stosowac rury i ksztaltki z tworzywa PVC o $ciance litej z trwalym oznaczeniem parametréw i
producenta na zewnetrznej Sciance, przy czym zaréwno rury, studzienki, jak i elementy polgczen musza byé
Jjednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta i zgodne z PN-EN 1401-01:1999.

- Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki zgodnie z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 z PP i PE wlazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

Na sytuacji i profilach studzienki posiadajg numer i rzedne.

2.4.2. Wymagania parametréw technicznych dla rur, studzienek i ksztaltek z tworzywa PVC stosowanych
do budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej rury z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34
i sztywnosci min. SN8, SN12 oraz kielichowe ksztaltki SDR 41 o sztywno$ci min. SN8, muszg spelnia¢
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym
zaréwno rury, studzienki, jak i elementy polaczen musza by¢ jednego systemu i pochodzié¢ od jednego
producenta. Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwale oznaczenie (nadruk) parametréw
i producenta (rury) umozliwiajace ich identyfikacj¢ w czasie inspekcji telewizyjne;.

Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztattek powinny by¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Kielichowe rury i ksztattki musza posiadac:

- Sztywnos$¢ minimum 8 lub 12 kN/m* w zaleznoci od glebokosci

- Stosunek Srednicy do grubosci $cianki: nie wigcej niz 34

- Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopiefi zzelowania PVC

- Uszczelkg (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowana w kielich w procesie produkcyjnym,
z pierscieniem stabilizujagcym scalonym trwale w warstwg uszczelniajgca.

Wodoszczelnos¢ rurociggdw (rur, ksztaltek i uszezelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem cisnienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.

- 0,15 I/m* w czasie 30 minut, dla rurociggow;

- 0,20 I/m* w czasie 30 minut, dla rurociggéw lacznie ze studzienkami;

- 0,40 1/m* w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek zelbetowych (przy wiekszych glebokosciach (h>5m), gdy studzienka
z tworzywa nie spelnia wymogéw wytrzymalosciowych - studzienka zelbetowa z betonu wodoszczelnego
odpornego na korozj¢ siarczanowa, kineta z wykladzing z tworzywa sztucznego - elementy studni
z uszezelka, polaczenie z rurg PVC poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur) pod
warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden pelny system. Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe
muszg by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang

instytucje.
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2.4.3. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztattek z tworzyw sztucznych lgczonych przez
zgrzewanie stosowanych do budowy kanalow grawitacyjnych i przewodow tlocznych kanalizacji
sanitarnej

Srednice hydrauliczne rur i ksztaltek powinny byé adekwatne do $rednic hydraulicznych (wewnetrznych)
rur podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jakosci na powstawanie i powolny wzrost
zarysowan i peknig¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w systemach kanalizacyjnych,
przy zachowaniu nastgpujacych parametréw technicznych:

- dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej od 75 mm do 200 mm:

- rury polietylenowe do kanalizacji wykonane w technologii wytlaczania jako trojwarstwowa z wewnetrzng
i zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o réwnowaznych wlasciwosciach) o
grubosci min. 0,25 nominalnej grubosci Scianki rury, z warstwg srodkowa wykonang z PE 100 SDR 11.
Wszystkie trzy warstwy rury muszg by¢ ze soba polaczone molekularnie, bez mozliwosci ich
mechanicznego oddzielenia.

- dla rurociggdw o srednicy zewngtrznej powyzej 225 mm:

- rury polietylenowe wykonane w technologii wytlaczania jako tréjwarstwowa z wewnetrzng i zewnetrzng
warstwa ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o réwnowaznych wlasciwosciach) o grubosci min.
0,25 nominalnej grubosci $cianki rury, z warstwa srodkowa wykonang z PE 100 SDR 17. Wszystkie trzy
warstwy rury musza by¢ ze soba polaczone molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.
Trojwarstwowe rury muszg posiadaé udokumentowane wyniki badan na odpornos¢ na skutki nacigé,
zarysowan, inicjacj¢ peknigé i bardzo powolny ich wzrost.

Wszystkie ww. rury i ksztaltki polietylenowe:

- mogg by¢ laczone jedynie poprzez zgrzewanie doczolowe lub zgrzewanie elektrooporowe.

- muszg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucjg, potwierdzajacy
zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami PN. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest zastosowanie innego trwalego materialu o tozsamych (réwnowaznych) wlasciwosciach
technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

2.4.4. Wymagania parametrow technicznych dla Zelbetowych i betonowych studzienek rewizyjnych,
polgczeniowych, kaskadowych i rozpreinych stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej — w
przypadku zmiany zastosowanych w dokumentacji
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe studzienki muszg stanowi¢ wraz z rurami jeden
pelny system oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:
e Kazdy element studzienki musi by¢ trwale oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej
nastepujace informacje:
- nazwa producenta;
- data produkcji; nazwa i symbol elementu;
- wielkosé¢, typ i rodzaj;
- wskaznik nosnosci (dla plyt pokrywczych);,
- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzona
oceng zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie
wytrzymatosci.
e Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnos¢ W-8
- nasigkliwos¢ do 4%
- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozj¢ siarczanowg
- mrozoodpornosé F150
e Podstawa studni musi by¢ wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem oraz $cianek
bocznych zakonczonych zamkiem dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami
wlazowymi. Ponadto podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace polaczenie z
rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur
(odpowiednio dla rur PVC lub rur kamionkowych).
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o Scianki boczne kregéw studni zakonczone powinny byé zamkiem dostosowanym do uszczelki
gumowej, z wbudowanymi stopniami wlazowymi.

e Polgczenie zlgcza elementdéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni) musi odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

e Polgczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylagczeniowg musi odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

e Plyta pokrywowa powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i gornej
powierzchni plyty) z otworem wlazowym srednicy 625 mm i obnizeniem gornej plaszczyzny na montaz
wlazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajagcym réwnym 300 kN.

e W pasie drogowym nalezy stosowa¢ wlazy kanatowe zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-
400 na korpusie wys. min. 120 mm. Pokrywy wlazéw powinny by¢ bez otworéw wentylacyjnych,
wypelnione betonem kl. C35/45 z wkladka gumowa wygluszajaca. Z uwagi na stabilno$¢ i trwalos¢ w
czasie ruchu kotowego cigzar jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien by¢ mniejszy niz 125 kg. Poza
pasem drogowym nalezy stosowaé wlazy zeliwne ¥600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125
wypelnione betonem kl. C35/45, bez otwordéw wentylacyjnych. Wszystkie wlazy powinny posiadac¢
obrobiong mechanicznie powierzchni¢ na styku korpus — pokrywa, korpus z nabami zabezpieczajacymi
przed obrotem i wypadaniem. Wlazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

e Regulacje wysokosci osadzenia wiazéw na zwezce podwlazowej, w celu dopasowania do wlasciwej
rzednej terenu, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansujacych @625 mm o
wysokosci 60, 80 lub 100 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie stopni ztazowych z zeliwa szarego
montowanych fabrycznie w kregi betonowe, osadzonych mijankowo w dwoch rzgdach w odleglosciach
pionowych co 30 cm zgodnie z PNEN13101:2005.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe muszg by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i

dokumentami wydanymi przez niezalezna akredytowang instytucje. Srednice studni i ich wysoko$¢ powinna

by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Studnie zelbetowe nalezy stosowaé od $rednicy wewnetrznej
minimum @600 mm wigcznie. Wymog ten dotyczy bezwzglednie studni lokalizowanych w pasie drogowym

i w terenie, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie ruchem kolowym (np. dojazdy do posesji). Elementy

odcigzajace zwienczen posiada¢ powinny aprobatg techniczng IBDiM.

2.4.5. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych inspekcyjunych niewlazowych z tworzywa sztucznego
instalowanych poza pasem drogowym

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewlazowe 9425, 500, 600 mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE @425 mm powinny by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PNEN
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe skladajac powinny si¢ z nastepujacych czgscei:

- z kinety PE @3425/de200 mm lub @425/de160 mm typu I, II, III, IV (w zaleznos$ci od rozwigzan podanych
w czesei rysunkowej w Dokumentacji Projektowe;j),

- rury karbowanej trzonowej 9425mm,

- rury teleskopowej @425mm,

- wlazu zeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) z ryglami bez otworéw wentylacyjnych.

Wlaz powinien posiadaé certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke
certyfikujacg. Wlaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajacym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku sredniego grubosci 20 cm
zageszczonej do Iy min. 0,97. W celu wlaczenia przewoddw kanalizacyjnych na wysokosci rury karbowanej
studni (powyzej wpustéw kinety) nalezy stosowac odpowiednie dla danego systemu wkladki wlaczeniowe
kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelkg.

2.4.6. Studnie na terenach zalewowych

Studnie zlokalizowane na trenach zalewowych (lub w miejscach wskazanych na profilach w Dokumentacji
Projektowej) nalezy wynies¢ min. 50 cm (lub do rzednej zgodnej z Dokumentacjg Projektowa) ponad
istniejacy teren lub stosowal studzienki z wlazami szczelnymi. Wyniesione pokrywy wlazow nalezy
obsypa¢ gruntem rodzimym zageszczonym do 1d>0,95 wg Proctora, ze spadkiem nasypu nie mniejszym niz
1:1,5.
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Nasyp powinien zosta¢ wzmocniony geowlokning wg normy PN-EN 13257, zapobiegajaca uszkodzeniu
swiezo uformowanego nasypu przez czynniki atmosferyczne. Nalezy stosowaé¢ wlazy kanalowe zeliwne
?600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400 na korpusie wys. min. 120 mm.

Pokrywy wlazéw powinny by¢ bez otworéw wentylacyjnych, w wypelnione betonem kl. C35/45, szczelne
z uszczelkg gumowa. Ciezar jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien by¢ mniejszy niz 125 kg. Wiazy
powinny posiadaé obrobiong mechanicznie powierzchni¢ na styku korpus — pokrywa, korpus z nabami
zabezpieczajacymi przed obrotem i wypadaniem. Wlazy powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN
124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

2.4.7. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych wlazowych z tworzywa sztucznego instalowanych poza
pasem drogowym

Studzienki kanalizacyjne ¥1000 mm

Studzienki kanalizacyjne PE @ 1000 mm powinny by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PN-EN 476:2001; PN-
EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Konstrukcja studzienki z PE lub PP @ 1000 mm sklada¢ powinna si¢ z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z polietylenu (wyposazonych w uzebrowanie zewngtrznej powierzchni zapobiegajace
L»Wyplynigciu” studni w wypadku wysokiego poziomu wod gruntowych) tj.:

- kinety PE, PP (podstawa studzienki), w ktérej fabrycznie zamontowana jest tworzywowa drabinka
ztazowa i nastawne kielichy do podlaczen rur kanalizacyjnych

- pierscieni dystansowych PE (tworzacych komin studzienki),

- stozka PE, ktory zmniejsza $rednice studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak aby mozna bylo zastosowaé
zwienczenie. W sklad zwienczenia wchodzi¢ powinien zelbetowy pierscien odcigzajacy © 1000x700 mm
wykonany z betonu klasy min. C16/20 (B-20) i wlaz zeliwny @ 600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-
125 wypehiony betonem kl. C35/45, bez otworéow wentylacyjnych. Wiaz powinien posiada¢ certyfikat
zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca. W celu wiaczenia
przewodoéw kanalizacyjnych na wysoko$ci pierscieni dystansowych tworzacych komin studni (powyzej
kinety) nalezy stosowa¢ odpowiednie dla danego systemu wkladki wlgczeniowe kielichowe tzw. in situ,
zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

Studzienki kanalizacyjne @800 mm

Studzienki kanalizacyjne PE @ 800 mm powinny by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PN-EN 476:2001; PN-
EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Konstrukcja studzienki z PE @ 800 mm sklada¢ powinna si¢ z trzech podstawowych elementow
wykonanych z polietylenu (wyposazonych w uzebrowanie zewngtrznej powierzchni zapobiegajace
,Wyplynigciu” studni w wypadku wysokiego poziomu wod gruntowych) tj.:

- kinety PE (podstawa studzienki), w ktérej fabrycznie zamontowane sg kielichy do podiaczen rur
kanalizacyjnych

- pierscieni PE (tworzgcych komin studzienki),

- stozka PE, ktory zmniejsza s$rednice studzienki z 0,80 m do 0,625 m, tak aby mozna bylo zastosowaé
zwienczenie.

Kazdy w/w element wyposazony powinien by¢ w zintegrowane na etapie prefabrykacji stopnie zlazowe z
materialu odpornego na korozje.

W skiad zwienczenia wchodzi¢ powinien zelbetowy pierscien odcigzajacym wykonany z betonu klasy min.
C16/20 (B-20) i wlaz zeliwny @ 600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125 wypelniony betonem kl.
C35/45, bez otworéw wentylacyjnych. Wilaz powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

W celu wlgczenia przewodow kanalizacyjnych na wysokosci pierscieni dystansowych tworzacych komin
studni (powyzej kinety) nalezy stosowa¢ odpowiednie dla danego systemu wkladki wiaczeniowe kielichowe
tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke. Studnie o konstrukcji j.w., wyposazone w
specjalng w okragla podstawe studni przystosowang do mimosrodowego wilaczenia odplywu i dopltywu
Sciekow, mogg by¢ wykorzystywane jako studnie wirowe (zastgpujace typowa studni¢ przepadows), stuzace
do wytracania energii kinetycznej przeptywajacych sciekdw przy duzych spadkach terenu.

2.5. Rury ochronne

2.5.1. Skrzyzowania i zblizenia 7 kablami elektroenergetycznymi

Rury ochronne montowane w na kablach elektroenergetycznych, w ramach zabezpieczenia skrzyzowan
projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, powinny speinia¢ nastgpujace kryteria:

- material: PEHD,
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- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a jesli nie podano nalezy stosowa¢ rury @110 mm na
kablach elektroenergetycznych NN i @160 mm na kablach elektroenergetycznych SN i WN),

- dlugo$¢: min. zgodnie z Dokumentacja Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejagcych kablach energetycznych.

2.5.2. Skrzyzowania i zblizenia 7 kablami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi

Rury ochronne montowane w na kablach telekomunikacyjnych i teletechnicznych, w ramach
zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, powinny
spetnia¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodna z dokumentacjg projektowa, a jesli nie podano to @110 mm,

- dlugos¢: min. zgodnie z Dokumentacja Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejacych kablach telekomunikacyjnych.

2.5.3. Rury ochronne PVC

Rury PVC ukladane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ rurami ci$nieniowymi min. typu 125
(dopuszczalne naprezenia odwodowe w $ciance rowne 12,5 MPa) lub SDR 26 PN 10, w zaleznosci od
rozwigzan i s$rednicy przyjetych w Dokumentacji Projektowej. Jesli w Dokumentacji projektowej nie
podano srednicy rur ochronnych to nalezy stosowa¢ zasade, ze $rednica wewnetrzna tych rur powinna by¢ o
ok. 100 mm wieksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz rury ochronnej.
Pojedyncze rury ochronne powinny mie¢ dlugos¢ 6,0 m. Dlugos¢ zabezpieczania ochronnego z rur PVC
powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Zabrania si¢ wykonywania polaczen rur ochronnych
kielichowych z PVC w miejscu skrzyzowania z kolidujagcym uzbrojeniem terenu (lub bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowego skrzyzowania).

Rury ochronne powinny by¢ lite (bez polaczen) na calej dtugosci.

2.5.4. Rury ochronne PE

Rury polietylenowe ukladane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ wykonane z surowca PE 100
o srednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa o parametrach SDR 11 i PN16. Jesli w Dokumentacji
projektowej nie podano $rednicy rur ochronnych to nalezy stosowaé zasade, ze $rednica wewnetrzna tych
rur powinna by¢ o ok. 100 mm wigksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz
rury ochronnej. Pojedyncze rury ochronne powinny mie¢ dlugosé¢ 3,0 - 6,0 m i byé przeznaczone do
zgrzewania doczolowego w odcinki o dlugosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

2.5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe powinny by¢ o dlugosciach zgodnych z Dokumentacja Projektows. Srednica
wewnetrzna tych rur powinna by¢ wigksza o ok. 100 mm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej. Rury
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-80/H-74219. Rury te powinny by¢ ocynkowane oraz zabezpieczone
dodatkowo antykorozyjnie zewngtrzng powloka z PE.

Dopuszczalne jest zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: farba podkladowa ftalowominiowa
60% (farba poliwinylowa) i emalig ftalowa powierzchniowg ogélnego stosowania (emalia poliwinylowa).
2.5.6. Plozy dystansowe (podpory Slizgowe) dla rur ochronnych i bezwykopowych metod ukladania
rurociggow

Plozy dystansowe (podpory $lizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewodowych, przy ich
wprowadzaniu do rur osfonowych powinny spetnia¢ nastgpujace kryteria:

- material: PEHD, stal nierdzewna,

- mocowanie: do rury przewodowej za pomocg opasek skrecanych srubami,

- ksztalt podpoér: podpory z weglebieniem o profilu R = D (zewn. $rednicy rury przewodowej) i szerokosci
w zakresie kgta 90° dla danej $rednicy rury przewodowej, dolna cze$¢ podpory, winna posiada¢ profil
odpowiadajacy wewnetrznej srednicy rury oslonowej,

- szerokos¢ podpér: 6-8 cm,

- wysokos¢ podpér powinna by¢ doktadnie dostosowana do réznicy $rednic rurociggu przewodowego i rury
ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.

- przeznaczone do montazu na rurociggu przewodowym w odleglosciach max. 1,5 —2,0m

2.5.7. Manszety uszczelniajgce rury ochronne

Manszety uszczelniajace rury ochronne powinny spelnia¢ nastepujace kryteria:

- Manszety powinny by¢ wykonane w postaci zatyczek w ksztalcie pierscienia z opaska zaciskowg
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- Material: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,

- Srednica dostosowana do $rednicy rury ochronnej i przewodowej,

- temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C do +100 st C.,

- Wysoka trwalo$¢ i szczelnos$é, zabezpieczajgca uszczelniang rur¢ ostonowg przed naplywem wod
gruntowych i czesci gruntu,

- Mozliwos¢ kompensacji wydluzen termicznych rurociaggéw bez rozszczelnienia polaczenia.

2.6. Materialy do przekladek istniejgcego uzbrojenia terenu branzy sanitarnej, kolidujgcego
2 wykonywanymi robotami zasadniczymi przewidzianymi Kontraktem

Nie przewiduje si¢ wykonywania przekladek

2.7. Materialy izolacyjne

Przy realizacji robot objetych niniejszym kontraktem stosowa¢ mozna nastepujgce materialy izolacyjne:

- kity

- lepiki na zimno

- papy izolacyjne

- folie budowlane

- geowlokniny

- blachy stalowe ocynkowane jako element oslonowy izolacji cieplnej rurociggdw ukladanych nad gruntem
- welna mineralna — grubos¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa

- inne materialy izolacyjne okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

W/w materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami WO i WS.

3.SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot montazowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi slusarskich,

- nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

- agregat pragdotworczy,

- spawarka elektryczna,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- drobne narzedzia do robot betonowych,

- reczne narzedzia do prac ziemnych,

- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,

- urzadzenia do wykonywania przecisku poziomego.

- narzedzia do obrobki rur PVC, kamionki

- kamera do inspekcji telewizyjnej kanatéw

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Do transportu
materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowyladowcezy,



25

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dluzycowa,

- ciagnik kolowy.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyladunek powinien odbywacé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.
Materiatlu nie wolno zrzucaé¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ ladunkowa nie byly
dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na plasko na powierzchni
fadunkowe;j.
Zaladunek, rozladunek i transport materialow wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
4.1. Transport i skltadowanie prefabrykatow
4.1.1. Zaladunek i rozladunek
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz rozladunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementoéw prefabrykowanych, facznie z osprzg¢tem transportowym (zawiesiem).
- Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne
rozlozenie sil na poszczegolne ciegna.
- Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.
- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Zaladunek i rozladunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.
4.1.2. Transport prefabrykatow
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych elementéw, lub kregéw po podiozu.
Zachowaé szczegblng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie fadunkows nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rGwnowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ ukladane na elastycznych przekiadkach ulozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatdéw w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ ukladane na elastycznych podkladkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prostg plaska powierzchnig¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ skltadowane, w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.
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Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodel ciepla.
4.1.3. Sktadowanie prefabrykatow
Wyroby prefabrykowane sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym s3 skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Nie dopuszcza¢ do skladowania materialéw w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - nalezy przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
- Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.
- Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
- Prefabrykaty nalezy skladowaé w spos6b zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
- Kazdy rodzaj prefabrykatéw roéznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykoficzeniem powinien by¢
sktadowany osobno.
- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstgp od podioza
minimum 15 cm.
- W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.
4.2. Transport i skladowanie rur oraz elementow g tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- nalezy chronié¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg skladowane Iub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przefadunku.
- Rury w prostych odcinkach nalezy skladowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podkladach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania
ok. 1 m.
- Rury w kregach nalezy skladowa¢ na plasko na réwnym podlozu na podkladach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.
- Rury o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy
ukiadania rur na srodkach transportowych.
- Szczegblnie nalezy zwracaé uwage na zakoficzenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wkladki itp.).
- Nie dopuszczaé do skladowania materialow w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
- Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementdéw, wigzek po podiozu.
- Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
- Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
- dlugotrwalg ekspozycja sloneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepla.
Sktadowanie transport i rozladunek rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.
4.3. Skladowanie kregéw i elementow prefabrykowanych studni
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Sktadowanie kregow i elementow prefabrykowanych studni powinno odbywacé sie na stabilnym podiozu.
Elementow tych nie mozna sktadowaé bezposrednio na podiozu gruntowym, lecz nalezy je izolowaé od
gruntu poprzez umieszczenie na podkladach drewnianych (paletach).

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow, pojedynczych kregow lub
elementow prefabrykowanych.

4.4. Zabezpieczenia rur

Rury sg dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te
nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

4.5. Skltadowanie uszczelek

Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacje rurociggu niezbedne jest stosowanie tylko odpowiednich
uszczelek, odpowiadajacych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami.
Uszczelki nalezy transportowaé, przechowywac i skladowac jedynie w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobiera¢ z magazynu bezposrednio przed
montazem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementéw sieci wod-kan nalezy uzy¢
wylacznie srodkow transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany
skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie narazg na temperatury przekraczajace granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami Kontraktu. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z
Warunkami kontraktu, a jakos¢ materialow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z Dokumentacja
Projektowg, STWiIORB, metodologig robot i poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie
spelniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone
przez Wykonawce.

5.2. Stosowanie elementow stalowych

Wszystkie elementy, ktére powinny by¢ wykonane ze stali nalezy wykona¢ ze stali zgodnej z dokumentacja
projektowa, a jesli ta nie okresla rodzaju i gatunku stali, nalezy dany element wykona¢ ze stali
kwasoodpornej gat. min. 1.4301. Nie nalezy stosowac¢ elementow wykonanych z materialow wrazliwych na
korozje (stal zwykla itp.). Jesli takie elementy jednak bedg wystepowaé, w uzasadnionych przypadkach,
powinny by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi Inzyniera. Male elementy
zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ uzycia roznych metali stykajgcych si¢ ze soba, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposob, aby roéznica potencjatow elektrochemicznych bylta nie wigksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materialem
izolacyjnym, lub pokryte wlasciwg powloka izolacyjna. Sruby stalowe (jesli niemozliwe jest zastosowanie
srub ze stali nierdzewnej) nalezy podda¢ galwanizacji metodg tzw. “goracej kapieli”. Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosiadzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajgcego zelaza, powinny zostac¢
wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozj¢. Polaczenia dowolnego materiatlu ze stalg
kwasoodporng (nierdzewng) muszg by¢ wykonane jako rozlgczne. Elementy majgce kontakt z agresywnym
srodowiskiem (Scieki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych
posiadajacych atest na kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociggéw
réwniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza si¢ systemowe rozwigzania mocowania
rurociggow pod warunkiem, ze beda odporne na srodowisko, w ktérym zostang zainstalowane.

UWAGA: Zastosowanie w urzadzeniach i obiektach technologicznych innych stali niz stal nierdzewna (lub
kwasoodporna) moze by¢ dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowanie stali nierdzewnej jest
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub niewykonalne. Kazde takie rozwigzanie techniczne musi
zosta¢ przedtozone indywidualnie do akceptacji Inzyniera.
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5.3. Wykonanie przewodow kanalizacyjnych
Montaz rur, ksztaltek, armatury i urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
dostawcy tych materialow.
5.3.1. Etapowanie wykonania robot
5.3.2. Montaz przewodow z rur i ksztaltek PVC
Montaz przewoddéw z PVC powinien odbywaé si¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Ukladanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W
niskich temperaturach nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi na
zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwigkszona podatnos¢ na pekanie). Rury kanalizacyjne z PVC oraz
wszystkie ksztaltki posiada¢ powinny bezpieczny system uszczelnien. System ten powinien by¢ oparty na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na placu budowy nalezy usungé korek
ochronny z kielicha i bosego konca {aczonych rur. Nastepnie nalezy posmarowa¢ uszczelki wargowe
smarem silikonowym ulatwiajgcym poslizg. Po ustawieniu osiowo taczonych elementéw wilozy¢ bosy
koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Unika¢ skracania rury, ewentualne zadziory i widry nalezy
usungé nozem lub skrobakiem. Jezeli zachodzi koniecznos$é, mozna rurg przycia¢ na budowie. Cigcie nalezy
wykonaé prostopadle do osi rury, a nastepnie usungé¢ wiodry i zukosowaé (fazowac) koniec rury pod katem
30°.
Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne, ulatwia wykonanie polaczenia i zabezpiecza przed
wysunigciem uszczelki. W niektorych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzgtu pomocniczego (pasy,
bloki), lub lewarka (podnosnika srubowego) opartego np. o tyzke topaty lub koparki.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp. W
przypadkach, gdy spadki dna kanaléw przekraczajg 12,5 % - przy laczeniu rur i na wlocie do studzienek
kanalizacyjnych miejsca obetonowaé, na dlugosci po 50 cm w obie strony, zabezpieczajac przed
rozsunigciem si¢ kanatu.
Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowe;j,
Laczenie kielichowe

e Usungc zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.
Nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
Laczone elementy utozy¢ wspolosiowo.
Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.
Wecisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.
Dla mniejszych $rednic {aczenie wykonuje si¢ recznie, dla wiekszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzadowania.

e Nigdy nie wolno uzywaé tyzki koparki do bezposredniego weiskania rury w kielich a jedynie jako

punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

5.3.3. Montaz rur betonowych i zelbetowych
Kielichowe rury betonowe i zelbetowe tgczone sg poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktory zostaje
wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastgpnie rury zostaja do siebie ,,Sciggniete”.
Czynnosci te nalezy wykonaé z uwzglednieniem sily zabezpieczajacej ruch zwrotny rury w sposéb
uniemozliwiajgcy pekniecie kielicha, ktéra wynosi min. 2,5 x cigzar rury. Przy malych srednicach mozna
polaczenie wykona¢ zewnetrzng czescia tyzki od koparki.
5.3.4. Ulozenie rurociggow z PE
Ulozenie rurociggdéw PE powinno odbywaé¢ si¢ w gruncie na podlozu calkowicie odwodnionym.
Powierzchnia podioza powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podloza
wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowiace lozysko nosne rury.
5.3.5. Ukladanie rurociggow grawitacyjunych kanalizacji 7 PVC
Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji
rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie
zaprojektowanymi rzednymi, przejSciami szczelnymi dla rur z PVC. Budowe kanalu prowadzi si¢ z
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ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezlowymi od rze¢dnych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6
m. W miejscach zlgczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glgbokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielkos$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku do
wnetrza kielicha. Kielich ukladanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem. Ulozony
odcinek rury kanalowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot
obsypke uzupelnia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy wykonaé¢ z zachowaniem dostgpu do dolka
montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlgez danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie polgczen wykonaé nalezy scisle wg instrukcji montazu.

5.3.6. Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé ms‘uukcy montazu producenta systemu. Lokahzaqa
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa o raz
zapisami niniejszych WS pkt. 2. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykona¢ jako
szczelne przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych wiasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przejscia
szczelne powinny by¢ osadzone na etapie prefabrykacji elementéw studni. Studnie nalezy posadowi¢ na
odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podiozu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w
dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS.

5.4. Warunki prowadzenia prac na cgynnych sieciach kanalizacyjnych nie objetych przebudowq
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zaktadu Komunalnego w Chetmcu o wszelkich pracach,
ktore chee przeprowadzié na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej a nie objetych kontraktem. Wpigcia
do sieci kanalizacyjnej musi si¢ odbywa¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé¢ recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wlascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania
robot oraz docelowe. W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowa¢ polaczen na
wykonywane;j sieci.

Rury ostonowe kabli telefonicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W
razie potrzeby obudowe kabli telefonicznych nalezy podwiesi¢, aby nie ulegla zalamaniu. W przypadku
odstoniecia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowej nalezy zatozy¢ rure ostlonowa dwudzielng
PEHD @110mm. Zabezpieczenia podlega¢c powinny odbiorowi przez wlasciwy terenowo oddzial
wiasciciela sieci telekomunikacyjne;j.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ na stale specjalng do tych celow, dwudzielng rurg PEHD o
$rednicy zgodnej ze wskazang w dokumentacji projektowej i folig ostrzegawcza utozong nad kablem. Jesli
w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznych w tym zakresie, nalezy stosowa¢ rury PEHD © 110
mm oraz uzupelnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN) oraz
dwudzielng rurg z PEHD @160 mm oraz uzupelnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze
czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢
napiecie w tym kablu. Zabezpieczenia podlegaé¢ beda odbiorowi przez wlasciwy terenowo oddzial zakladu
energetycznego. Skrzyzowanie z istniejagcymi gazociggami wykona¢ nalezy zgodne z PN-M-34501:1991.
Roboty ziemne w poblizu gazociggéw mozna wykonywac jedynie rgcznie, po wezesniejszym zgloszeniu do
wlasciwego rejonowo zakladu gazowniczego. W miejscu odkopanego gazociggu i wykonanego
zabezpieczania skrzyzowania, nalezy odtworzy¢ obsypke gazociagu z ulozeniem tasmy ostrzegawczej nad
gazociggiem. W tym celu nad gazociagiem nalezy wybra¢ grunt do gérnej scianki gazociagu na szeroko$¢
0,25 m i na dlugosci po 2 m z kazdej strony skrzyzowania oraz zasypa¢ gruntem przepuszczalnym
(piaskiem) na wysokos¢ 0,5 m nad gorng krawedz gazociggu i na nim ulozy¢ tasme ostrzegawcza. Roboty
zwigzane z wykonaniem skrzyzowania z gazociggami podlega¢ begda odbiorowi wlasciwego rejonowo
Zakladu Gazowniczego. ZbliSenia i skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
administratorow sieci.

5.6. Przekiadki istniejgcego uzbrojenia terenu branzy sanitarnej

5.6.1. Przekiadki istniejgcych sieci gazowych

Roboty zwigzane z przekladkami istniejacych sieci gazowych dokona¢ nalezy scisle wg wytycznych
zawartych w zalgczonej Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej pism uzgadniajacych oraz warunkow
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technicznych wydanych przez wiasciwy rejonowo Zaklad Gazowniczy, dotyczacych przedmiotowych
przekladek.

5.7. Przekroczenia przeszgkod terenowych projektowanymi rurociggami

Przekroczenia przeszkod terenowych wykonywanymi rurociggami wystepujacych w postaci poprzecznego
przekroczenia jezdni drogowych lub ciekéw nalezy zabezpieczy¢ w miejscach i w sposob wskazany w
Dokumentacji Projektowej. Wymagania odnoscie materialdw do wykonania w/w docelowych (trwalych)
zabezpieczen zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanie zabezpieczenia przekroczen przeszkod
terenowych bedzie podlega¢ odbiorowi technicznemu przy udziale wiascicieli drég lub zarzadcow ciekow
kolidujacych z wykonywanymi przewodami. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem
w/w przekroczen przeszkod terenowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia odpowiednich
wiascicieli i zarzadcdw o zamiarze przystgpienia do przedmiotowych robot z uwzglednieniem terminu ich
wykonania. Rury ochronne nalezy zastosowaé¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rury powinny odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okreslony gatunek.

Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkdd terenowych nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
$rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektows (a jesli nie okreslono, to w rurach o srednicy ok. 100 mm
wigkszych od rur przesylowych). Wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy
dokonywac na podporach slizgowych pierscieniowych z PE przymocowanych na

stale do rury przewodowej. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ podpdr slizgowych
(ploz). Zasady konstrukcyjne podpér slizgowych:

e kielichy rur przewodowych nie mogg spoczywac i opierac si¢ o rure ostonows,

e nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomiedzy kielichami

e podpory powinny si¢ znajdowac: bezposrednio za kielichami rur, rozstep pomigdzy podporami rur
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i wynosié¢ 0,5-1,5 m dla rur D <200 mm i 0,7-1,5
m dla rur D > 200 mm, przy czym dla rur PVC nalezy stosowa¢ odstepy nie przekraczajace 1,5 m a
dla rur kamionkowych 1,0 m

e rury przewodowe powinny spoczywac na podporach z wglebieniem o profilu R = D i szerokosci w
zakresie kata 90° dla danej srednicy rury. Szerokos¢ podpdr powinna wynosic¢ 6-8 cm

e dolna czes$é podpory, winna posiada¢ profil odpowiadajacy wewngtrznej Srednicy rury ostonowej

e odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze oslonowej nalezy podda¢ probie na szczelnosé
zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

e przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncdw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dlugosci nie
mniejszej niz 15 cm, mierzac od krawedzi rury ochronnej, a od zewnatrz manszetg
samouszczelniajacg gumowg lub elastomerowa.

e w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, moze mie¢ miejsce wypelnienie przestrzeni pomig¢dzy rurg przewodowa a rura
ostonowg betonem lub pianobetonem. W tym przypadku ilos¢ podpér slizgowych moze byc
zmniegjszona o polowe.

e w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, celem sygnalizacji ewentualnych awarii, nalezy z przestrzeni migdzyrurowe;j
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng. Rurke t¢ nalezy wykona¢ o srednicy @20 mm wyprowadzong
na powierzchni¢ terenu do skrzynki ulicznej zeliwnej z oznaczeniem wlasciwym dla danego
medium.

Koncowki rur ostonowych nalezy oprze¢ na betonowych progach oporowych wykonanych z betonu klasy
min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny mie¢ dlugos¢ zgodng z Dokumentacjg Projektows, przy czym
przy lokalizacji pod jezdnig drogi ich dlugos¢ powinna by¢ co najmniej o 1,0 m dtuzsza od szerokosci
migdzy przeciwskarpami rowu przydroznego lub poza chodnikiem.

5.8. Wykonanie rurociggow metodami bezwykopowymi

W ramach niniejszego kontraktu zastosowanie beda mialy technologie bezwykopowe j.n.

5.8.1. Przewierty sterowane
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Przewiert sterowany wykona¢ nalezy pomiedzy wykopami poczatkowym i koncowym lub bezposrednio z
powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ ulozony dany rurocigg. W miejscach wezlowych nalezy
przewidzie¢ doty montazowe.
Horyzontalny przewiert sterowany powinien by¢é wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy,
odpowiednio dobranej do parametréw technicznych wykonywanego przewiertu, wyposazonej w zerdz
zakonczong glowicg wiertniczg prowadzong zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu
wyjscia.
Przewiert horyzontalny sklada¢ powinien si¢ z 3 zasadniczych etapdw:
e przewiertu pilotazowego wykonywanego pomigdzy zaplanowanym punktem poczatkowym i
koncowym odcinka przewiertu,
e poszerzania otworu pilotazowego do wymaganej srednicy wlasciwej dla wprowadzanego rurociagu
przewodowego,
e wprowadzania (wciggania) rury ostonowe;j lub rurociagu przewodowego do gruntu.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym w gruncie, pod istniejgcymi
przeszkodami, zgodnie z zaplanowang trajektorig przewiertu. Odwiert pilotazowy wykonywa¢ nalezy po
uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po okresleniu lokalizacji istniejagcego uzbrojenia
podziemnego (w planie i ukladzie wysokosciowym) oraz punktu wejscia i wyjscia przewiertu z gruntu na
powierzchni terenu lub w przygotowanych wczesniej dotach montazowych. Na tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzigki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy
odczytuje sie (na panelu sterowniczym urzadzenia wiertniczego) dokltadna lokalizacje i glebokos¢ polozenia
glowicy oraz kat nachylenia plytki sterujacej (kat wykonania przewiertu) wzgledem poziomu.

Wstepny przebieg przewiertu nalezy ustali¢ za pomocag palika mierniczego ustawionego w wykopie
konicowym oraz lunety celowniczej znajdujacej si¢ w wykopie poczatkowym. Lunet¢ ustawiong na
urzadzeniu przewiertowym nalezy wycelowa¢ w kierunku palika. Urzadzenie przewiertowe nalezy
uruchomié¢ i po wejsciu przedniej jego czesci do gruntu zatrzymaé w celu sprawdzenia ustawienia trasy.
Trase tg nalezy kilkakrotnie sprawdzi¢, tuz przed wprowadzeniem catego korpusu zerdzi przewiertowej do
gruntu. Jesli ustawienie przewiertu nie jest prawidlowe, to operacje¢ startu urzadzenia przewiertowego
nalezy rozpocza¢ od nowa. Za glowicg wciskane sa zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia glowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwo$cig korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego
podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone w glowicy pluczka wiertnicza, ktorej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyplukiwanie urobku z otworu oraz chlodzenie
narzedzia wiercgcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja,
powinny zosta¢ ominiete, a glowica pilotazowa powinna trafi¢ dokladnie do zaplanowanego celu (punktu
wyjscia przewiertu).

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna si¢ po wykonaniu
przewiertu pilotazowego. W celu uzyskania wymaganej srednicy otworu wiertniczego do wprowadzania
rury przewodowej, glowica wiercgca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje si¢ odpowiednig
glowice rozwiercajaca (rozwiertak), ktory zostaje wwiercany i przeciggany z otworu koncowego
(wyjsciowego) przewiertu pilotazowego w kierunku maszyny wiercacej, po osi otworu przewiertu
pilotazowego. Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o
coraz wiekszej $rednicy, w zalezno$ci od rodzaju i wielkosci planowanej do przeciagnigcia rury, dtugosci
przewiertu oraz wystepujgcych warunkéw geologicznych. Na tym etapie rowniez caly czas podawana jest
poprzez zerdzie pluczka wiertnicza, zadaniem ktorej jest wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz
jego stabilizacja i wzmocnienie po stezeniu pluczki w strukturze gruntu. Dzigki pluczce zmniejsza si¢
réwniez wspodtczynnik tarcia. Pluczka zlozona powinna by¢ z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji.
Trzeci etap polega na przeciagnieciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej (ostonowej) lub
rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktorego zadaniem jest
zapobieganie obracaniu si¢ rurociggu), zaczepia si¢ przygotowana rur¢ z podczepiong do glowicy ciggnace;j
i ruchem cigglym przeciagga si¢ rurociag od strony rurowej (otworu koncowego przewiertu) w kierunku
strony maszynowej (otworu poczatkowego przewiertu). Dopuszczalne odchytki utozenia przewodu metoda
przewiertu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w ukladzie wysokosciowym w odniesieniu do
Dokumentacji Projektowe;.

5.13.2. Mikrotuneling (przeciskanie rur)
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Mikrotuneling bedzie metodg wykorzystywang do bezwykopowego ukladania rurociaggéw kanalizacyjnych
lub rur ochronnych o $rednicy powyzej DN 200 mm. W tym celu wykorzystywana powinna by¢ maszyna
mikrotunelowa stanowigca zestaw urzadzen wzajemnie ze sobg wspdlpracujacych, ktorych zadaniem jest
instalacja danego rurociggu lub rur ochronnych z zastosowaniem technik wiertniczych.
Podstawowym wymogiem dla mikrotunelingu jest wykonanie komory startowej (szybu poczatkowego) i
komory wyjsciowej (szybu koncowego). Konstrukcja komoér (szybdw) zalezy od wykonywanej instalacji,
przy czym wielko$¢ komory startowej zalezy glownie od dlugosci instalowanych odcinkéw rur. Przy
zastosowaniu metody mikrotunelingu istnieje konieczno$¢ wykonania $ciany oporowej w komorze
startowej, zabezpieczajgcej rame wpychajaca przed przesuwaniem, co moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia lub do odksztalcenia samego szybu. Komory startowe i wyjsciowe, wykonywac¢ nalezy zgodnie
z zapisami dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku takich wytycznych w formie $cianki szczelnej
np. z grodzic G-62, a ich wymiary powinny by¢ kazdorazowo dostosowane do specyfiki danego projektu.
Montaz zestawu urzadzen do mikrotunelingu w tym dokonywany jest na utwardzonym dnie komory
startowej. W trakcie montazu urzgdzen bardzo wazne jest doktadne geodezyjne wyznaczenie osi przewiertu,
co stanowi decydujgcy element prawidlowego wykonania rurociagu lub rur ochronnych ta metods. Etap
przygotowania do mikrotunelingu zakonczony powinien by¢ poprzez umieszczenie glowicy wiertniczej na
podporach ramy przeciskowej i podigczeniu przewoddéw zasilania i sterowania oraz rurociggdw
ptuczkowych. Po wykonaniu prac przygotowawczych rozpoczety powinien by¢ wilasciwy etap budowy
rurociggu lub rur ochronnych: instalacja rury przewodowej lub rury ochronnej poprzez wiercenie tunelu o
pozadanej srednicy. Tarcza wiertnicza, napgdzana silnikiem hydraulicznym poprzez przekladnie planetarna,
obracajgc si¢ na czole glowicy roboczej (wiercacej) powodowaé powinna wstepne rozdrobnienie gruntu.
Tuz za tarczg znajdowaé powinna si¢ stozkowa komora kruszenia, w ktdrej urobiony grunt podlega¢
powinien rozdrobnieniu na czgstki jakie moga by¢ przeniesione poprzez hydrauliczny system pluczkowy. Z
komory kruszenia, przez pierScieniowg szczeling, rozdrobniony urobek trafia¢ powinien do komory
ptuczkowej, skad po wymieszaniu z pluczka, tloczony powinien byé, poprzez system rurociggdéw, do
systemu oczyszczania pluczki. Poczynajac od szybu startowego glowica wiertnicza przesuwana powinna
by¢ przez nacisk glownej stacji tloczenia, za posrednictwem pierscienia dociskowego, a nastepnie rur
przewodowych lub rur ochronnych, wpychanych za glowica wiertnicza. Wewnatrz otworu (mikrotunelu)
elementy przesuwane powinny by¢ w nastepujacej kolejnosci:

e sterowana hydraulicznie glowica wiertnicza (robocza) z komorg kruszenia i komora pluczkowa,

e 1 lub 2 elementy pomocnicze — odpowiednio dobrane rury stalowe o wlasciwej srednicy i grubosci

$cianki,

e wilasciwe rury przewodowe lub rury ochronne.
W celu obnizenia sif tarcia pomiedzy $ciang zewngtrzng rury, a gruntem, nalezy stosowa¢ w trakcie operacji
mikrotunelowania ciggle smarowanie rury roztworem bentonitu. Dysze do wstrzykiwania bentonitu
powinny by¢ rozmieszczone na obwodzie rury. Receptura pluczki bentonitowej dostosowana powinna by¢
kazdorazowo do warunkéw gruntowych, w ktorych prowadzone jest wiercenie i powinna by¢ odpowiednio
przygotowana np. poprzez dodanie do roztworu bentonitu substancji polimeréw smarnych, co spowoduje
wielokrotne zmniejszenie sily tarcia. System obiegu pluczki rozpoczynaé¢ powinien si¢ w zbiorniku czystej
pluczki. Pompa zasilajgca dostarcza¢ powinna pluczke do komory mieszania w glowicy roboczej. Pluczka
powinna wymywac z komory rozkruszony urobek i przenosi¢ go do przewodu powrotnego. Pompy tloczace
w glowicy wiertniczej i szybie startowym dostarcza¢ powinny mieszaning urobku z ptuczka do separatora,
gdzie nastgpi oddzielenie czgstek stalych. Dokladne oczyszczanie pluczki odbywaé powinno si¢ na sitach
wibracyjnych i hydrocyklonach. Oczyszczona pluczka powinna ponownie trafi¢ do zbiornika czystej
ptuczki, z ktérego pompowana jest do komory pluczkowej tworzac obieg zamknigty. Parametry
technologiczne phuczki powinny by¢ korygowane w zaleznosci od aktualnej budowy geologicznej
przewiercanych warstw. W przypadku gruntéw zwigzlych zastosowaé nalezy pluczke bentonitowo -
polimerowa o malej zawartosci fazy stalej i nastgpujacych parametrach:

o gestosé: 1,02 glem’,

e lepkos¢ plastyczna: 4 cP,

e granica plyniecia: 25 funtéw/100 stop’.
Zmienne warunki geologiczne np. poklad zwiréw przewarstwionych peczniejacymi itami, wymagac¢ bedzie
dostosowania parametrow pluczki do biezacych warunkow geologicznych. Catly proces robot wiertniczych
sterowany i kontrolowany powinien by¢ ze stanowiska wiertacza. Operator nadzorowa¢ powinien prace
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wszystkich podzespolow i sterowaé poszczegdlnymi funkcjami maszyny wiertniczej i ramy wpychajace;.
Calo$¢ procesu wiercenia zapisywana powinna by¢ i archiwizowana w pamigci komputera. Operator za
pomocg zestawu sitownikéw sterowniczych powinien sterowaé trasg wiercenia by przebiegala ona zgodnie
z wytyczonym profilem. Do kontroli przebiegu osi mikrotunelu stuzyé powinno urzadzenie sktadajace si¢ z
lasera i tarczy elektronicznej. Laser prowadzacy zamontowany powinien by¢ w szybie startowym.
Odpowiednio ustawiony promien lasera wyznacza¢ powinien kierunek przewiertu. Wychodzacy z szybu
startowego promien lasera pada¢ powinien na tarcz¢ zamontowang w glowicy wiertniczej. Przy pomocy
kamery obraz z tarczy celowniczej przekazywany powinien by¢ do monitora na pulpicie wiertacza. Tam
obliczane powinno by¢ odchylenie promienia od srodka tarczy. Wyswietlacz pokazywaé powinien
odchylenie w pionie i w poziomie od projektowanej osi rurociggu lub rury ochronnej i na tej podstawie, w
zalezno$ci od sytuacji, wiertacz powinien odpowiednio korygowac kat nachylenia ruchomej czgsci roboczej
glowicy wiertniczej. Przed terminem planowanego zakonczenia prac wiertniczych na danym odcinku,
nalezy skonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z budowa szybu wyjsciowego. Po wyjsciu
tarczy wiertniczej przez otwdr w $cianie szybu koncowego, wiertacz powinien zatrzymac¢ prace glowicy
wiertniczej, a kontynuowaé wpychanie rury przewodowej lub ochronnej, az do calkowitego wyjscia
glowicy z tunelu. Nastepnie nalezy rozlaczy¢ wszelkie instalacje zasilajace glowice i przy pomocy dzwigu
wyciggna¢ jg na powierzchnie. Wyjecie glowicy wiertniczej konczy proces instalacji odcinka rurociggu lub
rury ochronnej. Po przeniesieniu glowicy do nastgpnego szybu startowego mozna przystapi¢ do budowy
nowego odcinka rurociggu lub rury ochronnej. Na zainstalowany z zastosowaniem procesu mikrotunelu
rurocigg nadbudowane moga by¢ obiekty wynikajace kazdorazowo z charakteru, specyfikacji technicznej
badz waloréw uzytkowych wykonywanej instalacji (np. studnie lub komory rewizyjne). Dopuszczalne
odchylki wykonania rurociggdw metodg mikrotunelingu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w
ukladzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wilasciwego
(zgodnego z Dokumentacjg Projektows) spadku rurociggu.

5.13.3. Przycisk hydrauliczny 7 przewiertem pilotaiowym

Wykonanie rurociggu ta metoda umozliwia pewne i precyzyjne ulozenie rurociggu w gruncie, o znacznie
nizszym prawdopodobienstwie odchylki osi niz w metodzie tradycyjnego przecisku. Kolejnos¢ realizacji
robot w tej metodzie jest nastepujgca: do wykopu poczatkowego (ewentualnie studni startowej), przy
wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien by¢ do gruntu ciag stalowych
zerdzi pilotowych. Stalowe zerdzie pilotowe sg to rury stalowe o dlugosci Im lub mniejszej, $rednicy
zewnetrznej ok. 10 cm, srednicy wewnetrznej ok. 6,5 cm, fgczone na gwint. Sterowanie przecisku powinno
odbywac sie za pomocg elektrooptycznego systemu nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna by¢
poprzez odpowiedni obrot i weisk zerdzi pilotowej. Po osiaggnigciu przez glowice pilotowa wykopu
docelowego, ostatni element zerdzi (w wykopie poczatkowym — studni startowej) taczony powinien byc,
przy pomocy odpowiedniego elementu przejsciowego, ze stalowa rurg robocza. Jednoczesnie z przeciskiem
tej rury wykonywany powinien by¢ odwiert gruntu odpowiednim narzedziem, umieszczonym w czole
pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera
slimakowego do wykopu poczatkowego (lub studni startowej). W zaleznosci od rodzaju gruntu stosowac
nalezy odpowiednio dobrany rodzaj glowicy wiertniczej. W gruntach nawodnionych nalezy obnizy¢ poziom
wod gruntowych. Z chwila, gdy rury stalowe robocze, ktérych srednica zewnetrzna jest taka sama jak
docelowo umieszczanych w gruncie rur, osiagng docelowy wykop (lub studnie), rozpocza¢ nalezy przecisk
rur przewodowych lub ochronnych, ktore poprzez odpowiedni element przejsciowy — za ostatnig
wprowadzong rurg stalowa, sukcesywnie przeciskaja rury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdzie te sg
demontowane. Przecisk zostaje zakonczony po przejsciu pierwszej docelowo umieszczanej rury do studni
docelowej (wykopu montazowego konicowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowej roboczej.
Dopuszczalne odchytki wykonania rurociggéw metoda przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i
5 cm w ukladzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu
wlasciwego (zgodnego z Dokumentacja Projektows) spadku rurociggu. Odcinki kolektora kanalizacyjnego
wykonywane tg metoda bedg pomigdzy zakladanymi miejscami lokalizacji studni kanalizacyjnych na
kolektorze. Wigczenia odgalezien kanalizacyjnych bezposrednio na tréjnik do kolektora i zabudowa studni,
odbywaé sie bedzie zgodnie z Dokumentacja Projektows, w wytyczonych geodezyjnie wykopach
montazowych.

5.13.4. Przecisk pod przeszkodami terenowymi przy wykorgystaniu urzqdzenia typu ,, kret”

Przycisk nalezy wykona¢ pomigdzy wykopami poczatkowym i konicowym. Technika wykonania przecisku
polega¢ powinna na wprowadzeniu cylindrycznego urzadzenia, popularnie zwanego "kretem" do gruntu.
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Maszyna ustawiona zostaje w pionie i poziomie, w wykopie poczatkowym, za pomocg optycznej poziomicy
nakierowanej na cel (late geodezyjna ustawiong w wykopie koncowym. Do ustawiania i wypoziomowania
urzadzenia nalezy stosowaé regulowang specjalng ram¢ wsporcza umozliwiajaca odpowiednie parametry
wejscia urzadzenia w grunt. Kret napedzany powinien by¢ pneumatycznie zwykla sprezarka budowlang o
odpowiedniej wydajnosci. Posuw maszyny mozliwy jest w gruntach zapewniajacych wystarczajace tarcie
powierzchniowe. ,,Kret” poruszajac si¢ do przodu w gruncie zageszcza ziemig¢ wokol siebie zostawiajac
otwér, w ktéry weiggana powinna by¢ rura ochronna bezpo$rednio za maszyng lub w pdzniejszym etapie,
po wykonaniu calego otworu. Do realizacji przeciskow ta metodg zastosowanie beda mie¢ alternatywnie
dwa rodzaje maszyn typu ,.kret”, w ktorych
e napedzany pneumatycznie tlok uderza w korpus maszyny i powoduje posuw calego kreta wraz z
doczepiong rurg — jednotaktowy ruch ,kreta” lub
e napedzany pneumatycznie tlok uderza w specjalnie wyprofilowany trzpien ruchomej glowicy

stopniowej i dopiero pozniej w korpus maszyny. ,Kret” w tym przypadku posuwa si¢ wigc w

rytmie dwutaktowym, skuteczniej przemieszczajac si¢ w gruncie z wigkszym bezpieczefistwem

utrzymania wlasciwego kierunku przecisku.
Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszen na powierzchni terenu, zaleca sie pracg maszyny na glebokosci
min. réwnej 10-krotnosci jej S$rednicy. Przy diluzszych przeciskach, montaz specjalnej glowicy ze
zintegrowang sondg umozliwiaé powinien lokalizacje maszyny gruncie podczas przecisku, za pomocg
specjalnego urzadzenia detekcyjnego. Przeciski wykonywane ta metoda stosowa¢ nalezy do $rednicy max
200 mm i dlugosci do 40 mb. Przeciski wykonane rurami dla srednic powyzej DN 200 nalezy stosowac na
dtugosci do ok. 20 m.
Dlugos¢ przecisku determinowaé bedzie $rednica rury oraz grubos$¢ $cianki. W przypadku umieszczania rur
w gruncie po przejsciu ,kreta”, do otworu w gruncie powinny by¢ wbijane kolejne odcinki rury, ktére
przesuwajgc sie do przodu nabierajg ziemi¢ do wewnatrz. Po zakonczeniu procesu wbijania, grunt usuwany
powinien by¢ z rury za pomocg sprezonego powietrza lub mechanicznie.
Po wecisnieciu rury ochronnej, przejsciu do komory odbiorczej i usunigciu urobku z wnetrza tej rury,
instalowana powinna by¢ wlasciwa rura przewodowa umieszczana w rurze ochronnej za pomocg ploz
dystansowych, a konce rury ochronnej zabezpieczone powinny zosta¢ manszetami uszczelniajgcymi.
Dopuszczalne odchytki ulozenia przewodu metoda przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5
cm w ukladzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wlasciwego
(zgodnego z Dokumentacja Projektowa) spadku rurociagu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom STWiORB oraz Dokumentacji
Projektowej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci i uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Inzynier jest
uprawniony do prowadzenia wilasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapiséw WO-
00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymagac bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, musza obejmowaé
sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w niniejszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych
we wlasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3. Szczegolowe zasady kontroli robot

6.3.1. Kontrola wykonania rurociggéw i wyposazenia w armature

Wymagania niniejszych warunkdw, dotyczace jakosci, wykonania rur i ksztattek oraz armatury, beda mie¢
zastosowanie do warunkdéw po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach producenta,
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magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego skladowania w zaden sposob nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stan rur, ksztaltek i armatury po zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia
lub okolicznosci moggce spowodowaé uszkodzenia nalezy natychmiast zglasza¢ Inzynierowi, ktory
przekaze instrukcje dotyczace postgpowania z zakwestionowanymi rurami, ksztaltkami i armaturg. W celu
ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powloki lub otuliny, uszkodzone podczas prac
budowlanych, nalezy naprawi¢ jak najszybciej po wystapieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktére
wedlug Inzyniera nie moze by¢ w sposéb zadowalajacy naprawione na Terenie Budowy, spowoduje
konieczno$¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztaltek lub armatury i ich wymiany na koszt
Wykonawcy w momencie przejmowania materialow Wykonawca nie bedzie musial wykonywa¢ zadnych
innych proéb ani badan oprocz ogledzin. Wykonawca bedzie od momentu przejecia materialow
odpowiedzialny za wady materiatlow i ich ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.
Kontrole jako$ci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzié nastepujace badania i sprawdzenia robot:
e zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa,
zgodnos$ci materialdw z wymaganiami STWiORB i zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa,
zgodnosci z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
skladowanie rur i ksztattek,
wytyczenia osi przewodu,
ulozenia przewoddw:
- glebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podlozu,
- zageszcezenie obsypki przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
- kontrola polaczen przewodow,
- kontrola izolacji,
- szczelno$ci przewodu
e wykonania polgczen zgrzewanych, kotnierzowych,
e odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot
e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi remontowej armatury ze wzgledu na kontrole dzialania,
czyszczenie, konserwacje lub ewentualna wymiane,
e sprawdzenie czystosci elementdw wyposazenia instalacyjnego,
e sprawdzenie stanu powlok antykorozyjnych,
e poprawno$ci i kompletnosci wykonania istniejacych i projektowanych polaczefi rurociggéw i
odgalezien,
e wykonanie wszystkich czynnosci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych instrukeji
obstugi i instrukceji eksploatacji
- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji:
- sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw zamowienia.
e wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostalych
dokumentach albo wynikajacych z innych przepiséw lub ze specyfiki wykonanych robot
O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu do punktow
stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazows sieci i
urzadzen, natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glgbokoscia okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w zatwierdzonym
projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodetg. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
naplywem wod gruntowych i opadowych. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego
stateczno$¢, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu po dokonanych
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odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Inzyniera dla dokonania zasypu wykopow. Jesli
komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed
ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztaltki, armatura przygotowane do
montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymaganiami przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i
WS, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osia na wyréwnanym podlozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podlozu naturalnym przewdd powinien by¢ zaglebiony na calej
dlugosci, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podiozu naturalnym z podsypka, przewdd powinien by¢
ulozony zgodnie z Dokumentacjg Projektowa WS. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona
szczegOlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
Dokumentacji Projektowej i WS.
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i nie powinna
byé (tylko lokalnie) mniejsza niz 25 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszczenie zasypki wykopu odbywac bedzie si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty producenta dla stosowanych
materialdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami i WS warunki techniczne.
6.3.2. Proby rurociggow — wymagania ogolne
Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggow. Wszystkie proby
powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonawca dostarczy caly potrzebny Sprzet, tacznie
z rozporkami i blokami oporowymi, ktére moga by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociggéw przy
podanych wartosciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastgpnie odprowadzenie calej
wody potrzebnej do prob (koszt samej wody ujmowanej do préb z miejskiej sieci wodociggowej lub innego
zrédia poniesie Zamawiajacy — konieczne jest opomiarowanie zuzycia przez Wykonawcg). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szczelno$¢ rurociggdw przy odpowiednich cisnieniach prébnych i na swdj koszt
usunie wszelkie napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich przyczyny. W przypadku przegladu lub
préby zakonczonej wynikiem niezadowalajacym Wykonawca na wlasny koszt wymieni wadliwe rury,
nieszczelnosci lub w inny sposéb naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociagg zostanie
ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate Inzyniera. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e wymagania Zamawiajgcego zwigzane z probg powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przywotanymi w WS,
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami i
Wymaganiami Zamawiajacego,
e odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ do ok. 300 m — wszystkie wykonane
zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,
e odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
e wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
e profil przewodu powinien umozliwiaé¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.
6.3.4. Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej
Prébe szezelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow  kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewodéw kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od wierzchu rury.
6.4. Inspekcja telewizyjna jakosci wykonanych robot
Po zakonczeniu robot zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Inzyniera, przeprowadzi inspekcje
telewizyjng zakresie prawidlowosci wykonania robot budowlanych sieci kanalizacyjnych. Pozytywny
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wynik inspekeji bedzie warunkiem odbioru Robdt. Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociggdw kanalizacyjnych powinien zawierac:
e Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierajacy:

- opisy wg kodow ATV lub EN 13508,

- nazwe ulicy w ktérej lub w poblizu ktérej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,

- nazwg odcinka,

- Srednice przewodu,

- material przewodu,

- pomiar spadku badanego odcinka,

- pomiar odksztalcen przewodu,

- wykres $redniego spadku (profilu) badanego odcinka,

- date przeprowadzonej inspekcji,

- nazw¢ podmiotu wykonujacego inspekcje,

- nazwe typ i rodzaj uzytego sprzetu do inspekcji telewizyjnej,

- raport video uszeregowany wg odleglosci (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzgledniajacy

wszystkie obserwacje z danego odcinka,

e  Geodezyjng mape sytuacyjno-wysokosciowa z oznaczeniem nazwy odcinka,

e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zosta¢ zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG- 4 i
dostarczony wraz z oprogramowaniem narzedziowym niezbednym do jego odtwarzania. Nazwa
pliku video musi by¢ zgodna z nazwa odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczo$¢ obrazu video
powinna wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe ".
Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robot w powyzszym zakresie nie bedzie
platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym s$wietle cena wykonania Robot przewidzianych kontraktem begdzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla rob6t
zwigzanych z sieciami, instalacjami, urzadzeniami sanitarnymi i technologicznymi nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady przejecia (odbioru) robot podano w WO-00.00 ,,Postanowienia podstawowe". Celem
odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakos$ci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkladajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Dopuszcza sie odbior czgsciowy wykonanego wykopu pod warunkiem, ze dlugos¢ jego bedzie liczona
miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie wezléw sieci. Z odbioru konicowego robot ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinna by¢é zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.

8.2. Zasady szczegolowe Przejecia Czesci Robot (odbioru czesciowego)

W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koficowe. Odbiory czesciowe
odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a
w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podloza, podsypki, zasypki, glebokosci
ulozenia przewodu, szalowania,

- prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdInosci zachowania kierunku i spadku przewodow,
zmian kierunku,

- prawidlowego montazu przewoddéw technologicznych wewnatrzobiektowych wraz z odpowiednim
systemem zamocowan i podpor,
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- prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
- prawidlowosci wynikdéw proby szczelnoscei, proby cisnieniowej
- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupelnienia;
- szezegdlowe oznakowanie urzgdzen technologicznych, kierunkéow przeptywu wody przez przewody,
kolorow strzatek w zaleznosci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektow. Oznakowanie uzgodni¢ z
Eksploatatorem.
- kompletnos¢ DTR i §wiadectw producenta.
Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.
8.3. Zasady szczegolowe Przejecia Robot (odbioru koncowego)
Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru konicowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
- poprawnosci dziatania urzadzen;
- kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;
- kompletnosci protokoléw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowiefi usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,
- aktualnosci dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupelnienia.

e Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy;
- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
- protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich etapéw robot;
- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Odbioér, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie
zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.
Podstawg platnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.
Ceny ryczaltowe obejmujg pelen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan oraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego.
9.2. Warunki wyceny prac
Dla robot objetych niniejszym kontraktem przyjeto zasade rozliczania prac objegtych niniejszymi WS w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia. Tym samym w WS pominigto specyfikacj¢ drobnego sprzgtu i
materialdw towarzyszacych. Koszty zwigzane z wyposazeniem w materialy towarzyszace musza by¢
wliczone przez Wykonawce w ceng wykonania robot zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku
zastosowanie ma nastgpujacy zapis:
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UWAGA: Rdznice pomigdzy ilosciami elementéw wyposazenia, podanymi w zestawieniach na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiORB, w stosunku do rzeczywistego wykonania lub koniecznosci
zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robot nie moga by¢ podstawa zmian cen ryczaltowych
podanych w Wykazie Cen dla robot wynikajacych z tego Kontraktu i nie beda podstawg innych roszczen
Wykonawcy.

9.3. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:

1) Roboty w zakresie ulozenia rurociggdw w gruncie:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- wykonanie tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, urzadzen, przejs¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami
zaslepiajacymi,

- wykonanie blokéw betonowych mocujacych przewody, podpér i wspornikow,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- demontaz tymczasowych elementdéw przekroczenia cieku i innych przeszkadd,

- zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

- inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

- préby szczelnosei odcinkow,

- préby cisnienia dla rurociaggdw cisnieniowych,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2) Roboty w zakresie wykonania studni i komor prefabrykowanych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podloza,

- roboty betonowe towarzyszace,

- montaz elementéw prefabrykowanych studni,

- montaz wlazéw,

- uzbrojenie studni i komér

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przylaczenie rurociagdw,

- wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,

- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

3) Roboty w zakresie wykonania montazu rur ochronnych i ostonowych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- montaz rur ochronnych i ostonowych, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

4) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub przecisku obejmuja:
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- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie studni/komory startowej,

- wykonanie studni/komory koncowej,

- wykonanie przewiertu lub przecisku — zgodnie z wytycznymi technologii

- wykonanie rury przewiertowej przewodowej,

- przeciagnigcie rury przewodowej,

- préby szczelnosci odcinkow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- wywoz z terenu budowy materialow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu przepompowni kanalizacyjnych:

- zakup kompletnych obiektéw i instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- skladowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz skladowania do czasu montazu (wbudowania)
- prace geotechniczne,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podloza gruntowego,

- wykonanie robot konstrukcyjnych betonowych zwigzanych z posadowieniem obiektu zgodnie z
zaleceniami producenta,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- montaz wyposazenia,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przylaczenie rurociagdw,

- montaz rozdzielni zasilajacej z ukladem automatyki i sterowania,

- montaz wlazow,

- przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- wywoz z terenu budowy materialow zbednych,

- uzbrojenie terenu pompowni

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

6) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu instalacji technologicznych:

- zakup kompletnych urzadzen i pozostalych elementéw instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- skfadowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- przygotowanie podioza pod montaz urzadzen i elementéw instalacji

- wykonanie robot konstrukcyjnych zwigzanych z montazem instalacji technologicznej,

- montaz urzgdzen i wyposazenia,

- montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przylaczenie rurociagow,

- montaz rozdzielni zasilajacej z uktadem automatyki i sterowania,

- przygotowanie i uruchomienie urzadzen,
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- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- wywoz z terenu budowy materialoéw zbednych,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawcze;j,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

e BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw -Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

e PN-64/H-74204 Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

e PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatow

sciekowych.

e PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i

badania przy odbiorze.

e PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Weina
mineralna.

e PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

e PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

e PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

e PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

e PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Wymagania i badania

e PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego
przeznaczenia.

e PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

e PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmiany 13/93 poz. 75.

e PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

e PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociqgi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

e PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

e PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
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e PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

e PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

e PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

e PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

e PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

e PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

e PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla medidow palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury o klasie wymagan A

e PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B

e PN-EN 10242:1999 Gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

e PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody
i innych ptynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

e PN-EN 12201-1:204 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE).

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

e PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty sciekowe w budynkach - Wymagania

e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

e PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen

(PE) - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

e PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE).

e PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewoddéw
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rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztattek z gtadka wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz systemu,
typu B

e PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne

e PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czes¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle pasowanych

e PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

e PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje
dla studzienek wiazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym
i gteboko przykrytych instalacji.

e PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemow
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym nie
regulowane ze strefg zréznicowanego cisnienia - Rodzina C, typ A

e PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

e PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
do przesytania wody.

e PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemiaq -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdéw rurocigqgu i systemu

e PN-EN 14688:2009 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne
i metody badan

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy

o przekroju prostokatnym - Wymiary

e PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

e PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

e PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
widknem stalowym i zelbetowe
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e PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajqce do
systemow zasilania wodgq typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

e PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
e PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wody i sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie - Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

e PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes$¢ 1:
Wymagania

e PN-EN 295-1+10 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Czes¢ 10: Wymagania uzytkowe

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggdw wodnych - Wymagania i metody badan

e PN-EN 593:2009 Armatura przemystowa - Przepustnice metalowe

e PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekow

e PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

e PN-EN 746:2000 Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych - Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do proceséw
cieplnych

e PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PN-EN 773:2002 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowej

e PN-EN 837-3:2000 Cisnieniomierze - Ci$nieniomierze membranowe i puszkowe -
Wymagania i badania

e PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody - Polipropylen (PP) - Czes¢ 3: Ksztattki

e PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych,
Elementy z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow.

e PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

e PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia Ogdline.

e PN-EN1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e PN-EN20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie
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e PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemiq.

e PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

e PN-G-44070:1997 Armatura sprezonego powietrza na cisnienie nominalne do 0,6
MPa --

Wymagania i badania

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

e PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco o0gdlnego
zastosowania

° PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

e PN-IS0O 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary,
i masy na jednostke dtugosci.

e PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci

e PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

e PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody
pitnej zimnej - Wymagania

e PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

e PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

e PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

e PN-M-34501:1991 Gazociqgi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi - Wymagania.

e PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

e PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodéw -
Wymagania wytrzymatosciowe

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



