PHU PASANDER Pawel Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sqcz

nip: 7341006763 majcher@wp.pl tel. 18-4411689, +48 606670578

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD SPECYFIKACJI — 45231300-8

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
CHELMIEC MIEDZY ULICAMI SZEROKA —-SWIERKOWA

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Adres

inwestycji: OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9,
620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5 jednostka
ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Dopuszcza sie stosowanie materialdw zamiennych spetniajgcych wymagania
techniczne projektu (rownorzednych lub lepszych), posiadajgcych stosowne
aprobaty, atesty i sSwiadectwa dopuszczajagce do stosowania ich w
budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajagcy zmiany winien we wilasnym
zakresie dokonaé¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Ostatecznag
decyzje o wyborze materialu podejmuje Inwestor.

Za podstawe rownorzednosci nalezy przyjagé parametry techniczne
zastosowanych w dokumentacji materiatéw, ktoére nalezy rozumieé jako
minimalne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO-00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-WO.00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na zadaniu pn.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI CHEEMIEC
MIEDZY ULICAMI SZEROKA —-SWIERKOWA

Potozenie:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5
jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

W ramach zadania projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pi¢cioma podejsciami do
dziatek. Wiaczenie do istniejacej studzienki S1 na dzialce 703/5 w Chelmcu, zakonczenie
inwestycji na dzialce drogowej (droga niepubliczna zwirowa) nr 620/18 — studzienka S7. Kanat
bedzie prowadzony pod droga oraz przez dzialtki prywatne. Roboty w pasie drogowym wykonac
Scisle z zataczonymi uzgodnieniami,

Dhugos¢ kanatow:

0 kanat PVC-U 160*4,7 SN8 lita—  27,0m (rozkop)

0 kanat PVC-U 200*5,9 SN8 lita—  69,5m (rozkop)

0 kanat PE100 SDR17 200*5,9 — 75,0m (przewiert)

ogotem: 171,5m

Projektowane kanaty i przykanaliki oraz obiekty na nich moga by¢ wykonane z dowolnych materiatoéw
wystepujacych na rynku, spelniajagcych wymagania wynikajace z:

- przepisow i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym
zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i1 adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajacy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres robot do wykonania:

W zakres robot wchodzg wszystkie roboty towarzyszace wynikajace z wykonania zadania okre$lonego w p.
1.1

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci
materiatlow oraz Robot.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostatl okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z
p6zniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, e zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami Systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osob¢ powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektora
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperéw. Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentow Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacja jest do wgladu w:

ZAKYL.AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE] W CHELMCU

UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza calosci
wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacj¢ geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w Kosztorysie.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,



poprawek Iub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konicowego Robét,
a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

(3). W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapo6r i znakéw, dla ktdrych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow 1 mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow, na wlasny koszt. Elementy terenu, infrastruktury technicznej, ktore zostana
zniszczone Wykonawca musi odtworzy¢.

(5). Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w Cene Kontraktowa. W cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzenia po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw
Wykonawey 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, i mozliwo$ciag powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebi¢ Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacja prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscia Zamawiajacego Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowe. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren lgczni¢ z dokumentacja
fotograficzna, sposdb zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczegcia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe sieci prowadzi¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkow wydanych przez Jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktoérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i
ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre§lonych w tym punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w
Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i
zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na



uzycie tych materialdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci do Robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostang, jeSli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, do§wiadczenia z



przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

Cze$¢ ogolna opisujacy:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowane;j, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i tadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,
- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mig¢é zapewniona mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatéw i
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materiatéw i1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad z ustaleniami,

- korespondencije na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupelnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalacznika.
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m?® - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci
bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejgcia Robot
Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca nie okresla w sposob szczegdtowy procedur odbioru
robot, to nalezy postgpowac w sposob okreslony ponize;j.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa si¢ wg nastepujacych etapow:

Wystawienie Protokolu wstepnego odbioru robot.
Gdy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona. Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Protokotu wstgpnego odbioru robét. Inspektor Nadzoru w ciggu 30 dni od otrzymania
tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokét wstepnego odbioru robot lub wydaje polecenie
wyszczegolniajace roboty, ktére winny by¢ wykonane przed wystawieniem Protokolu wstepnego odbioru
robot. Wykonawca ma prawo otrzymac Protokot wstepnego odbioru robot w ciggu 30 dni od dnia
ukonczenia tych robét.

Wystawienie O$wiadczenia koncowego Odbioru Robot
Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wigcej niz jeden taki okres — p0 wygasnigciu
ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy o$wiadczenie koncowego odbioru robot z kopia dla Strony
Zamawiajacej, zawierajace date¢ wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w
sposdb zadawalajacy Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie koncowego odbioru robot bedzie wystawione
przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast
po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaly dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposob zadowalajacy
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe
Zgodnie z zapisami umowy mi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt.
9 ST i w Dokumentacji i Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz_na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
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drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna cze$¢ i nalezy je czyta¢ taczni¢ z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okre§lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI CHEEMIEC
MIEDZY ULICAMI SZEROKA — SWIERKOWA

Potozenie:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 620/5, 620/8, 620/9, 620/12, 620/13, 620/18, 702/5, 703/5
jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002 2].

W ramach zadania projektuj¢ si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pigcioma podejsciami do
dziatek. Wilaczenie do istniejacej studzienki S1 na dzialce 703/5 w Chelmcu, zakonczenie
inwestycji na dzialce drogowej (droga niepubliczna zwirowa) nr 620/18 — studzienka S7. Kanat
bedzie prowadzony pod droga oraz przez dziatki prywatne. Roboty w pasie drogowym wykonac
Sci$le z zataczonymi uzgodnieniami,

Dhugo$¢ kanatow:

0 kanat PVC-U 160*4,7 SN8 lita—  27,0m (rozkop)

0 kanat PVC-U 200*5,9 SN8 lita—  69,5m (rozkop)

0 kanat PE100 SDR17 200*5,9 — 75,0m (przewiert)

ogotem: 171,5m

Projektowane kanaty i przykanaliki oraz obiekty na nich moga by¢ wykonane z dowolnych
materialdow wystepujacych na rynku, spetniajacych wymagania wynikajace z:

- przepiséOw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego 1 wysoko§ciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia
zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada
wprowadzajacy

1.1.1. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Dla robot opisanych niniejszym STWiORB obowigzuja nast¢pujace kody CPV Wspolnego Slownika
Zamowien:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania sciekow;

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jako integralna czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robot podano w ST.WO0
Wymagania Ogoblne.

Wymagania Szczegotowe (WS) sa Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (WO). Jezeli w WS nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty skladowej uwzglednionej w pozycji Przedmiaru Robot, nalezy
wykona¢ ja zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 ,,Przepisy
Zwigzane”.

W roznych miejscach STWiORB podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw (Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane normy i
standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ STWIORB 1 czytane w polaczeniu z
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Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomi sie¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie (aktualne) wydania norm
i standardow, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Opis realizowanych sieci,
obiektow, urzadzen i instalacji, zgodny z zakresem robot, znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja roboty konieczne do wykonania zadania:
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI CHEEMIEC MIEDZY
ULICAMI SZEROKA — SWIERKOWA

a w szczegodlnosci

1.3.1. Roboty przygotowawcze

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i WS,

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejgcych oraz wykonanych wymian
gruntu z Dokumentacjg Projektowa i WS.

- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

- Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Lokalizacja istniejacego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

- Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektow zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robot. Ocena stanu technicznego powinna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
i poparta dokumentacja fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.

- Wykonanie zabezpieczenia dostawy wody na okres wykopow glebokich w sposob okreslony z Inwestorem
1.3.2. Roboty zasadnicze

- Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,

- Dostawa wody dla odbiorcéw w czasie trwania glebokich wykopow

- Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

- Uktadanie rurociggow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrolag spadkow i zaglebien,

- Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

- Wykonanie studni,

- Wykonanie izolacji projektowanych studni i komor

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociggow,

- Przekroczenie przeszkéd terenowych oraz wykonanie odcinkéw sieci metodami bezwykopowymi
(przecisk, przewiert) z kontrola spadkow i zaglebien,

- Wykonanie i montaz przepompowni $ciekow wraz z dodatkowym koszem wewnatrz przepompowni na
elementy state,

- Wykonanie rurociggu ttocznego

- Proby szczelnosci wykonanych sieci,

- Inspekcja TV kanatow grawitacyjnych.

Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych:

- Zabezpieczenie odcinkow prowadzonych robot,

- Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrola spadkow i zagltebien,

- Wykonanie komor montazowych i wykonanie przycisku z kontrolg spadkow i zaglebien,

- Proby szczelnosci,

- Badania i pomiary kontrolne.

O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

UWAGA: W zakresie prowadzenia robot metodami bezwykopowymi nalezy wykonaé wszystkie prace
w taki sposéb, aby zachowaé projektowane usytuowanie, a po potaczeniu ich z elementami istniejacych
sieci uktad stanowil funkcjonalng catosc.

1.3.3. Roboty koficowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot
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- Montaz czasowo zdemontowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu utrudniajgcych
prowadzenie zasadniczych robot budowlanych,

- Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

- Kontrola jakosci wykonanych Robot obejmujaca przeprowadzenie niezbednych pomiaréow, prob,
sprawdzen, odbioréw, probnej eksploatacji.

- Inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z WO-00.00 Wymagania Ogo6lne, obowigzujacymi
normami i z Dokumentacja Techniczna.

Ponadto:

- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile
ciezkosci.

- Kat wejscia / wyjs$cia - w przewiertach sterowanych kat pod ktérym wchodzg lub wychodza z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

- Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne;.

- Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG przy $ciskaniu
probki w formie walca, a cyfra po znaku ,,/” wytrzymato$¢ gwarantowang RbG przy $ciskaniu probki
w formie szescianu (np. beton klasy C16/20 przy RbG probki walcowej 16 MPa, a probki sze$ciennej 20
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczala wytrzymato$¢ gwarantowang RbG
dla probki szesciennej (np. beton klasy B20 przy RbG =20 MPa).

- Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

- Ksztaltka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, kréciec, tuk, kielich, kohierz, trojnik,
shuzacy do taczenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przeptywu i/lub §rednicy przewodu.

- Obsypka - Materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

- Odwodnienie liniowe - liniowy kanal odptywowy, przykryty kratg (rusztem), odprowadzajacy wody
opadowe do studni.

- Podloze naturalne — grunt wystepujacy w miejscu i na rzednej wykonywanych robot,

- Podloze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

- Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

- Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub dnem komory)
i obsypka.

- Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykacji lub
zakladzie przemystowym.

- Przecisk — horyzontalny system uktadania instalacji podziemnych przy pomocy urzadzen mechanicznych
(najczesciej hydraulicznych) polegajacy na weiskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje si¢
wykopow.

- Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany system uktadania przewodoéw podziemnych przy
pomocy wiertnicy.

- Przewéd kanalizacyjny - Kanal - rurocigg wraz uzbrojeniem, ktorym W sposob grawitacyjny
odprowadzane sg $cieki.

- Rura oslonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;j.

- Rura przewodowa - rurociagg przewidziany do eksploatacji.

- Rury przeciskowe - rury zaprojektowane do technologii przecisku i ,,mikrotunelingu” uktadne w gruncie
przed rurociaggiem przewodowym. Rury te usuwane sg z gruntu w trakcie wprowadzania rur przewodowych
lub pozostajg stanowigc rure ostonowa dla wprowadzonego do ich wnetrza rurociggu przewodowego.

- Sie¢ kanalizacyjna - Uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od przylacza do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
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- Sie¢ wodociagowa - Uklad potgczonych przewodow wodociggowych z uzbrojeniem i obiektami
inzynierskimi, znajdujgcych si¢ poza budynkami, od ujecia wody lub stacji uzdatniania wody do przytacza
wodociggowego (bez przytaczy), zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

- Technologie bezwykopowe - technologie przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i naprawy
rurociggow bez koniecznos$ci wykonywania wykopow ciagglych, a jedynie komor startowych/koncowych
i wykopow kontrolnych.

- Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzgce do oczyszczania $ciekow.

- Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (koncowa) - Otwor W ktdorym urzadzenie konczy bezwykopowa
budowe instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez §ciang nos$na, ktora przenosi sity parcia gruntu
na maszyng.

- Wykop/szyb/studnia/komora poczatkowa (startowa) - otwoér z ktorego urzadzenie rozpoczyna
bezwykopowa budowg instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez $ciang nosna, ktora przenosi sity
parcia gruntu na maszyng.

- Zasypka - Warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i jakoSci
z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materialy Uzyte do budowy sieci, instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z 0znaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrobka elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami
producentoéw dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach
nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych
i wytrzymatosciowych materiatow. Inzynier, moze przeprowadzaé inspekcje Wytworni materiatow, jesli
wymaga¢ bedzie tego specyfika i sposob uzyskiwania materiatu. W zwigzku z tym powinien otrzymac
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materialy nie speiniajace wymagan Dokumentacji Projektowej i STWiORB zostang usunigte z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow. Wszystkie
materiaty powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp. Wszystkie materiaty i armatura
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodlta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi (jezeli probki
beda mozliwe do zbadania i jeSli bedzie wymagaé tego specyfika materialu). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Typizacja

Wszystkie rury, ksztaltki i armatura powinny pochodzi¢ by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich
funkcji i przeznaczenia oraz w pelni zamienne mig¢dzy soba. Zainstalowana armatura powinna pochodzi¢ od
jednego producenta. Rury, ksztattki i ztaczki montazowe i armatura powinny by¢ wykonane zgodnie z
przyjeta normg PN lub EN oraz wymaganiami niniejszych STWiORB.

2.3. Dokumentacja materiatowa

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, majace kontakt z przewodzonym medium, powinny
posiadac:

- wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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- posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami a w przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura
musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Unii
Europejskiej zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881).
Pozostate materiaty powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.4. Elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych

2.4.1. Wymagania ogdlne dla systemu kanalizacji sanitarnej

Rodzaje systemow dopuszczonych w Dokumentacji Projektowe;j:

- nalezy stosowac rury i ksztaltki z tworzywa PVC o $ciance litej z trwalym oznaczeniem parametrow i
producenta na zewnetrznej Sciance, przy czym zaréwno rury, studzienki, jak i elementy potaczen muszg by¢
jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta i zgodne z PN-EN 1401-01:1999.

- nalezy stosowa¢ rury PELI0ORC TS warstwowe lite w cato$ci dla przewiertow bez rur ostonowych oraz
PE100 SDR26 (PN6) dla przewiertow z rurg ostonowa.

- Na projektowanych kanatach projektuje si¢ studzienki zgodne z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 z PP i PE wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

Dla wyliczenia kosztow przyjeto studzienki prod. Wavin, Romold, Kaprin. Na sytuacji i profilach
studzienki posiadaja numer i rz¢dne.

2.4.2. Wymagania parametréw technicznych dla rur, studzienek i ksztaltek z tworzywa PVC, PE, PP
stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej rury z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34
i sztywnos$ci min. SN8 oraz kielichowe ksztaltki SDR 41 o sztywnosci min. SN4, musza spetniaé
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym
zarO6wno rury, studzienki, jak i elementy polgczen musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego
producenta. Rury musza posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk) parametrow
i producenta (rury) umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjnej.

Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztaltek powinny byé adekwatne do $rednic wewnetrznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:

- Sztywnos$¢ minimum 8 kN/m?

- Stosunek $rednicy do grubosci $cianki: nie wigcej niz 34

- Odpornosc¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC

- Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
Z pier$cieniem stabilizujacym scalonym trwale w warstwa uszczelniajaca.

Wodoszczelnosé rurociggow (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem ci$nienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilo§¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.

- 0,15 I/m* w czasie 30 minut, dla rurociagow;

- 0,20 I/m* w czasie 30 minut, dla rurociagdw Iacznie ze studzienkami;

- 0,40 I/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek zelbetowych (przy wigkszych giebokosciach (h>5m), gdy studzienka
z tworzywa nie spelnia wymogow wytrzymatosciowych - studzienka zelbetowa z betonu wodoszczelnego
odpornego na korozje siarczanowg, kineta z wykladzing z tworzywa sztucznego - elementy studni
z uszczelka, polaczenie z rura PVC poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur) pod
warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden pelny system. Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe
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muszg by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang
instytucje.

Studnie wlazowe DN 800

Studnie spetniajace wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierScien wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wtazowego >= 600 mm w §wietle).

Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkow regranulatow oraz srodkdéw spieniajacych.
Podstawa studni wykonana z PP (polipropylen) z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym
odksztatceniom; szara jasna kineta, utatwiajaca inspekcj¢ studni i kanatu. Kinety typowe ze spadkiem
standardowym 0,5 %, przeptywowe, pot zbiorcze, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany kierunku
przeptywu maksymalnie co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym
zakresie $redni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego
przytaczenia rury gtadkiej z tworzywa . Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa
dopuszcza elastycznos$¢ kata do 3,75° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wiaczenia
inne niz standardowe wykona¢ za pomoca dodatkowego kanalu zakonczonego mufa z mozliwoscia
regulacji do 3,75° w kazdym kierunku zgodnie z sytuacjg projektowa. System zapewnia mozliwo$¢
wykonania spadku w studniach typowych do max. 15% bez zastosowania ksztattek kanalizacyjnych.
Wysokos¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antyposlizgowa. Ze wzgledow hydraulicznych nalezy
stosowac podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktorych $rednica kinety podstawy jest
rowna s$rednicy wilaczanej rury. PierScienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z
PN-EN 14396, PN-EN 13101.

Potaczenie elementdéw studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.

Elementy stanowiace trzon studni jak i stozki wykonane z PE (polietylen)

Sztywnos$¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Otwor wlazowy w stozku studni powinien byl usytuowany mimosrodowo, celem ulatwienia dostepu do
studni.

Maksymalna wysoko$¢ zwezonej czgsci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie wznoszace oraz stozki) zgodne
z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatéw nie podatnych na korozje (wzmocnione tworzywo
sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.

Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wargowe — potrdjne.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pierscieniem odcigzajacym
wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesuni¢ciem przykrycia -
wlazu dla klasy obciazen powyzej klasy B (12,5 t), posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni miedzy
stozkiem studni a pierscieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu studni.

Alternatywnie mozliwo$¢ zastosowania pierscienia odcigzajacego z tworzywa spetniajacego parametry PN-
EN 124 bedacym systemowym rozwigzaniem producenta studni posiadajagcym zabezpieczenie przestrzeni
miedzy stozkiem studni a pier§cieniem za pomoca uszczelki.

Studnia DN 600:

Studnia DN 600 z kineta z polietylenu (PE) i rura karbowana z polipropylenu (PP). Kinety studni PE
(polietylen) wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego z uzyciem pierwotnego surowca bez
uzycia regranulatu i $rodka spieniajacego, wydtuzenie do zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomoca uszczelek dolotowych umozliwiajacych zmiang kata lub
korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1 D. Rura wznoszaca z
polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8. Regulacja wysoko$¢ poprzez docigcie bezposrednio na
budowie. Zwienczenie studni w postaci pier$cienia odciagzajagcego betonowego oraz wtazu zgodnego z PN-
EN 124. Pomigdzy pierscieniem odcigzajagcym, a rurg karbowang nalezy zamontowaé odpowiednig
uszczelke.

Studnie DN 500

Kinety studni wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%

Potaczenia elementow uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1. Studzienka ma mozliwos$¢
wykonania wigczenia bocznego pod katem 90 stopni bez uzycia ksztattki. Zwienczenia studni zgodne z PN-
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EN 124:2000 kompatybilne z systemem studni PE, klasa A i B montowana bezpo$rednio na studni, klasa C
i D montowana na pierscieniu odcigzajacym betonowym (skonstruowany do systemu studni). Elementy
studni wykonane z materialu pierwotnego bez dodatkow regranulatu oraz $rodkéw spieniajacych. Nie
dopuszcza sig¢ potaczen teleskopowych.

2.4.3. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek 7 tworzyw sztucznych lgczonych przez
zgrzewanie stosowanych do budowy kanatow grawitacyjnych i przewodow Hocznych kanalizacji
sanitarnej

Srednice hydrauliczne rur i ksztaltek powinny by¢ adekwatne do $rednic hydraulicznych (wewnetrznych)
rur podanych w Dokumentacji Projektoweyj.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jako$ci na powstawanie i powolny wzrost
zarysowan i peknie¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w systemach kanalizacyjnych,
przy zachowaniu nastgpujacych parametrow technicznych:

- dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej od 75 mm do 200 mm:

- rury polietylenowe do kanalizacji wykonane w technologii wyttaczania jako trojwarstwowa z wewngtrzng
1 zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownowaznych wtasciwosciach) o
grubosci min. 0,25 nominalnej grubo$ci $cianki rury, z warstwa srodkowg wykonana z PE 100 SDR 11.
Wszystkie trzy warstwy rury musza by¢ ze soba potgczone molekularnie, bez mozliwosci ich
mechanicznego oddzielenia.

- dla rurociggdw o $rednicy zewnetrznej powyzej 225 mm:

- rury polietylenowe wykonane w technologii wytlaczania jako trojwarstwowa z wewnetrzng i zewngtrzng
warstwa ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o réwnowaznych wlasciwosciach) o grubosci min.
0,25 nominalnej grubos$ci Scianki rury, z warstwa $srodkowa wykonang z PE 100 SDR 17. Wszystkie trzy
warstwy rury muszg by¢ ze sobg polgczone molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.
Tréjwarstwowe rury musza posiada¢ udokumentowane wyniki badan na odporno$¢ na skutki naciec,
zarysowan, inicjacje peknie¢ i bardzo powolny ich wzrost.

Wszystkie ww. rury i ksztattki polietylenowe:

- moga by¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe.

- muszg posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje, potwierdzajacy
zgodnos$¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami PN. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest zastosowanie innego trwatego materiatu o tozsamych (réwnowaznych) wlasciwosciach
technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

2.4.4. Wymagania parametréw technicznych dla zelbetowych studzienek rewizyjnych, potgczeniowych,
kaskadowych i rozpreznych stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe studzienki musza stanowi¢ wraz z rurami jeden
pely system oraz spetlnia¢ nastgpujgce wymagania:
o Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej
nastgpujace informacje:

- hazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielko$¢, typ i rodzaj;

- wskaznik nos$nosci (dla ptyt pokrywczych);

- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzong
ocen¢ zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie
wytrzymatosci.
e Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

- wodoszczelno§¢ W-8

- nasigkliwos$¢ do 5%

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowsg

- mrozoodpornos¢ F150
e Podstawa studni musi by¢ wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem kinety z

oktadzing (kamionka kwasoodporna - dla kanalizacji kamionkowej; zywica poliuretanowa wzmocniona
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wioknem szklanym - dla kanalizacjii PVC) oraz $cianek bocznych zakonczonych zamkiem
dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami witazowymi. Ponadto podstawa
studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace potaczenie z rurociggiem kanalizacyjnym
poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur (odpowiednio dla rur PVC lub rur
kamionkowych).

e Scianki boczne kregoéw studni zakonczone powinny byé zamkiem dostosowanym do uszczelki
gumowej, z wbudowanymi stopniami wtazowymi.

o Polaczenie ztgcza elementow prefabrykowanych studni (kregow i podstawy studni) musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

e Polaczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylaczeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

e Plyta pokrywowa powinna by¢ typu cigzkiego (dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i gornej
powierzchni plyty) z otworem wlazowym s$rednicy 625 mm i obnizeniem goérnej ptaszczyzny na montaz
wiazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odciazeniu zgniatajagcym rownym 300 kKN.

e W pasie drogowym nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-
400 na korpusie wys. min. 120 mm. Pokrywy wlazéw powinny by¢ bez otworow wentylacyjnych,
wypelnione betonem kl. C35/45 z wkladka gumowa wygluszajaca. Z uwagi na stabilnos$¢ i trwalos¢ w
czasie ruchu kotowego cigzar jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien by¢ mniejszy niz 125 kg. Poza
pasem drogowym nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125
wypelione betonem kl. C35/45, bez otworéw wentylacyjnych. Wszystkie wtazy powinny posiadac
obrobiong mechanicznie powierzchni¢ na styku korpus — pokrywa, korpus z nabami zabezpieczajacymi
przed obrotem i wypadaniem. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

e Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw na zwezce podwlazowej, w celu dopasowania do wlasciwej
rzednej terenu, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansujacych @625 mm o
wysokosci 60, 80 lub 100 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie stopni ztazowych z zeliwa szarego
montowanych fabrycznie w krggi betonowe, osadzonych mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach
pionowych co 30 cm zgodnie z PNEN13101:2005.

Wszystkie wyzej opisane cechy materiatowe muszg by¢é potwierdzone stosownymi badaniami i

dokumentami wydanymi przez niezalezna akredytowana instytucje. Srednice studni i ich wysoko$é powinna

by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Studnie zelbetowe nalezy stosowaé od $rednicy wewnetrznej
minimum @600 mm wiacznie. Wymog ten dotyczy bezwzglednie studni lokalizowanych w pasie drogowym

i w terenie, gdzie moze wystapi¢ zagrozenie ruchem kotowym (np. dojazdy do posesji). Elementy

odcigzajace zwienczen posiada¢ powinny aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Rury ochronne

2.5.1. Skrzyiowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Rury ochronne montowane w na kablach elektroenergetycznych, w ramach zabezpieczenia skrzyzowan
projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodnie z Dokumentacja Projektowa, a jesli nie podano nalezy stosowa¢ rury ©110 mm na
kablach elektroenergetycznych NN i @160 mm na kablach elektroenergetycznych SN i WN),

- dlugos$¢: min. zgodnie z Dokumentacjg Projektows, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejacych kablach energetycznych.

2.5.2. Skrzyiowania i zblizenia z kablami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi

Rury ochronne montowane w na kablach telekomunikacyjnych i teletechnicznych, w ramach
zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, powinny
spetnia¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodna z dokumentacja projektows, a jesli nie podano to ¥110 mm,

- dlugos¢: min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych.
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2.5.3. Rury ochronne PVC

Rury PVC uktadane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ rurami ci$nieniowymi typu 125 (dopuszczalne
naprezenia odwodowe w $ciance rowne 12,5 MPa) lub SDR 26 PN 10, w zaleznosci od rozwigzan
i Srednicy przyjetych w Dokumentacji Projektowej. Jesli w Dokumentacji projektowej nie podano $rednicy
rur ochronnych to nalezy stosowa¢ zasadg, ze $rednica wewngtrzna tych rur powinna by¢ o ok. 100 mm
wigksza od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz rury ochronnej. Pojedyncze
rury ochronne powinny mie¢ dtugos¢ 6,0 m. Dlugos¢ zabezpieczania ochronnego z rur PVC powinna by¢
zgodna z Dokumentacja Projektowa. Zabrania si¢ wykonywania potaczen rur ochronnych kielichowych z
PVC w miejscu skrzyzowania z kolidujacym uzbrojeniem terenu (lub bezposrednim sasiedztwie
przedmiotowego skrzyzowania).

Rury ochronne powinny by¢ lite (bez potaczen) na catej dtugosci.

2.5.4. Rury ochronne PE

Rury polietylenowe ukladane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ wykonane z surowca PE 100
0 $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa o parametrach SDR 11 i PN16. Jesli w Dokumentacji
projektowej nie podano $rednicy rur ochronnych to nalezy stosowaé zasade, ze §rednica wewnetrzna tych
rur powinna by¢ o ok. 100 mm wigksza od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz
rury ochronnej. Pojedyncze rury ochronne powinny mie¢ dhugosé 3,0 - 6,0 m i by¢ przeznaczone do
zgrzewania doczolowego w odcinki o dtugosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

2.5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe powinny by¢ o dlugosciach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Srednica
wewnetrzna tych rur powinna by¢ wigksza o ok. 100 mm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej. Rury
powinny spelnia¢ wymagania norm PN-80/H-74219. Rury te powinny by¢ ocynkowane oraz zabezpieczone
dodatkowo antykorozyjnie zewnetrzng powloka z PE.

Dopuszczalne jest zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: farbg podktadowa ftalowominiowa
60% (farba poliwinylowa) i emalig ftalowa powierzchniowa ogolnego stosowania (emalia poliwinylowa).
2.5.6. Plozy dystansowe (podpory slizgowe) dla rur ochronnych i bezwykopowych metod uktadania
rurociggow

Plozy dystansowe (podpory §lizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewodowych, przy ich
wprowadzaniu do rur ostonowych powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD, stal nierdzewna,

- mocowanie: do rury przewodowej za pomocg opasek skrecanych $rubami,

- ksztalt podpoér: podpory z wglebieniem o profilu R = D (zewn. §rednicy rury przewodowej) i szerokos$ci
w zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury przewodowej, dolna cze$¢ podpory, winna posiadaé profil
odpowiadajacy wewnetrznej $rednicy rury ostonowe;,

- szerokos¢ podpor: 6-8 cm,

- wysoko$¢ podpor powinna by¢ doktadnie dostosowana do réznicy srednic rurociaggu przewodowego i rury
ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.

- przeznaczone do montazu na rurociggu przewodowym w odlegto$ciach max. 1,5 —2,0m

2.5.7. Manszety uszczelniajgce rury ochronne

Manszety uszczelniajace rury ochronne powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- Manszety powinny by¢ wykonane w postaci zatyczek w ksztalcie pierScienia z opaskg zaciskowag

- Material: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,

- Srednica dostosowana do $rednicy rury ochronnej i przewodowe;,

- temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C do +100 st C.,

- Wysoka trwato$¢ i szczelno$¢, zabezpieczajaca uszczelniang rur¢ ostonowa przed naptywem wod
gruntowych i czgsci gruntu,

- Mozliwo$¢ kompensacji wydluzen termicznych rurociggdw bez rozszczelnienia potaczenia.

2.6. Materialy do przekiadek istniejgcego uzbrojenia terenu braniy sanitarnej, kolidujgcego
z wykonywanymi robotami zasadniczymi przewidzianymi Kontraktem

Nie przewiduje si¢ wykonywania przektadek

2.7. Materialy izolacyjne

Przy realizacji robot objetych niniejszym kontraktem stosowa¢ mozna nastgpujace materialy izolacyjne:

- kity

- lepiki na zimno

- papy izolacyjne
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- folie budowlane

- geowlokniny

- blachy stalowe ocynkowane jako element ostonowy izolacji cieplnej rurociaggéw uktadanych nad gruntem
- welna mineralna — grubo$¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa

- inne materiaty izolacyjne okre$lone w Dokumentacji Projektowe;.

W/w materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami WO i WS.

2.8. Przepompownia Sciekow

Poza zakresem

18. Wykonanie pomiarow elektrycznych i DTR w formie elektronicznej.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i §rodowisko.
Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot montazowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

- nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

- agregat pradotworczy,

- spawarka elektryczna,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- drobne narzgdzia do robot betonowych,

- reczne narzedzia do prac ziemnych,

- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,

- urzadzenia do wykonywania przecisku poziomego.

- narzedzia do obrobki rur PVC, kamionki

- kamera do inspekcji telewizyjnej kanatow

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogolne™. Do transportu
materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochodd skrzyniowy,

- samocho6d dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dtuzycowa,

- ciagnik kotowy.
Materialty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $§rodkow
ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.
Materialu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly
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dhuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni
tadunkowe;.
Zaladunek, rozladunek i transport materialow wykonywa¢ zgodnie =z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
4.1. Transport i skladowanie prefabrykatow
4.1.1. Zatadunek i rozladunek
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
- Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne
roztozenie Sil na poszczegolne ciggna.
- Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.
- Nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementow.
Zaladunek i rozladunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.
4.1.2. Transport prefabrykatéw
Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych elementow, lub kregow po podtozu.
Zachowac¢ szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny bycé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwos$cig zachwiania rownowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach
0 przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
4.1.3. Sktadowanie prefabrykatow
Wyroby prefabrykowane sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - nalezy przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
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- Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdéwnany, 0 powierzchni utwardzonej i odwodniongj,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe.

- Pomigdzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

- Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

- Kazdy rodzaj prefabrykatow rozniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm.

- W zalezno$ci od uksztalttowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byé ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

4.2. Transport i skltadowanie rur oraz elementow z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach nalezy sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok.1m.

- Rury w kregach nalezy skladowa¢ na ptasko na réwnym podlozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

- Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ W opakowaniach
fabrycznych.

- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest ,,wleczenie™ pojedynczych rur, elementéw, wiagzek po podtozu.

- Zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

- Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkdw 0stroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczonga odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

4.3. Sktadowanie kregow i elementow prefabrykowanych studni

Sktadowanie kregow i elementow prefabrykowanych studni powinno odbywac si¢ na stabilnym podtozu.
Elementow tych nie mozna sktadowa¢ bezposrednio na podtozu gruntowym, lecz nalezy je izolowaé od
gruntu poprzez umieszczenie na podktadach drewnianych (paletach).

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow, pojedynczych kregow lub
elementow prefabrykowanych.

4.4. Zabezpieczenia rur

Rury sg dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te
nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

4.5. Skladowanie uszczelek
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Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacj¢ rurociggu niezbedne jest stosowanie tylko odpowiednich
uszczelek, odpowiadajacych przepisom jakoSci, dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami.
Uszczelki nalezy transportowac, przechowywac i skladowac jedynie w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobiera¢ z magazynu bezpo$rednio przed
montazem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementéow sieci wod-kan nalezy uzyé
wytacznie srodkow transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie naraza na temperatury przekraczajace granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN i
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z
Warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatlow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, metodologia robot i poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone
przez Wykonawcg.

5.2. Stosowanie elementéw stalowych

Wszystkie elementy, ktore powinny by¢ wykonane ze stali nalezy wykona¢ ze stali zgodnej z dokumentacja
projektows, a jesli ta nie okre$la rodzaju i gatunku stali, nalezy dany element wykonaé ze stali
kwasoodpornej gat. min. 1.4301. Nie nalezy stosowac elementow wykonanych z materiatow wrazliwych na
korozje (stal zwykta itp.). Jesli takie elementy jednak b¢da wystgpowaé, w uzasadnionych przypadkach,
powinny by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi Inzyniera. Mate elementy
zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ Uzycia roznych metali stykajacych sie ze soba, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposob, aby réznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wlasciwg powtoka izolacyjna. Sruby stalowe (jesli niemozliwe jest zastosowanie
$rub ze stali nierdzewnej) nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”. Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny zostaé
wykonane ze stali 0 potwierdzonej odporno$ci na korozj¢. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg
kwasoodporng (nierdzewng) musza by¢ wykonane jako roztgczne. Elementy majace kontakt z agresywnym
srodowiskiem (Scieki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych
posiadajacych atest na kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociaggow
rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza si¢ Systemowe rozwigzania mocowania
rurociaggow pod warunkiem, ze beda odporne na srodowisko, w ktorym zostang zainstalowane.

UWAGA: Zastosowanie w urzadzeniach i obiektach technologicznych innych stali niz stal nierdzewna (lub
kwasoodporna) moze by¢ dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowanie stali nierdzewnej jest
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub niewykonalne. Kazde takie rozwiazanie techniczne musi
zosta¢ przedtozone indywidualnie do akceptacji Inzyniera.

5.3. Wykonanie przewodéw kanalizacyjnych

Montaz rur, ksztaltek, armatury i urzadzen nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
dostawcy tych materiatow.

5.3.1. Etapowanie wykonania robot

5.3.2. Montaz przewodow z rur i ksztaltek PVC

Montaz przewodéw z PVC powinien odbywaé sie w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W
niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na
zmniejszong ciggliwo$é materiatu (zwigkszona podatno$¢ na pekanie). Rury kanalizacyjne z PVC oraz
wszystkie ksztaltki posiada¢ powinny bezpieczny system uszczelnien. System ten powinien by¢ oparty na
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montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na placu budowy nalezy usungé korek
ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur. Nastepnie nalezy posmarowac uszczelki wargowe
smarem silikonowym ulatwiajacym poslizg. Po ustawieniu osiowo taczonych elementow wilozyé bosy
koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Unika¢ skracania rury, ewentualne zadziory i wiory nalezy
usung¢ nozem lub skrobakiem. Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycia¢ na budowie. Cigcie nalezy
wykona¢ prostopadle do osi rury, a nastgpnie usuna¢ wiory i zukosowac (fazowac) koniec rury pod katem
30°.
Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed
wysunig¢ciem uszczelki. W niektorych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzg¢tu pomocniczego (pasy,
bloki), lub lewarka (podnos$nika srubowego) opartego np. o tyzke topaty lub koparki.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. W
przypadkach, gdy spadki dna kanatow przekraczaja 12,5 % - przy taczeniu rur i na wlocie do studzienek
kanalizacyjnych miejsca obetonowac, na diugo$ci po 50 cm w obie strony, zabezpieczajac przed
rozsuni¢ciem si¢ kanahu.
Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
Laczenie kielichowe

e Usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.
Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.
Wrtozy¢ koniec bosy do kielicha.
Wcisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.
Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje si¢ rgcznie, dla wiekszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzadowania.

¢ Nigdy nie wolno uzywa¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako

punktu oparcia dla podnosnika $rubowego.

5.3.3. Montaz rur betonowych i zelbetowych
Kielichowe rury betonowe i zelbetowe taczone sg poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktory zostaje
wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastegpnie rury zostaja do siebie ,,Sciggniete”.
Czynnosci te nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sily zabezpieczajacej ruch zwrotny rury w sposob
uniemozliwiajacy pekniecie kielicha, ktora wynosi min. 2,5 x cigzar rury. Przy matych $rednicach mozna
potaczenie wykona¢ zewnetrzng czescig tyzki od koparki.
5.3.4. Ulozenie rurociggow 7z PE
Utozenie rurociagdbw PE powinno odbywa¢ si¢ w gruncie na podlozu calkowicie odwodnionym.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podtoza
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce tozysko nosne rury.
5.3.5. Uktadanie rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji z PVC
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe¢ kanalizacji
rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie
zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC. Budowe kanalu prowadzi sie z
ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6
m. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o glgbokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czysto$ci - nie dostawania sie piasku do
wnetrza kielicha. Kielich ukladanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem. Utlozony
odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci jej spadku, wymaga zestabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot
obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie polaczen wykonac nalezy $cisle wg instrukcji montazu.
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5.3.6. Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy S$cisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta systemu. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa o raz
zapisami niniejszych WS pkt. 2. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako
szczelne przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych wiasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przejscia
szczelne powinny by¢ osadzone na etapie prefabrykacji elementow studni. Studnie nalezy posadowi¢ na
odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podiozu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w
dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS.

5.4. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach kanalizacyjnych nie objetych przebudowqg
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zaktadu Komunalnego w Chetmcu 0 wszelkich pracach,
ktére chece przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej a nie objetych kontraktem. Whpigcia
do sieci kanalizacyjnej musi si¢ odbywa¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wlascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania
robot oraz docelowe. W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac potaczen na
wykonywanej sieci.

Rury ostonowe kabli telefonicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W
razie potrzeby obudowe kabli telefonicznych nalezy podwiesi¢, aby nie ulegla zatamaniu. W przypadku
odstonigcia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowej nalezy zalozy¢ rure ostonowg dwudzielng
PEHD O110mm. Zabezpieczenia podlega¢ powinny odbiorowi przez wiasciwy terenowo oddziat
whasciciela sieci telekomunikacyjne;.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celow, dwudzielng rurg PEHD o
$rednicy zgodnej ze wskazana w dokumentacji projektowej i foliag ostrzegawcza utozong nad kablem. Jesli
w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznych w tym zakresie, nalezy stosowa¢ rury PEHD © 110
mm oraz uzupelnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN) oraz
dwudzielng rurg z PEHD @160 mm oraz uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze
czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢
napigcie w tym kablu. Zabezpieczenia podlegac¢ bgdg odbiorowi przez wlasciwy terenowo oddzial zaktadu
energetycznego. Skrzyzowanie z istniejagcymi gazociggami wykonaé nalezy zgodne z PN-M-34501:1991.
Roboty ziemne w poblizu gazociggéw mozna wykonywacé jedynie recznie, po wezesniejszym zgtoszeniu do
wlasciwego rejonowo zaktadu gazowniczego. W miejscu odkopanego gazociggu i1 wykonanego
zabezpieczania skrzyzowania, nalezy odtworzy¢ obsypke gazociagu z utozeniem tasmy ostrzegawczej nad
gazociagiem. W tym celu nad gazociggiem nalezy wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociaggu na szerokosc¢
0,25 m i na dlugosci po 2 m z kazdej strony skrzyzowania oraz zasypa¢ gruntem przepuszczalnym
(piaskiem) na wysoko$¢ 0,5 m nad gorng krawedz gazociggu i na nim utozy¢ tasme ostrzegawcza. Roboty
zwigzane z wykonaniem skrzyzowania z gazociggami podlega¢ bgda odbiorowi wilasciwego rejonowo
Zaktadu Gazowniczego. ZbliSenia i skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich shuzb technicznych
administratorow Sieci.

5.6. Przektadki istniejgcego uzbrojenia terenu branzy sanitarnej

5.6.1. Przekiadki istniejgcych sieci gazowych

Roboty zwigzane z przektadkami istniejgcych sieci gazowych dokonaé¢ nalezy $cisle wg wytycznych
zawartych w zalaczonej Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej pism uzgadniajacych oraz warunkow
technicznych wydanych przez wiasciwy rejonowo Zaktad Gazowniczy, dotyczacych przedmiotowych
przektadek.

5.7. Przekroczenia przeszkad terenowych projektowanymi rurociggami

Przekroczenia przeszkod terenowych wykonywanymi rurociggami wystepujacych w postaci poprzecznego
przekroczenia jezdni drogowych lub ciekéw nalezy zabezpieczy¢ w miejscach i w sposob wskazany w
Dokumentacji Projektowej. Wymagania odno$cie materiatbw do wykonania w/w docelowych (trwatych)
zabezpieczen zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanie zabezpieczenia przekroczen przeszkod
terenowych bedzie podlega¢ odbiorowi technicznemu przy udziale whascicieli drog lub zarzadcow ciekow
kolidujacych z wykonywanymi przewodami. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem
w/w przekroczen przeszkod terenowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia odpowiednich
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wiascicieli i zarzadcow 0 zamiarze przystgpienia do przedmiotowych robot z uwzglednieniem terminu ich
wykonania. Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rury powinny odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okreslony gatunek.

Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkod terenowych nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
srednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa (a jesli nie okreslono, to w rurach o $rednicy ok. 100 mm
wiekszych od rur przesytowych). Wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy
dokonywac na podporach §lizgowych pierscieniowych z PE przymocowanych na

stale do rury przewodowej. Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ podpor slizgowych
(ptoz). Zasady konstrukcyjne podpor §lizgowych:

e kielichy rur przewodowych nie moga spoczywac i opierac si¢ o rure ostonowa,

e nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomiedzy kielichami

e podpory powinny si¢ znajdowac: bezposrednio za kielichami rur, rozstgp pomigdzy podporami rur
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i wynosi¢ 0,5-1,5 m dla rur D <200 mm i 0,7-1,5
m dla rur D > 200 mm, przy czym dla rur PVC nalezy stosowa¢ odstepy nie przekraczajace 1,5 m a
dla rur kamionkowych 1,0 m

e rury przewodowe powinny spoczywac na podporach z wglebieniem o profilu R = D i szerokosci w
zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury. Szeroko$¢ podpor powinna wynosic¢ 6-8 cm
dolna cze$¢ podpory, winna posiadac profil odpowiadajacy wewnetrznej Srednicy rury ostonowe;j

e odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ostonowej nalezy poddaé prébie na szczelno$é
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

e przestrzen migdzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu konicéw rury ochronnej zamknaé¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie
mniejszej niz 15 cm, mierzac od krawedzi rury ochronnej, a od zewnatrz manszeta
samouszczelniajaca gumowa lub elastomerowa.

e w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, moze mie¢ miejsce wypelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg a rura
ostonowa betonem lub pianobetonem. W tym przypadku ilo$¢ podpor §lizgowych moze by¢
zmniejszona o polowe.

e w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, celem sygnalizacji ewentualnych awarii, nalezy z przestrzeni migdzyrurowej
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng. Rurke t¢ nalezy wykonac o Srednicy 320 mm wyprowadzong
na powierzchni¢ terenu do skrzynki ulicznej zeliwnej z oznaczeniem wilasciwym dla danego
medium.

Koncowki rur ostonowych nalezy oprze¢ na betonowych progach oporowych wykonanych z betonu klasy
min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny mie¢ dtugos¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowa, przy czym
przy lokalizacji pod jezdnig drogi ich dlugo$¢ powinna by¢ co najmniej o 1,0 m dluzsza od szerokosci
migdzy przeciwskarpami rowu przydroznego lub poza chodnikiem.

5.8. Wykonanie rurociggow metodami bezwykopowymi

W ramach niniejszego kontraktu zastosowanie bgdg miaty technologie bezwykopowe j.n.

5.8.1. Przewierty sterowane

Przewiert sterowany wykona¢ nalezy pomi¢dzy wykopami poczatkowym i koncowym lub bezposrednio z
powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ ulozony dany rurociag. W miejscach weztowych nalezy
przewidzie¢ doly montazowe.

Horyzontalny przewiert sterowany powinien by¢ wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy,
odpowiednio dobranej do parametrow technicznych wykonywanego przewiertu, wyposazonej W zerdz
zakonczong glowica wiertnicza prowadzong zerdziami wiertnicy w Kierunku zaprojektowanego punktu
wyjscia.

Przewiert horyzontalny sktada¢ powinien si¢ z 3 zasadniczych etapow:

e przewiertu pilotazowego wykonywanego pomigdzy zaplanowanym punktem poczatkowym i
koncowym odcinka przewiertu,

e poszerzania otworu pilotazowego do wymaganej $rednicy wtasciwej dla wprowadzanego rurociggu
przewodowego,
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e wprowadzania (wciggania) rury ostonowej lub rurociggu przewodowego do gruntu.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym w gruncie, pod istniejgcymi
przeszkodami, zgodnie z zaplanowang trajektorig przewiertu. Odwiert pilotazowy wykonywac nalezy po
uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po okre$leniu lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego (w planie i uktadzie wysoko§ciowym) oraz punktu wejscia i wyjscia przewiertu z gruntu na
powierzchni terenu lub w przygotowanych wczesniej dotach montazowych. Na tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzigki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy
odczytuje si¢ (na panelu sterowniczym urzadzenia wiertniczego) doktadna lokalizacje i gteboko$¢ potozenia
glowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujacej (kat wykonania przewiertu) wzgledem poziomu.

Wstepny przebieg przewiertu nalezy ustali¢é za pomocg palika mierniczego ustawionego w wykopie
koncowym oraz lunety celowniczej znajdujacej sie¢ w wykopie poczatkowym. Lunete ustawiona na
urzadzeniu przewiertowym nalezy wycelowaé w kierunku palika. Urzadzenie przewiertowe nalezy
uruchomi¢ i po wejsciu przedniej jego czgsci do gruntu zatrzymaé¢ w celu sprawdzenia ustawienia trasy.
Tras¢ ta nalezy kilkakrotnie sprawdzi¢, tuz przed wprowadzeniem catego korpusu zerdzi przewiertowej do
gruntu. Jes§li ustawienie przewiertu nie jest prawidtowe, to operacje startu urzadzenia przewiertowego
nalezy rozpocza¢ od nowa. Za gtowica wciskane sg zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia glowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwosciag korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego
podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone w glowicy pluczka wiertnicza, ktorej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu oraz chtodzenie
narzedzia wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja,
powinny zosta¢ ominigte, a glowica pilotazowa powinna trafi¢ doktadnie do zaplanowanego celu (punktu
wyjscia przewiertu).

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna si¢ po Wwykonaniu
przewiertu pilotazowego. W celu uzyskania wymaganej $rednicy otworu wiertniczego do wprowadzania
rury przewodowej, glowica wiercgca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje si¢ odpowiednig
glowice rozwiercajaca (rozwiertak), ktory zostaje wwiercany i przeciggany z otworu koncowego
(wyjsciowego) przewiertu pilotazowego w kierunku maszyny wiercacej, po osi otworu przewiertu
pilotazowego. Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o
coraz wigkszej $rednicy, w zaleznos$ci od rodzaju i wielko$ci planowanej do przeciggnigcia rury, dtugosci
przewiertu oraz wystepujacych warunkow geologicznych. Na tym etapie rowniez caty czas podawana jest
poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktorej jest wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz
jego stabilizacja i wzmocnienie po stezeniu ptuczki w strukturze gruntu. Dzigki ptuczce zmniejsza sie
rowniez wspotczynnik tarcia. Pluczka ztozona powinna by¢ z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji.
Trzeci etap polega na przeciagnigciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej (ostonowe;j) lub
rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktorego zadaniem jest
zapobieganie obracaniu si¢ rurociggu), zaczepia si¢ przygotowang rur¢ z podczepiong do glowicy ciggnacej
i ruchem ciaglym przeciaga si¢ rurocigg od strony rurowej (otworu koncowego przewiertu) w kierunku
strony maszynowej (otworu poczatkowego przewiertu). Dopuszczalne odchytki utozenia przewodu metoda
przewiertu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do
Dokumentacji Projektowej.

5.13.2. Mikrotuneling (przeciskanie rur)

Mikrotuneling bedzie metodg wykorzystywang do bezwykopowego uktadania rurociggéw kanalizacyjnych
lub rur ochronnych o $rednicy powyzej DN 200 mm. W tym celu wykorzystywana powinna by¢ maszyna
mikrotunelowa stanowigca zestaw urzadzeh wzajemnie ze sobg wspotpracujacych, ktorych zadaniem jest
instalacja danego rurociagu lub rur ochronnych z zastosowaniem technik wiertniczych.

Podstawowym wymogiem dla mikrotunelingu jest wykonanie komory startowej (szybu poczatkowego) i
komory wyjsciowej (szybu koncowego). Konstrukcja komor (szybéw) zalezy od wykonywanej instalacji,
przy czym wielko§¢ komory startowej zalezy glownie od dilugosci instalowanych odcinkow rur. Przy
zastosowaniu metody mikrotunelingu istnieje konieczno$¢ wykonania $ciany oporowej w komorze
startowej, zabezpieczajacej rame wpychajgcg przed przesuwaniem, co moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia lub do odksztatcenia samego szybu. Komory startowe i wyjsciowe, wykonywac¢ nalezy zgodnie
z zapisami dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku takich wytycznych w formie §cianki szczelnej
np. z grodzic G-62, a ich wymiary powinny by¢ kazdorazowo dostosowane do specyfiki danego projektu.
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Montaz zestawu urzadzen do mikrotunelingu w tym dokonywany jest na utwardzonym dnie komory
startowej. W trakcie montazu urzadzen bardzo wazne jest doktadne geodezyjne wyznaczenie osi przewiertu,
co stanowi decydujacy element prawidtowego wykonania rurociggu lub rur ochronnych tg metods. Etap
przygotowania do mikrotunelingu zakonczony powinien by¢ poprzez umieszczenie glowicy wiertniczej na
podporach ramy przeciskowej i podiaczeniu przewodow zasilania i sterowania oraz rurociggow
ptuczkowych. Po wykonaniu prac przygotowawczych rozpoczety powinien byé wiasciwy etap budowy
rurociggu lub rur ochronnych: instalacja rury przewodowej lub rury ochronnej poprzez wiercenie tunelu o
pozadanej $rednicy. Tarcza wiertnicza, napedzana silnikiem hydraulicznym poprzez przektadni¢ planetarna,
obracajac si¢ na czole glowicy roboczej (wiercacej) powodowaé powinna wstepne rozdrobnienie gruntu.
Tuz za tarczg znajdowaé¢ powinna si¢ stozkowa komora kruszenia, w ktorej urobiony grunt podlegaé
powinien rozdrobnieniu na czastki jakie mogg by¢ przeniesione poprzez hydrauliczny system ptuczkowy. Z
komory kruszenia, przez pier§cieniowg szczeling, rozdrobniony urobek trafia¢é powinien do komory
ptuczkowej, skad po wymieszaniu z ptuczks, tloczony powinien by¢, poprzez system rurociaggow, do
systemu oczyszczania pluczki. Poczynajac od szybu startowego glowica wiertnicza przesuwana powinna
by¢ przez nacisk gltownej stacji ttoczenia, za posrednictwem pierscienia dociskowego, a nastepnie rur
przewodowych lub rur ochronnych, wpychanych za glowicg wiertniczg. Wewnatrz otworu (mikrotunelu)
elementy przesuwane powinny by¢ w nastepujacej kolejnosci:

e sterowana hydraulicznie glowica wiertnicza (robocza) z komora kruszenia i komora pluczkowa,

e 1 lub 2 elementy pomocnicze — odpowiednio dobrane rury stalowe o wtasciwej $rednicy i grubosci

Scianki,

e whasciwe rury przewodowe lub rury ochronne.
W celu obnizenia sit tarcia pomigdzy $ciang zewnetrzng rury, a gruntem, nalezy stosowac w trakcie operacji
mikrotunelowania ciggle smarowanie rury roztworem bentonitu. Dysze do wstrzykiwania bentonitu
powinny by¢ rozmieszczone na obwodzie rury. Receptura pluczki bentonitowej dostosowana powinna by¢
kazdorazowo do warunkéw gruntowych, w ktérych prowadzone jest wiercenie i powinna by¢ odpowiednio
przygotowana np. poprzez dodanie do roztworu bentonitu substancji polimerow smarnych, co spowoduje
wielokrotne zmniejszenie sily tarcia. System obiegu ptuczki rozpoczynaé powinien si¢ w zbiorniku czystej
phuczki. Pompa zasilajgca dostarcza¢ powinna ptuczke do komory mieszania w gtowicy roboczej. Pluczka
powinna wymywac z komory rozkruszony urobek i przenosi¢ go do przewodu powrotnego. Pompy ttoczace
w glowicy wiertniczej i szybie startowym dostarcza¢ powinny mieszaning urobku z ptuczka do separatora,
gdzie nastapi oddzielenie czastek statych. Dokladne oczyszczanie pluczki odbywaé powinno si¢ na sitach
wibracyjnych i hydrocyklonach. Oczyszczona ptuczka powinna ponownie trafi¢ do zbiornika czystej
phuczki, z ktérego pompowana jest do komory ptuczkowej tworzac obieg zamknigty. Parametry
technologiczne ptuczki powinny by¢ korygowane w zaleznosci od aktualnej budowy geologicznej
przewiercanych warstw. W przypadku gruntow zwigztych zastosowa¢ nalezy ptuczke bentonitowo -
polimerowsa o matej zawartosSci fazy statej i nastgpujacych parametrach:

e gestosc : 1,02 glem®,

o lepko$c plastyczna: 4 cP,

e granica plynigcia: 25 funt6w/100 stop®.
Zmienne warunki geologiczne np. poktad zwirdow przewarstwionych peczniejgcymi itami, wymagaé bedzie
dostosowania parametrow ptuczki do biezacych warunkow geologicznych. Caty proces robot wiertniczych
sterowany i kontrolowany powinien by¢ ze stanowiska wiertacza. Operator nadzorowaé¢ powinien prace
wszystkich podzespotow i sterowaé poszczegolnymi funkcjami maszyny wiertniczej i ramy wpychajace;.
Calos¢ procesu wiercenia zapisywana powinna by¢ i archiwizowana w pamigci komputera. Operator za
pomoca zestawu sitownikoéw sterowniczych powinien sterowac trasg wiercenia by przebiegata ona zgodnie
z wytyczonym profilem. Do kontroli przebiegu osi mikrotunelu stuzy¢ powinno urzadzenie sktadajace si¢ z
lasera i tarczy elektronicznej. Laser prowadzacy zamontowany powinien by¢é w szybie startowym.
Odpowiednio ustawiony promien lasera wyznacza¢ powinien kierunek przewiertu. Wychodzacy z szybu
startowego promien lasera pada¢ powinien na tarcz¢ zamontowang w glowicy wiertniczej. Przy pomocy
kamery obraz z tarczy celowniczej przekazywany powinien by¢ do monitora na pulpicie wiertacza. Tam
obliczane powinno by¢ odchylenie promienia od $rodka tarczy. Wyswietlacz pokazywaé powinien
odchylenie w pionie i w poziomie od projektowanej osi rurociaggu lub rury ochronnej i na tej podstawie, w
zaleznoS$ci 0d sytuacji, wiertacz powinien odpowiednio korygowa¢ kat nachylenia ruchome;j czesci roboczej
glowicy wiertniczej. Przed terminem planowanego zakonczenia prac wiertniczych na danym odcinku,
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nalezy skonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z budowag szybu wyj$ciowego. Po wyjsciu
tarczy wiertniczej przez otwér w $cianie szybu koncowego, wiertacz powinien zatrzymaé prace glowicy
wiertniczej, a kontynuowa¢ wpychanie rury przewodowej lub ochronnej, az do catkowitego wyjscia
glowicy z tunelu. Nastepnie nalezy roztaczy¢ wszelkie instalacje zasilajgce glowice i przy pomocy dzwigu
wyciggna¢ ja na powierzchnig. Wyjecie glowicy wiertniczej konczy proces instalacji odcinka rurociggu lub
rury ochronnej. Po przeniesieniu gltowicy do nastgpnego szybu startowego mozna przystapi¢ do budowy
nowego odcinka rurociggu lub rury ochronnej. Na zainstalowany z zastosowaniem procesu mikrotunelu
rurocigg nadbudowane moga by¢ obiekty wynikajace kazdorazowo z charakteru, specyfikacji technicznej
badz waloréw uzytkowych wykonywanej instalacji (np. studnie lub komory rewizyjne). Dopuszczalne
odchytki wykonania rurociggdw metoda mikrotunelingu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w
uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wiasciwego
(zgodnego z Dokumentacja Projektowa) spadku rurociagu.
5.13.3. Przycisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym
Wykonanie rurociggu ta metoda umozliwia pewne i precyzyjne utozenie rurociggu w gruncie, o znacznie
nizszym prawdopodobienstwie odchytki osi niz w metodzie tradycyjnego przecisku. Kolejnos¢ realizacji
robot w tej metodzie jest nastepujaca: do wykopu poczatkowego (ewentualnie studni startowej), przy
wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien by¢ do gruntu cigg stalowych
zerdzi pilotowych. Stalowe zerdzie pilotowe sg to rury stalowe o dtugosci 1m lub mniejszej, $rednicy
zewnetrznej ok. 10 cm, $rednicy wewngtrznej ok. 6,5 cm, taczone na gwint. Sterowanie przecisku powinno
odbywac si¢ za pomoca elektrooptycznego systemu nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna by¢
poprzez odpowiedni obrot i wcisk zerdzi pilotowej. Po osiggnieciu przez glowice pilotowag wykopu
docelowego, ostatni element zerdzi (w wykopie poczatkowym — studni startowej) taczony powinien by¢,
przy pomocy odpowiedniego elementu przej$ciowego, ze stalowa rurg roboczg. Jednoczesnie z przeciskiem
tej rury wykonywany powinien by¢ odwiert gruntu odpowiednim narzedziem, umieszczonym w czole
pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera
slimakowego do wykopu poczatkowego (lub studni startowej). W zaleznosci od rodzaju gruntu stosowac
nalezy odpowiednio dobrany rodzaj glowicy wiertniczej. W gruntach nawodnionych nalezy obnizy¢ poziom
wod gruntowych. Z chwila, gdy rury stalowe robocze, ktorych $rednica zewngtrzna jest taka sama jak
docelowo umieszczanych w gruncie rur, osiagng docelowy wykop (lub studni¢), rozpoczaé nalezy przecisk
rur przewodowych lub ochronnych, ktére poprzez odpowiedni element przejéciowy — za ostatnig
wprowadzong rurg stalowa, sukcesywnie przeciskajg rury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdzie te sa
demontowane. Przecisk zostaje zakonczony po przejsciu pierwszej docelowo umieszczanej rury do studni
docelowej (wykopu montazowego koncowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowej roboczej.
Dopuszczalne odchytki wykonania rurociggow metoda przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i
5 cm w uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu
wiasciwego (zgodnego z Dokumentacja Projektows) spadku rurociggu. Odcinki kolektora kanalizacyjnego
wykonywane tg metoda beda pomig¢dzy zakladanymi miejscami lokalizacji studni kanalizacyjnych na
kolektorze. Wigczenia odgatezien kanalizacyjnych bezposrednio na trojnik do kolektora i zabudowa studni,
odbywa¢ sie bedzie zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, w wytyczonych geodezyjnie wykopach
montazowych.
5.13.4. Przecisk pod przeszkodami terenowymi przy wykorzystaniu urzqdzenia typu ,,kret”
Przycisk nalezy wykona¢ pomiedzy wykopami poczatkowym i koncowym. Technika wykonania przecisku
polega¢ powinna na wprowadzeniu cylindrycznego urzadzenia, popularnie zwanego "kretem™ do gruntu.
Maszyna ustawiona zostaje w pionie i poziomie, w wykopie poczatkowym, za pomocg optycznej poziomicy
nakierowanej na cel (fat¢ geodezyjng ustawiong w wykopie koncowym. Do ustawiania i wypoziomowania
urzadzenia nalezy stosowaé regulowang specjalng ram¢ wsporcza umozliwiajacg odpowiednie parametry
wejscia urzgdzenia w grunt. Kret napedzany powinien by¢ pneumatycznie zwykta sprezarka budowlang o
odpowiedniej wydajnosci. Posuw maszyny mozliwy jest w gruntach zapewniajgcych wystarczajgce tarcie
powierzchniowe. ,,Kret” poruszajac si¢ do przodu w gruncie zageszcza ziemi¢ wokot siebie zostawiajac
otwor, W ktory wciggana powinna by¢ rura ochronna bezposrednio za maszyna lub w pdzniejszym etapie,
po wykonaniu catego otworu. Do realizacji przeciskow tg metoda zastosowanie bedg mie¢ alternatywnie
dwa rodzaje maszyn typu ,.kret”, w ktorych

e napedzany pneumatycznie ttok uderza w korpus maszyny i powoduje posuw catego kreta wraz z

doczepiona rurg — jednotaktowy ruch ,.kreta” lub
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e napg¢dzany pneumatycznie ttok uderza w specjalnie wyprofilowany trzpien ruchomej glowicy
stopniowej i dopiero pozniej w korpus maszyny. ,,Kret” w tym przypadku posuwa si¢ wiec W
rytmie dwutaktowym, skuteczniej przemieszczajac si¢ w gruncie z wigkszym bezpieczenstwem
utrzymania wlasciwego kierunku przecisku.

Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszen na powierzchni terenu, zaleca sie prace maszyny na glebokosci
min. rownej 10-krotno$ci jej $rednicy. Przy dluzszych przeciskach, montaz specjalnej glowicy ze
zintegrowang sonda umozliwia¢ powinien lokalizacje maszyny gruncie podczas przecisku, za pomoca
specjalnego urzadzenia detekcyjnego. Przeciski wykonywane ta metoda stosowaé nalezy do $rednicy max
200 mm i dhugosci do 40 mb. Przeciski wykonane rurami dla $rednic powyzej DN 200 nalezy stosowac na
dtugosci do ok. 20 m.

Dhugos$é przecisku determinowaé bedzie $rednica rury oraz grubo$é Scianki. W przypadku umieszczania rur
w gruncie po przejsciu ,kreta”, do otworu w gruncie powinny by¢ wbijane kolejne odcinki rury, ktore
przesuwajac si¢ do przodu nabieraja ziemi¢ do wewnatrz. Po zakonczeniu procesu whbijania, grunt usuwany
powinien by¢ z rury za pomocg spre¢zonego powietrza lub mechanicznie.

Po wcisnigciu rury ochronnej, przejsciu do komory odbiorczej i usunigciu urobku z wngtrza tej rury,
instalowana powinna by¢ wlasciwa rura przewodowa umieszczana w rurze ochronnej za pomoca ptoz
dystansowych, a konce rury ochronnej zabezpieczone powinny zosta¢ manszetami uszczelniajgcymi.
Dopuszczalne odchyltki utozenia przewodu metoda przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5
cm w ukladzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wlasciwego
(zgodnego z Dokumentacja Projektowa) spadku rurociagu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatdéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom STWiORB oraz Dokumentacji
Projektowej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci i uzyskaé akceptacje Inzyniera. Inzynier jest
uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisow WO-
00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymaga¢ bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, musza obejmowac
sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych
we wlasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3. Szczegotowe zasady kontroli robot

6.3.1. Kontrola wykonania rurociaggéw i wyposazenia w armature

Wymagania niniejszych warunkéw, dotyczace jako$ci, wykonania rur i ksztattek oraz armatury, beda miec¢
zastosowanie do warunkow po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach producenta,
magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego sktadowania w zaden sSposob nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za stan rur, ksztattek i armatury po zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia
lub okoliczno$ci mogace spowodowaé uszkodzenia nalezy natychmiast zglasza¢ Inzynierowi, ktory
przekaze instrukcje dotyczace postgpowania z zakwestionowanymi rurami, ksztaltkami i armaturg. W celu
ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powloki lub otuliny, uszkodzone podczas prac
budowlanych, nalezy naprawi¢ jak najszybciej po wystgpieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktore
wedlug Inzyniera nie moze by¢ w sposéb zadowalajacy naprawione na Terenie Budowy, spowoduje
konieczno$¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztattek lub armatury i ich wymiany na koszt
Wykonawcy w momencie przejmowania materialtdbw Wykonawca nie bedzie musiat wykonywa¢ zadnych
innych prob ani badan oprocz ogledzin. Wykonawca bedzie od momentu przejecia materialow
odpowiedzialny za wady materiatow i ich ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.



35

Kontrole jako$ci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujgce badania i sprawdzenia robot:
e zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa,
zgodnosci materiatéw z wymaganiami STWiORB i zatwierdzong Dokumentacja Projektowa,
zgodnosci z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
sktadowanie rur i ksztattek,
wytyczenia osi przewodu,
utozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- zageszczenie obsypki przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow,
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
- kontrola izolacji,
- szczelnos$ci przewodu
e wykonania polaczen zgrzewanych, komierzowych,
odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot
o sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi remontowej armatury ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie, konserwacje lub ewentualna wymiane,
e sprawdzenie czystosci elementéw wyposazenia instalacyjnego,
sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych,
e poprawnosci i kompletnosci wykonania istniejagcych i projektowanych potaczen rurociggow i
odgatezien,
e wykonanie wszystkich czynnosci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych instrukcji
obstugi i instrukcji eksploatacji
- sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacii:
- sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw zamowienia.
e wykonanie innych czynno$ci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajacych z innych przepisow lub ze specyfiki wykonanych robot
0§ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowa sieci i
urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glgboko$cia okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym
projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
naptywem wod gruntowych i1 opadowych. Szalowanie §cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego
statecznos$¢, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu po dokonanych
odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Inzyniera dla dokonania zasypu wykopow. Jesli
komunikacja odbywa si¢ w obregbie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed
ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztaltki, armatura przygotowane do
montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymaganiami przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i
WS, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodet¢. Na podlozu naturalnym przewod powinien by¢ zaglebiony na calej
dtugosci, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka, przewdd powinien by¢
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utozony zgodnie z Dokumentacjg Projektowg WS. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona
szczegblnie starannie, zagegszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
Dokumentacji Projektowej i WS.
Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i nie powinna
by¢ (tylko lokalnie) mniejsza niz 25 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
rgcznie. Zageszezenie zasypki wykopu odbywac bedzie si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Wykonawca powinien przedtozy¢é Inzynierowi wszystkie proby i atesty producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami i WS warunki techniczne.
6.3.2. Préby rurociggéow — wymagania ogdlne
Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilno$ci wszystkich rurociagéw. Wszystkie proby
powinny by¢ przeprowadzone w obecno$ci Inzyniera. Wykonawca dostarczy caty potrzebny Sprzet, tacznie
z rozporkami i blokami oporowymi, ktére moga by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociaggow przy
podanych wartosciach ci$nienia, i bedzie odpowiedzialny za dostaweg, a nastepnie odprowadzenie calej
wody potrzebnej do prob (koszt samej wody ujmowanej do prob z miejskiej sieci wodociggowej lub innego
zrodta poniesie Zamawiajacy — konieczne jest opomiarowanie zuzycia przez Wykonawceg). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szczelno$¢ rurociggdw przy odpowiednich ci$nieniach probnych i na swoj koszt
usunie wszelkie napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich przyczyny. W przypadku przegladu lub
proby zakonczonej wynikiem niezadowalajacym Wykonawca na wilasny koszt wymieni wadliwe rury,
nieszczelnosci lub w inny sposob naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociag zostanie
ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobatg Inzyniera. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowac¢ nast¢pujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e wymagania Zamawiajgcego zwigzane z probg powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przywotanymi w WS,
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Wymaganiami Zamawiajacego,
e odcinki poddawane prébie szczelno$ci moga mie¢ dhugosé¢ do ok. 300 m — wszystkie wykonane
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne,
e odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
o wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
o profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
6.3.4. Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej
Probe szczelno$ci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypeklieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od wierzchu rury.
6.4. Inspekcja telewizyjna jakosci wykonanych robot
Po zakonczeniu robot zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Inzyniera, przeprowadzi inspekcje
telewizyjna zakresie prawidlowosci wykonania robot budowlanych sieci kanalizacyjnych. Pozytywny
wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét. Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociaggdéw kanalizacyjnych powinien zawierac:
e Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierajacy:
- opisy wg kodéw ATV lub EN 13508,
- nazwe ulicy w ktorej lub w poblizu ktorej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,
- nazwe odcinka,
- Srednice przewodu,
- materiat przewodu,
- pomiar spadku badanego odcinka,
- pomiar odksztalcen przewodu,
- wykres $redniego spadku (profilu) badanego odcinka,
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- date przeprowadzonej inspekcji,

- nazwe podmiotu wykonujgcego inspekcje,

- nazwe typ i rodzaj Uzytego sprzgtu do inspekcji telewizyjnej,

- raport video uszeregowany wg odleglosci (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzgledniajacy
wszystkie obserwacje z danego odcinka,

e Geodezyjng mape sytuacyjno-wysoko$ciowa z oznaczeniem nazwy odcinka,

e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zosta¢ zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG- 4 i
dostarczony wraz z oprogramowaniem narzgdziowym niezbednym do jego odtwarzania. Nazwa
pliku video musi by¢ zgodna z nazwg odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczo$¢ obrazu video
powinna wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe ".
Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociaggowej realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci Robot w powyzszym zakresie nie bedzie
ptatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania Robot przewidzianych kontraktem bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen i be¢dzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robot
zwigzanych z sieciami, instalacjami, urzadzeniami sanitarnymi i technologicznymi nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogoblne zasady przejecia (odbioru) robot podano w WO-00.00 ,,Postanowienia podstawowe". Celem
odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakoS$ci, kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Dopuszcza sie¢ odbior czgsciowy wykonanego wykopu pod warunkiem, ze dhugo$¢ jego bedzie liczona
migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie weztow sieci. Z odbioru koncowego robot ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i Stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.

8.2. Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Robot (odbioru czesciowego)

W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czgs$ciowe i odbiory koncowe. Odbiory czg$ciowe
odnosza si¢ do poszczegdlnych etapoéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, a
W szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow,

- prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, gltebokosci
ulozenia przewodu, szalowania,

- prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci zachowania kierunku i spadku przewodow,
zmian kierunku,

- prawidlowego montazu przewodéw technologicznych wewnatrzobiektowych wraz z odpowiednim
systemem zamocowan i podpof,

- prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

- prawidtowosci wynikow proby szczelnosci, proby cisnieniowej

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

- poprawnosci zainstalowania urzadzen;

- kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;

- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- szczeg6towe oznakowanie urzadzen technologicznych, kierunkéw przeptywu wody przez przewody,
kolorow strzalek w zalezno$ci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektow. Oznakowanie uzgodni¢ z
Eksploatatorem.

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta.



38

Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.
8.3. Zasady szczegotowe Przejecia Robot (odbioru koncowego)
Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;
- poprawnosci dziatania urzadzen;
- kompletnosci DTR 1 swiadectw producenta.;
- kompletnosci protokotow odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek i innych niedomagan, w szczegoélnosci sprawdzenia protokotéw z prob
szczelnos$ci,
- aktualno$ci dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia.

e Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy;
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;
- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot;
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Odbior, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie
zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie§ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednocze$nie termin ich usunigcia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.
Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.
Ceny ryczaltowe obejmuja peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiarow i badan oraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego.
9.2. Warunki wyceny prac
Dla robot objetych niniejszym kontraktem przyjeto zasadg rozliczania prac objetych niniejszymi WS w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia. Tym samym w WS pominigto specyfikacje drobnego sprzgtu i
materiatow towarzyszacych. Koszty zwigzane z wyposazeniem w materialy towarzyszace muszg by¢
wliczone przez Wykonawce w cene wykonania robot zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku
zastosowanie ma nastepujacy zapis:
UWAGA: Roéznice pomigdzy ilosciami elementow wyposazenia, podanymi w zestawieniach na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiIORB, w stosunku do rzeczywistego wykonania lub konieczno$ci
zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robot nie moga by¢ podstawa zmian cen ryczaltowych
podanych w Wykazie Cen dla robot wynikajgcych z tego Kontraktu i nie bedg podstawa innych roszczen
Wykonawcy.
9.3. Cena wykonania robot
Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:
1) Roboty w zakresie utozenia rurociggdéw w gruncie:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne,
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- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- wykonanie tymczasowych elementow przekroczenia cieku i innych przeszkéd,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur, ksztattek, armatury, urzadzen, przejs¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami
zaslepiajacymi,

- wykonanie blokéow betonowych mocujacych przewody, podpor i wspornikow,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- demontaz tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,

- zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

- inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

- proby szczelnosci odcinkow,

- proby cisnienia dla rurociggdéw ci$nieniowych,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2) Roboty w zakresie wykonania studni i komor prefabrykowanych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podtoza,

- roboty betonowe towarzyszace,

- montaz elementow prefabrykowanych studni,

- montaz wlazow,

- uzbrojenie studni i komor

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociaggow,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

3) Roboty w zakresie wykonania montazu rur ochronnych i ostonowych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robot,
- montaz rur ochronnych i ostonowych, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

4) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub przecisku obejmuja:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie studni/komory startowej,

- wykonanie studni/komory koncowe;j,

- wykonanie przewiertu lub przecisku — zgodnie z wytycznymi technologii

- wykonanie rury przewiertowej przewodowej,

- przeciagnigcie rury przewodowe;j,

- proby szczelnosci odcinkow,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robot,
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- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu przepompowni kanalizacyjnych:

- zakup kompletnych obiektow i instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- sktadowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
- prace geotechniczne,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podtoza gruntowego,

- wykonanie robot konstrukcyjnych betonowych zwigzanych z posadowieniem obiektu zgodnie z
zaleceniami producenta,

- montaz elementow prefabrykowanych,

- montaz wyposazenia,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociagow,

- montaz rozdzielni zasilajacej z uktadem automatyki i sterowania,

- montaz wlazow,

- przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uzbrojenie terenu pompowni

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

6) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu instalacji technologicznych:

- zakup kompletnych urzadzen i pozostatych elementow instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- sktadowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- przygotowanie podtoza pod montaz urzadzen i elementow instalacji

- wykonanie robot konstrukcyjnych zwigzanych z montazem instalacji technologicznej,

- montaz urzadzen i wyposazenia,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociaggow,

- montaz rozdzielni zasilajacej z ukladem automatyki i sterowania,

- przygotowanie i uruchomienie urzgdzen,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

¢ BN-81/9192-05 Wodociggi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
¢ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw -Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacjg sieci przewodow

¢ PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

¢ PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatow

$ciekowych.

¢ PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i

badania przy odbiorze.

¢ PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna
mineralna.

¢ PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

¢ PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

¢ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

¢ PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

¢ PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

¢ PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Wymagania i badania

e PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane o0gdlnego
przeznaczenia.

¢ PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

¢ PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmiany 13/93 poz. 75.

¢ PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw
wodociggowych.

¢ PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

¢ PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

¢ PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

¢ PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

¢ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

¢ PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

¢ PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

¢ PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania
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¢ PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

e PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

¢ PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

¢ PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

¢ PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢é. Wymagania i
badania

¢ PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

¢ PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

e PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury o klasie wymagan A

e PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B

e PN-EN 10242:1999 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

¢ PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody
i innych ptynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

e PN-EN 12201-1:204 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody - Polietylen (PE).

¢ PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

¢ PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty Sciekowe w budynkach - Wymagania

e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

e PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen

(PE) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

¢ PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

e PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE).

e PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztattek z gtadka wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz systemu,
typu B

e PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle pasowanych
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e PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

¢ PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje
dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym
i gteboko przykrytych instalacji.

¢ PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemoéw
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

¢ PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym nie
regulowane ze strefg zréznicowanego ci$nienia - Rodzina C, typ A

e PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

¢ PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
do przesyfania wody.

¢ PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemiqg -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw rurociggu i systemu

e PN-EN 14688:2009 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne
i metody badan

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy

0 przekroju prostokatnym - Wymiary

¢ PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

¢ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkédw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

¢ PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

¢ PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
widknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

e PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do
systemow zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

e PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
e PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wody i sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu
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e PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes$é¢ 1:
Wymagania

e PN-EN 295-1+10 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Czes$¢ 10: Wymagania uzytkowe

¢ PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggdéw wodnych - Wymagania i metody badan

e PN-EN 593:2009 Armatura przemystowa - Przepustnice metalowe

¢ PN-EN 598:2000 Rury, ksztaitki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekow

¢PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes$¢ 1: Guma
¢PN-EN 746:2000 Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych - 0Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do procesow
cieplnych

e PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

ePN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowej

e PN-EN 837-3:2000 Cisnieniomierze - CiSnieniomierze membranowe i puszkowe -
Wymagania i badania

e PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 2: Rury

e PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody - Polipropylen (PP) - Czes¢ 3: Ksztattki

¢PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych,
Elementy z tworzyw sztucznych — Sprawdzanie wymiardw.

e PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

¢ PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia Ogodlne.

e PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

e PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

e PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia.

e PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

e PN-G-44070:1997 Armatura sprezonego powietrza na cisnienie nominalne do 0,6
MPa --

Wymagania i badania

¢ PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

e PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania
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e PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

e PN-IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary,
i masy na jednostke dtugosci.

¢ PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci

¢ PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

¢ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody
pitnej zimnej - Wymagania

¢ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

e PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

¢ PN-ISO 7005-1:1996 Koftnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

¢ PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi - Wymagania.

¢ PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

¢ PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

ePrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -
Wymagania wytrzymatosciowe

¢ PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkédw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

¢ Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



