Chetmiec, 2025-10-09

Opis przedmiotu zamowienia — WIR.271.165.2025

,Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 290242 K w

miejscowoéci Swiniarsko polegajacej na budowie chodnika o dtugoéci ok. 65 mb”

Nazwa przedmiotu zamdwienia: ,Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy
drogi gminnej nr 290242 K w miejscowosci Swiniarsko polegajacej na budowie chodnika o dtugosci
ok. 65 mb”

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga obejmujgca opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej
drogi gminnej nr 290242 K w m. Swiniarsko polegajacej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem
na odcinku ok. 65 mb, w wymaganym zakresie i innymi robotami towarzyszgcymi wynikajgcymi z
przyjetych rozwigzan projektowych. Opracowana dokumentacja projektowa ma stuzy¢ do dokonania
zgtoszenia robdt oraz do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 pdin. zm.) — stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
- nadzoér autorski.

Przed przystapieniem do wiasciwych prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez
Wykonawce projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celéw projektowych (bez
klauzuli PODGIK) do uzgodnien przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz
akceptacji. Projekt w wersji roboczej zawierat bedzie m. in. proponowane rozwigzania konstrukcyjne

i materialowe, wstepnie okreslone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z
okresleniem powierzchni terenu niezbednego do realizacji przysztych robét budowlanych.

Parametry techniczne do projektowania.

5.1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac przy nastepujgcych zatozeniach:
a) Klasa drogi gminnej— L

b) Kategoria ruchu — KR1, KR2,

Opracowana dokumentacja projektowa musi:

6.1. zawieraé wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbedne do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych,

6.2. uwzgledniaé wykonanie niezbednych robdt towarzyszgcych wynikajgcych z przyjetych rozwigzan
projektowych (projekty branzowe),

6.3. zawiera¢ projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt - zamawiajagcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt
organizacji ruchu, zapewniaty zachowania ciggtosci ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie
realizacji robdt.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
- nadzér autorski.

W ramach zaméwienia wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:




10.

11.

8.1. projekt roboczy (koncepcyjny),
8.2. Projekt budowlany w zakresie:
a. Projektu zagospodarowania terenu,
b. oraz projektu architektoniczno-budowlany,
8.3. Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy,
8.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
8.5. Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski,
8.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robdt) organizacji ruchu.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy dostarczy¢ w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy i
formatach:

a. projekty robocze (projekt koncepcyjny) — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

b. projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

c. przedmiar rob6t wraz z kosztorysem inwestorskim — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf, *.xls, oraz *.ath lub *.xml

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz. wersji papierowej oraz
1 egz. wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc

Zaktadany harmonogram prac projektowych:
a. Opracowanie mapy do celéw projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,
b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) — do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,

c. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji/dokonania zgtoszenia robdt — do 3 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robdt) organizacji ruchu — do 3 m-cy dni od daty
zawarcia umowy,

e. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich — do 4 m-cy od daty zawarcia umowy,
f. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB — do 4 m-cy o daty zawarcia umowy,

g. Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia/decyzji — do 6 m-cy od daty zawarcia

umowy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w tym zakresie, w tym:

11.1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

11.2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.); '

11.3. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

11.4. Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z péin. zm.);

11.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

11.6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow
techniczno budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

11.7. Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego Rozporzgdzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdinego Stownika Zamdwien
(CPV);

11.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1126);

11.9. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.
U.z2024r. poz. 1112 z pdin. zm.);

11.10. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
22012 r. poz. 463).

11.11. Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegdtowych, obowigzujgcych Polskich
Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego,

11.12. Innych niewymienionych powyzej aktéw prawnych, niezbednych do jego prawidtowej realizacji.

Przedmiot niniejszego zamoéwienia obejmuje réwniez udzielenie Zamawiajgcemu odpowiedzi i
wyjasnien dotyczacych zakresu robét objetego dokumentacjg projektowa w przypadku zapytan, lub
whiesienia srodkéw odwotawczych przez uczestnikdw postepowania o zamdwienie publiczne na
roboty budowlane; stosowne wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogg faksowg, elektroniczng lub w
formie pisemnej od Zamawiajgcego.

W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji
na wezwania Zamawiajgcego kosztoryséw inwestorskich — nie czesciej niz 1 raz na 6 m-cy.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
—nadzor autorski. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamdwienia i otrzymanego
wynagrodzenia do 8 pobytéw na budowie na wezwanie Zamawiajgcego. Przez pobyt rozumie sie
sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w
ramach jednego pobytu) — jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren
petnienia nadzoru bedzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robdt
budowlanych i dostawcy materiatéw, maszyn lub urzgdzen. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub droga
elektroniczng) wynosi¢ bedzie maksymalnie trzy dni robocze, a w przypadkach szczegdinie
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca sprawowal bedzie nadzér autorski zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowg zawartg przez
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Zamawiajgcego z wykonawcg robdt budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb
rozwigzywania probleméw wyniktych na tle realizacji zadania.

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania (nie rzadziej
niz 1 raz na miesigc) postepow prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii,
zezwolen, warunkdw, ztozonych wnioskow itp.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

17.1. Nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

17.2. wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowiania
rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektows,

17.3. uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiatéw i konstrukgji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

17.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie
zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

17.5. ocena parametréw lub wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

17.6. dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zagdanie Zamawiajgcego,

17.7. udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prébach instalacji i
procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

17.8. poprawiania bteddw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkdw,
detali badZ opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia.

W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu i
ZRID, Wykonawca obowigzany jest wlasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z
obowigzujgcym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na
budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stasunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ protokdlarng zgode Zamawiajgcego
na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robét budowlanych stanowié bedg podpisane przez
projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzér autorski:

20.1. zapisy na rysunkach wchodzgcych w skfad dokumentacji projektowej,
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20.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)
oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja

20.3. wpisy do dziennika budowy,
20.4. protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.
Pozostate informacje i zatgczniki dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

a. Mapa poglgdowa

) W\,L ' (4% \/ L (vt LL[
s




